

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

k veřejné zakázce podlimitního režimu na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) pod názvem:

„Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. e) Zákona:

Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 21/255, 787 01 Šumperk

Zastoupená: Ing. Miroslav Pospíšil, předseda správní rady

IČ: 65138163

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona:

MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Se sídlem: Hlavní 137, 788 33 Hanušovice

Zastoupená: Ing. Anna Bartošová - ředitelka

IČ: 27777146

(dále jen „administrátor“)

Písemná zpráva zadavatele je vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb. dle ust. 2:

a) Označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena

Označení zadavatele: Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem: Slovanská 21/255, 787 01 Šumperk

Zastoupená: Ing. Miroslav Pospíšil, předseda správní rady

IČ: 65138163

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby (1. část) a zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí (2. část). Hlavním předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B, na pozemcích p. č. st. 3108, p. č. 1257/128, 1257/114, 1257/115 a 1257/117, které jsou změnou dokončené stavby. Předmět 1. části plnění je detailně vymezen v příložené projektové dokumentaci pro realizaci stavby, která je přílohou č. 1.1 Zadávací dokumentace. Součástí Zadávací dokumentace je též soupis prací a dodávek, která byl zpracován stejně jako projektová dokumentace projektantem Ing. Milan Dvořáček, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby č. autorizace 1201509 ČKAIT, sídlo: Blanická 1803/21, 787 01 Šumperk, IČ: 615 80 988 (dále jen „Projektant“). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, koordinační a kompletační činnosti celé stavby).

Předmětem 2. části díla je po dokončení výše uvedených stavebních prací zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí na základě vydaného stavebního povolení sp. zn. 109688/2019 VYS/LUFE vydaného stavebním úřadem MěÚ Šumperk dne 17.12.2019.

Cena sjednaná ve smlouvě na VZ (celková cena v Kč)

Část	Cena dle smlouvy		
	Bez DPH	DPH	vč. DPH
cena celkem	52 905 062,00	11 110 063,00	64 015 125,00

b) Použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení podlimitního režimu na stavební práce

c) Označení účastníků zadávacího řízení

č.	Obchodní jméno uchazeče	Identifikační číslo	Datum a čas doručení nabídky
1	E.PROXIMA, s.r.o.	25395602	03.05.2022 13:54:07
2	FORTEX STAVBY s.r.o.	08516774	03.05.2022 14:21:41
3	GEOSAN GROUP a.s.	28169522	03.05.2022 14:42:26
4	Navláčil stavební firma, s.r.o.	25301144	04.05.2022 08:42:57

d) Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník ani nebyla vyloučena žádná nabídka.

e) Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru,

Vybraný dodavatel: FORTEX STAVBY s.r.o., IČ: 08516774

Odůvodnění výběru: Vybraný dodavatel byl vybrán na základě kritéria ekonomické výhodnosti, které bylo hodnoceno jediným dílčím hodnotícím kritériem, a to nejnižší nabídková cena bez DPH.

f) Označení poddodavatelů dodavatelů podle písmene e), pokud jsou zadavateli známi,

Název poddodavatele	IČ	Sídlo	Plnění poddodavatelem
První KEY - STAV, a.s.	25385127	8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek -Místek	Zateplení obvodového pláště ETICS - 2%
MORAVEC group s.r.o.	26861160	K Lužím 300, 78813 Víkyně	Elektroinstalace - 9,1%
MONTPLAST-ITPV s.r.o.	24185302	Praha 8 - Libeň, Primátorská 296/38,PŠČ 180 00	ZTU, UT Zdravotně technické instalace - 7,7%
ŽPSV s.r.o.	062983612	Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh	Železobetonové prefabrikované konstrukce - 6,6%

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita,

Nerelevantní – zadavatel nevyužil tohoto typu řízení

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito,

Nerelevantní – zadavatel nevyužil tohoto typu řízení

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito,

Nerelevantní – zadavatel nevyužil tohoto typu řízení

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomuto došlo,

Nerelevantní – zadavatel nezrušil zadávací řízení

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity,

Nerelevantní – nebyl použity jiné komunikační prostředky během celého zadávacího řízení.

l) Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn,

Nerelevantní - U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

m) Pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci, a

Nerelevantní, nejednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku.

n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci.

Nerelevantní - tento požadavek nebyl stanoven.

V Šumperku dne 1. 6. 2022

.....

Karel Hošek
externí administrátor zadávacího řízení