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Smlouva o dílo č. 01-0364 

 
uzavřená v souladu se zněním §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jako „občanský zákoník"),  jeho platném znění. 

 
 
 

1. Smluvní strany 
 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
IČO:  00303461 
DIČ:  CZ00303461 
Zastoupené:  
ve věcech smluvních:  Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou 
ve věcech technických:  Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, 

územního plánování a investic 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 
číslo účtu:              27-1905609309/0800 
tel:                          583 388 311 
e-mail:                    posta@sumperk.cz 
Dále jen: Objednatel 
na straně jedné  
     
     

a 
 

 
FLORSTYL s.r.o. 
se sídlem: náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice  
IČO : 60731346  
DIČ:  CZ60731343  
Zastoupené: Ing. Aleš Galář, jednatel 
ve věcech smluvních: Ing. Aleš Galář, jednatel 
ve věcech technických: Ing. Pavel Okénka 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 272699038/0300 
tel:  +420 576 514 084 
e-mail:  info@florstyl.cz 
Dále jen: Zhotovitel 
 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními 
občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo. 
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2. Předmět smlouvy 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 
v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této 
smlouvy. 

 
 

3. Předmět díla 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na 
svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - 
zeleň“  (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě  a 
objednatel se zavazuje  řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení. Součástí díla je následná pětiletá péče, která bude 
prováděna v obvyklém rozsahu (dle položek výkazu výměr). 
Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ateliérem König, 
Máchova 1068, Staré Město u Uherského Hradiště a výkazu výměr, který je nedílnou 
součástí zadávací dokumentace. 
 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění 
zakázky. 

Místem plnění jsou parcely č. 540/1, 556/4, 540/19, 551/1, 526/1, 556/132, 556/133 v k.ú. 
Šumperk. 
 

Součástí díla jsou i následující práce a činnosti: 

- zhotovitel před zahájením prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských  sítí 
jednotlivými správci,   které bude respektovat, 

- zhotovitel bude spolupracovat a koordinovat své práce se zhotovitelem stavebních prací, 

- zařízení staveniště a případné skládky -  zajistí si zhotovitel na své náklady, rovněž tak 
likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s touto akcí, 

- odvoz a uložení případných odpadů (dřevní hmoty) na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí životního prostředí, 

zajištění čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při realizaci 
zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům na své náklady, 

- veškeré pracovní úkony budou zaznamenány do stavebního deníku stejným způsobem, jako 
je obvyklé u staveb. 

 

Součástí předání dokončené akce objednateli bude: 

- projektová dokumentace skutečného provedení (2 paré) 
- vyplněné Evidenční karty výsadby (zhotovitel na výsadbu použije sazenice českého původu 

nebo z obdobných klimatických podmínek. Zhotoviteli bude poskytnuta vzorová „Evidenční  
karta výsadby“. Evidenční karty budou obsahovat: druh dřeviny, počet kusů, velikost, původ 
a rostlinolékařský pas, místo výsadby a fotodokumentaci o provedení výsadby.) 

- fotodokumentace po provedení výsadby 
- stavební deník  
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4. Cena díla 
 

1.  Cena díla je pevná po celou dobu realizace díla, je stanovena oceněním projektové 
dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Obsahem ceny jsou služby a dodávky 
obsažené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, který je součástí projektové dokumentace.  

 V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Výkaz 
výměr. 

2.  Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 
(DPH). 

 
Celková nabídková cena bude zpracována ve členění: 

Cena za sadovnické úpravy bez DPH     2 915 785,87 Kč 
Cena za pětiletou následnou péči bez DPH                                 613 739,05 Kč 
Celková cena bez DPH  3 529 524,92 Kč 
DPH     741 200,23 Kč 

Celková cena včetně DPH   4 270 725,15 Kč 

 
(slovy: čtyři miliony dvě stě sedmdesát tisíc sedm set dvacet pět korun českých patnáct  
 haléřů). 
 
Cena  díla  je  doložena  položkovým rozpočtem v příloze č. 1 k této smlouvě. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též 
činností uvedených v čl.  3.  této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění díla a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu 
realizace. 

4.1. Doklady určující cenu 
 Cena díla je doložena Položkovým rozpočtem. Položkové rozpočty slouží  k prokazování 

finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro 
ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Cena může být měněna pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených v § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která 
je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat 
změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb 
DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 



4|13 Revitalizace parku Cihelna v Šumperku – zeleň 

b)  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 
těch, které byly předmětem Projektové dokumentace a jejich potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat; tyto práce mohou být 
provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění); 

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti 
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli 
k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla  je zhotovitel povinen  do 3 
pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na 
požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne 
uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 
užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem 
objednatele formou zápisu do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní 
svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla 
nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při 
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání 
během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za 
další škody, které objednateli tímto vzniknou. 

 
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

 

 

5. Fakturace a platební podmínky 
 
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.  Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3.  Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit 
ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně  
provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují 
jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do 5 
pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
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nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu objednatele.  

4.  Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce 
nesou obě strany napolovic. 

5.  Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž 
za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 
uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je 
den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého 
měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, 
odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná 

6.  Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového 
dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí 
den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude 
prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem objednatele.  Faktury doložené soupisem provedených prací a 
dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% 
celkové smluvní ceny za sadovnické úpravy bez DPH.  

7.  Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla za sadovnické úpravy bude 
uhrazen po odstranění vad a nedodělků a po předání veškerých protokolů a evidenčních 
karet výsadby.  

8. Faktura za osetí trávníku bude vystavena po provedení prvního kosení. 

9.  Faktury na následnou péči budou vystaveny ke dni 30.6. a 31.12. a jejich splatnost je do 
21  kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli. 

10. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura 
nebude obsahovat náležitosti, je objednatel  oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou 
na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh 
lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

11. Platby za vícepráce 

 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí 
být jejich cena fakturována samostatně. 

 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i 
odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

12. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu: 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013646 a názvem projektu: Revitalizace parku Cihelna 
v Šumperku. 

6. Doba plnění 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 

způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

b) dokončení kácení: 15.10.2022 (kácet lze pouze v období 1.9. – 15.10.) 

c)    dokončení výsadeb: 4.4.2023 

d)    založení trávníku:  do 13.5.2023   

e) následná péče: 5 let od převzetí výsadby zeleně 
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2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve 
smlouvě. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla 
a objednatel je povinen dříve dokončené  dílo převzít a zaplatit. 

4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné 
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na 
straně objednatele.  

 

7. Povinnosti zhotovitele 
 
1.  Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud 

mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním 
deníku. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a 
podá potřebná stanoviska a vysvětlení. 

2.  Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené 
orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých 
předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na 
staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména  ochrannou přilbu, pracovní 
oděv, pracovní obuv atd. 

4.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat  právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy 
hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí 
Zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, 
seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své 
pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům 
a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny 
okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti Objednatele k ohrožení 
života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení  provozu a 
bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho 
pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel 
je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, 
a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného 
Objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského 
dozoru projektanta, technického dozoru investora, biologického dozoru a koordinátora 
BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky 
a touto smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a 
plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité 
práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení 
lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

6.  Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla 
platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho 
pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu 
práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel 
pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.  

7.  Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na díle, včetně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 
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8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 
v platném znění. 

9.  Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat 
vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem 
Objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, 
výjezdech z něho a přilehlých chodnících čistotu a pořádek a je povinen denně 
odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně 
staveniště (pracoviště) uklízet. 

11. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede 
evidenci odpadů. 

12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při 
realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv 
informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen  provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými 
technickými normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat 
podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a 
předpisy. 

14. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 
dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a 
bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 
a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

Objednatele a při prohlídce staveniště. 

16. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, 
že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro 
uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit, 
zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na 
základě smlouvy za Objednatelem třetí osobě.  

18. Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli s pohledávkou 
Objednatele vůči zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že 
zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil 
pohledávky svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

20. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na 
staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé akce, ...) a objednateli 
bude v této souvislosti uložena sankce nebo povinnost vrátit poskytnuté dotační 
prostředky, příp. budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je zhotovitel 
povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, jakožto 
smluvní pokutu,  a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k úhradě k smluvní pokuty. 

21. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo 
udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

22. V případě změny vedoucí osoby, kterou uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou 
zakázku s názvem „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zeleň“, je zhotovitel povinen 
zajistit, aby nový pracovník splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše 
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uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doložit příslušnými 
doklady. 

 

8. Staveniště 
 

1.  Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 
6./1. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy 
písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta 
(nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení 
po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem 
objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající 
technický dozor investora (TDI). 

3.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod 
na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou 
odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na 
majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na 
krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této 
smlouvy. 

4.  Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této 
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a 
v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé 
porušením tohoto ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6.  Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, 
pokut apod. 

 
9. Kontrola 

 
1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na 
staveniště. Pokud objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností 
vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této 
smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je 
oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních 
případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení 
povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 
deníku. 
 

10. Stavební deník 
 
1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost  ode dne převzetí pracoviště 

(staveniště) o prováděných  pracích vést stavební deník a to až do případného 
odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané 
stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při 
vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích 
poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze 
stavebního deníku poddodavatele. 

 Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. 
Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. 
Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních 
dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí 
přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má 
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povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. 
Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u 
objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

2.   Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního 
deníku, vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a 
změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména 
všechny změny  nebo úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace, a 
veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel 
je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis 
víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či 
snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy 
vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

  

 

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese 
zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo 
s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a 
nedodělků. 

2.  Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého 
díla  mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3.  Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli  písemně a ten svolá přejímací 
řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto 
připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla 
ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. 

4.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. 
Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.. 

5. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího 
řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno 
odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při 
nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

6.  Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které 
samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude 
součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich 
odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel 
nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují. 

7.  Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit 
přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po 
kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat. 

 

12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 
 
 

1. Vedoucí osoba:         Ing. Helena Lavická 
              jméno a příjmení 
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2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 
v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách. Předmět díla 
nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují 
rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a vybavit dílo v 
souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze a materiály 
uvedené v těchto podkladech. 

3.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

4.   Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na: 
       min. 24 měsíců na veškeré práce ode dne protokolárního převzetí a předání díla.  
       Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 

5.  Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti 
předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému 
odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně 
uživatel převzatého díla. 

6.  Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 
b) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

7.  Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí  dokončeného díla. 

8.  Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 
záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou 
formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je 
Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen 
v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, 
nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o 
jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit 
odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude 
vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních 
dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a 
uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý 
nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn 
vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, 
resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních 
nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

9. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě 
toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud 
je nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících 
následných vad. 

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není 
dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku. 
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2.  Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené 
dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. 
vzniklou škodu. 

4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré 
dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

 

14. Sankce 
 
1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu i dílčímu uvedenému v bodě 6 sjednanému 
podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% 
z celkové sjednané ceny (bez následné péče) bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
 
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu  ve výši 5 000,- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
 
3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 
Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 
 
4. Způsob vyúčtování sankcí 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí 
písemné stanovisko strany povinné. 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování 
sankce neuznává. 
 
5. Lhůta splatnosti sankcí 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
 
6. Omezení celkové výše sankcí 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla vč. 
DPH. 
Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 
15. Poddodávky 

1.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 
zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  
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2.  Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a 
to  dopisem, který musí obsahovat: 
- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se 

bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení 
registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo 
prováděl sám. 

3.  Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím 
poddodavatele, je oprávněn změnit tohoto poddodavatele pokud změněný poddodavatel 
prokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem požadovaném objednatelem v zadávacím 
řízení. 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně  
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze 
smlouvy na třetí osobu.  
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči 
peněžité pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových 
stránkách, úřední desce apod. 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
10. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, 
které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací 
systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice 
vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce 
objednatele: https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-
oznamovatelu.html. Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové 
adrese: https://oznamovatel.i3c.cz/. 
11. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. 
12. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou 
smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
13. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a  nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 
14. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4223/22 ze dne 
28.4.2022. 
 
Příloha:   Položkový rozpočet 
                  
  

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html
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V Šumperku dne:      V Kunovicích dne: 
 
 
 
 
 .....................................................   .............................................  
Ing. Jakub Jirgl                                                                       Ing. Aleš Galář, jednatel 
2. místostarosta 
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