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A. ÚČEL OBJEKTU 

▪ udržovací práce na stávající dokončené stavbě - jedná se o výměnu vstupních dveří a úpravě 
závdeří 

▪ bez vlivu do nosných konstrukcí, do kterých nebude zasahováno 

B. GENERÁLNÍ POZNÁMKA 

Geodetické zaměření 

▪ tato dokumentace vychází z dokumentace skutečného provedení stavby  
▪ nepřesnosti vyplývající z geodetického zaměření objektu je nutné ověřit a doměřit na 

stavbě 

Technický stav stávajícího objektu 

▪ odchylky zjištěné v průběhu stavby, odlišnosti skutečného provedení stávajících a 
zakrytých konstrukcí nutno konzultovat s GP+ARCH+TDI, návrh dodatečných řešení bude 
potvrzen s GP+ARCH+TDI 

Struktura a hierarchie dokumentace 

▪ tato dokumentace nenahrazuje realizační dodavatelskou a dílenskou dokumentaci. 
Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením 
konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a architektem. 

▪ tato dokumentace určuje doporučené referenční materiály a výrobky. Tyto materiály, 
výrobky a systémy mohou být nahrazeny za předpokladu zachování nebo zlepšení 
parametrů a vlastností zvolených referenčních standardů po odsouhlasení investorem, GP 
a architektem. 

▪ jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí 
projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas 
konzultovány s GP a architektem 

▪ součástí stavební a architektonické části jsou koordinační výkresy, které jsou nadřazené 
výkresům jednotlivých profesních dílů 

▪ součástí projektové dokumentace je část Požárně bezpečnostního řešení upravující 
parametry povrchů, provádění prostupů 

▪ část Požárně bezpečnostního řešení má nadřazený charakter   
 

Provádění, výrobky a systémy 

▪ veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem 
přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude 
odsouhlasena investorem ve spolupráci s GP a architektem 

▪ veškerá barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. budou formou vzorků 
konzultována a odsouhlasena investorem ve spolupráci s GP a architektem. Před aplikací 
povrchových úprav a barevných nátěrů musí dodavatel provést zkušební vzorky, které 
musí být schválené architektem a investorem. Dodavatel musí zajištění vzorků zahrnout do 
cenové nabídky. 

▪ každý výrobek, materiál či technologické zařízení musí být opatřeno certifikátem o shodě 
▪ veškeré certifikáty a protokoly musí být doloženy dodavatelem 
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▪ při provádění budou dodržovány technologické předpisy výrobců jednotlivých prvků, u 
systémových dodávek budou použity pouze přípustné systémové prvky. Technologické 
postupy budou v předstihu odsouhlaseny TDI. 

▪ u technologií a jiných zařízení musí být provedeny revize a jiné potřebné zkoušky. 
 

▪ na všechny truhlářské, zámečnické a jiné atypické konstrukce bude zpracována výrobní 
dokumentace, která bude odsouhlasena investorem, GP a architektem. 

▪ veškeré rozměry výrobků vkládaných do otvorů a nik je nutné před objednáním ověřit 
podle skutečných rozměrů stavby (v tabulkách oken a dveří jsou kótované rozměry 
výrobků), o případných rozdílech je nutné informovat TDI a GP. 
 

▪ výšky parapetů oken, dveří a předstěn jsou kótovány od čisté podlahy podlaží. 
▪ velikost dveřních otvorů je nutné koordinovat se skutečně vybraným typem zárubní 

 
▪ kontrolní dvířka do instalačních jader a podhledů budou půdorysně umístěny tak, aby byl 

zajištěn snadný přístup k zařízení (armatury, měřiče, ...). Povrchová úprava (typ) dvířek 
principiálně respektuje materiál okolní stěny (podhledu) do nichž jsou umístěna (pokud 
není předepsáno jinak). 
 

▪ dozdívky prostupů pro instalace budou zazděny po provedení instalací a příslušně požárně 
utěsněny 
 

▪ přechody podlahových krytin, stěnové spáry v interiéru na přechodu dvou odlišných 
materiálů budou řešeny primárně bez lišty, případně systémovými přechodovými lištami 
ve standardu Schlutter dle odsouhlaseného vzorku 

▪ ve všech místnostech, kde není předepsán obklad stěn, budou provedeny sokly dle PD 
 
▪ napojení zděných konstrukcí na stropy je nutné řešit v případě nenosných konstrukcí 

pružně s ohledem na akustické a protipožární požadavky 
▪ napojení SDK konstrukcí na zděné/monolitické bude provedeno s přiznanou spárou nebo 

akrylovanou rohovou dilatační spárou 
  
▪ veškeré drážky v betonových a zděných stěnách je nutné frézovat. Prostupy a drážky 

provést podle projektu jednotlivých profesí a koordinačních výkresů. V případě nesouladu 
konzultovat s GP.  

▪ veškeré otvory prováděné dodatečně do hotových žb. konstrukcí podle skutečného 
provedení TZB, je nutno konzultovat se statikem. Dodavatel musí zahrnout do cenové 
kalkulace dodatečné prostupy v rozsahu cca 20%. 

▪ veškeré prostupy pro rozvody TZB do průměru Dmax.150mm budou prováděny odvrtáním 
na stavbě v koordinaci se skutečným provedením nosných konstrukcí a technologiemi TZB. 
Dodavatel musí zahrnout do cenové kalkulace dodatečné prostupy v rozsahu cca 20% 

 
 

▪ veškeré ocelové prvky v interiéru budou opatřeny protikorozní úpravou ve třídě minimálně 
C2 a lepší. Rovněž veškeré spojovací prvky budou v odpovídající protikorozní úpravě. 
Pozinkované prvky je zakázané upravovat na stavbě. 

 
 

▪ před betonáží nosných i nenosných konstrukcí, podkladních betonů a mazanin je nutné 
umístit dle dokumentace jednotlivých profesí prostupy, chráničky, případně trubkování EL 
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rozvodů veškeré podlahové konstrukce, betonové mazaniny podkladní betony musí být 
dilatovány dle technologického předpisu výrobce nebo ČSN 

 
▪ veškeré pohledové podlahové stěnové a stropní přechodové a dilatační spáry musí být 

překryté systémovými lištami (migua, schluter) dle odsouhlaseného vzorku. 
▪ dodavatel způsobem instalace hlučných a vibrujících zařízení musí zajistit, aby hluk 

přenášený do konstrukcí nepřekročil v pobytových místnostech Lamax 45 db. 
 

Koordinace 

▪ postup montáže je popsán v koordinačních výkresech 
▪ případnou změnu tras z důvodu upřesnění koordinace na stavbě je nutno předem 

odsouhlasit ze strany GD/TDI/GP 

C. FUNKČNÍ NÁPLŇ 

▪ udržovací práce spočívající ve výměně stávajících vstupních dveří a úpravě zádveří. Do části 
rehabilitace instalovány automatické posuvné dveře.  

 

D. KAPACITNÍ ÚDAJE 

▪ zůstává stávající dle stávajícího objektu  
 

E. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

▪ architektonické a dispoziční řešení je navrženo s ohledem na požadovaný záměr s klíčovým 
důrazem na zachování vzhledu  

F. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

▪ dle stávajícího řešení objektu 

G. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

▪ zůstává stávající 

H. TECHNOLOGIE VÝROBY 

▪ nevyskytuje se 

I. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
STAVBY 

Bourací práce obecně 

▪ rozsah bouracích prací je odvozen ze stávajících výkresových podkladů, skutečný rozsah 
bouracích prací je nutné ověřit a upřesnit dle skutečnosti po vyklizení prostor 
 

▪ před zahájením všech prací bude provedena podrobná fotodokumentace současného 
stavu, tato bude předána GP a bude archivována 
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▪ před zahájením všech prací bude proveden odečet všech měřených médií 

 
▪ požadavky na provádění bouracích prací: 

o průběh bouracích prací musí být koordinován ve směru od nejvyšších podlaží 
o průběh bouracích prací musí být koordinován s provozovatelem objektu bez 

narušení ostatních provozů 
o demolice bude prováděna postupným rozebíráním konstrukcí odshora dolů 
o prášící materiál nesmí být volně shazován z výšky na zem, svislá doprava suti a 

dalšího materiálu bude zajištěna výtahy  
o pro zamezení šíření prachu do okolní zástavby budou používány záchytné clony z 

tkaniny 
o zhotovitel stavby musí zabezpečit prokazatelné seznámení všech pracovníků 

provádějících stavbu s výše uvedenými opatřeními k omezení prašnosti 
o pro bourací a stavební práce bude zajištěn stavební výtah z řešeného prostoru 

vysazením jedné okenní výplně v SV nároží objektu 
o materiál a odpad bude na stavbu dopravován přistavených stavebním výtahem, 

stavební dodavatel zajistit nezbytné zábory veřejného prostranství 
o vybourání stávajících dveřních výplní a příček do společných prostor bude 

provedeno neprodleně s novou vyzdívkou, včetně povrchových úprav – stěn, 
podlah, stropů; řešený úsek chodby bude provizorně zajištěn prachotěsnou clonou 
a řádně označen 

o stavba po dohodě s vlastníkem objektu určí ve vyhrazené části objektu zařízení pro 
stavbu – wc, sprchu, šatnu a sklad, vše nezávisle na ostatních provozech objektu  

 
 

▪ odpojení řešeného prostoru od stávajících inženýrských sítí 
o dle jednotlivých profesních dílů 
o ukončení stávajících IS v instalačních šachtách 
o stávající rozvody IS, které nejsou dotčené stavbou je nutné zachovat a přeložit dle 

skutečného stavu v koordinaci s navrženou stavbou 
 
 

▪ předpokládaný rozsah a postup bouracích prací 
o kompletní vyklizení řešených prostor 
o zbudování vzduchotěsné a prachotěsné clony (stěny) k ochraně stávajících provozů 

před vstupem do řešeného prostoru stavby 
o demontáže stávajících zařizovacích prvků TZB, zajištění a řádné ukončení IS 
o demontáže stávajících podhledů 
o vybourání dělících příček dle výkresové části 
o stržení a vybourání/přebroušení stávajících nášlapných vrstev podlah 
o zajištění, proměření a sjednocení rovinnosti celého řešeného prostoru 
o oškrábání stávajících maleb a povrchových úprav stěn v celém řešeném prostoru 
o odstranění nesoudržných omítek v rozsahu cca 10% stěny + stropy 
o prostupy a průrazy pro nová vedení TZB budou koordinována dle požadavků 

profesních dílů, provedení v nezbytném rozsahu pro nové rozvody TZB 
 

Dilatace 

▪ pro provádění dilatačních spar je nutné zohlednit i požadavky PBŘ – použití ochranných 
stěrkových hmot např. Promat 
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Dělící příčky 

▪ Doplnění stávajícího zdiva podle skutečnosti 
o bude provedeno plynosilikátovými tvárnicemi na cementové lepidlo s provázáním 

na stávající příčky v hmotě a ploše 
o provedení plynosilikátových vyzdívek dle technologického předpisu výrobce 
o sjednocení na navazujících povrchů cementovým lepidlem s výztužnou sítí – 

perlinkou s finální povrchovou úpravou vápenným štukem a malbou  
 
▪ Dělící příčky SDK 

▪ SDK příčky jsou řešeny v následujících technických provedení: 
o „beton - beton“ – příčka založená primárně v rozsahu založení na konstrukční 
železobetonové desce podlahy (beton) nebo stropu (stávající beton),  

▪ sádrokartonové příčky budou provedeny na ocelovém roštu s výplní minerální izolací 
▪ záklop příček dvojitý a dle druhu provozu a požadavku akustiky budou použity desky 

normální (GKB), akustické (MA), vysokoúnosné (habito) nebo jejich kombinace 
▪ požadavky na příčky dle výkresové části a skladby konstrukcí 
▪ všechny SDK konstrukce budou provedeny v kvalitě Q3 a opatřeny bílou barvou min. 2 

vrstvy 
▪ SDK příčky a stěny určené pro další nátěrové vrstvy PUR/epoxid budou v kvalitě Q4 
▪ napojení příček na navazující konstrukce s ohledem na dilatační posuny, dle 

technologického předpisu výrobce 
 

▪ dodávky SDK příček jsou vždy v systémovém provedení dle TP výrobců: 
o veškeré kotvící prvky a nosné rastry příček a podhledu a jejich úpravy nutné k plné 

funkčnosti díla v předepsaném architektonickém vzhledu 
o lemovací a ukončovací lišty 
o veškerá nezbytná atypická ukončení v návaznostech na ostatní kce jiných souborů 

dodávek 
o dořezy a přechodové prvky 
o vynášecí konstrukce a výměny v konstrukčních rastrech 
o případné separační vrstvy ve styčných liniích a plochách návazností na kce jiných 

souborů dodávek bez vizuálních dopadů do finálních povrchových úprav, není-li 
uvedeno jinak 

o koordinované provedení revizních otvorů s respektováním předepsaného 
architektonického vzhledu bez vizuálních dopadů do finálních povrchových úprav, 
není-li uvedeno jinak 

o provedení prostupů pro výplně otvorů, montážních otvorů, průchod instalací 
včetně zajištění nadpraží, atd. 

o stavební začištění otvorů kolem instalací a příprava a výztuha pro aplikaci 
požárních ucpávek, které jsou obecně dodávkou jednotlivých profesí 

o provedení výřezů a ztužení pro osazení koncových elementů souborů dodávek 
speciálních profesí - svítidel, VZT výustek, čidel a dalších viditelných prvků zde 
nespecifikovaných, přičemž systémové instalační prvky pro ukotvení jednotlivých 
zařízení souborů dodávek profesí jsou plně dodávkou profesí 

o zpracování Dodavatelské (Realizační a dílenské) dokumentace zhotovitele, včetně 
vypracování TP+KZP a jejich předložení k odsouhlasení 

o vypracování vzorových provedení v reálných pozicích zabudování v rozsahu dle 
dohody a jejich předložení k odsouhlasení AD/GP a TDI 

o součástí SDK příček budou i přeslechy nad podhledem a v podlaze 
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▪ nad podhledem budou přeslechy ze systémového řešení (konstrukce beto-
beton) 

 
 

Podlahy 

▪ nášlapná vrstva  
o nášlapné vrstvy budou upřesněny a vyzorkovány 
o vyrovnání a stabilizace stávajících podkladních vrstev bude dle potřeby proveden 

samonivelační stěrkou 
o nášlapné vrstvy PVC/vinyl budou provedeny se svařovanými spoji 
o v mokrých provozech bude keramická/kamenná dlažby lepená na cementové 

lepidlo, po předchozí aplikaci hydroizolační stěrky s provedenou cementovou 
spáru 1,5mm 

▪ provedení s podlahovými sokly dle specifikace 
 

 

Úprava povrchů 

▪ budou odpovídat požadavkům architekta nájemce a požadavkům PBŘ 
▪ nové zděné vnitřní konstrukce budou upraveny omítkou dle systémového řešení dané 

konstrukce a technologického předpisu výrobce 
▪ stávající zděné konstrukce budou vyhodnoceny, případně bude navržena nová štuková 

vrstva tl. cca 5mm pro sjednocení povrchů 
▪ pro potřeby stavby a vedení TZB budou veškeré dotčené plochy na obvodovém plášti 

opraveny v souladu s danou konstrukcí 
 

 
 
▪ Malba akrylátovým nátěrem s vysokou kryvostí 

▪ pro aplikaci je nutné nejprve provést vyspravení podkladu vč. eventuelního vytmelení a 
přebroušení 

▪ poté se provede hloubkový penetrační akrylátový nátěr (např. hloubková penetrace) pro 
hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení rozdílné savosti, izolování prostupování skvrn z 
podkladních nátěrů. Jako finální vrstvu se provede otěruvzdorný vnitřní nátěr disperzní 
s vysokou bělostí a výbornou kryvostí, propustný pro vodní páry trojnásobný nátěr – 
specifikace požadovaného materiálu viz legenda místností  
 

▪ Malba PUR/epoxidovým nátěrem s omyvatelnou a dezinfikovatelnou úpravou 
▪ pro aplikaci je nutné nejprve provést vyspravení podkladu vč. eventuelního vytmelení a 

přebroušení v kvalitě Q4 
▪ provedení a aplikační souvrství dle TL daného výrobce 

 
▪ Obklady 

▪ provedení keramických (skleněných) obkladů musí být koordinováno s projektem interiéru 
 

Podhledy 

▪ Bezesparé SDK podhledy 
▪ SDK podhledy budou prováděny v rozsahu uvedeném ve výkresové části dokumentace a  

v provedení jako samostatný protipožární předěl EI30  
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▪ SDK podhledy budou dilatovány dle montážního návodu výrobce. 
▪ všechny SDK konstrukce budou provedeny v kvalitě Q3 a opatřeny bílou barvou min. 2 

vrstvy 
▪ sádrokartonové podhledy budou provedeny na ocelovém roštu, provedení závěsů dle 

navazujících konstrukcí a dle TP výrobce 
▪ SDK podhledy v mokrých provozech budou zaklopeny deskami GKBi 
▪  

▪ Minerální kazetové podhledy 
▪ Podhled kazetový skládaný v rastru 600x600mm 
▪ Kazetový podhled bude v provedení s baktericidní a fungistatickou úpravou dle specifikace 

ve výkresové části 
▪ v provedení jako samostatný protipožární předěl EI30 včetně souprav protipožárních krytů 

u svítidel a prvků TZB 
 

▪ výkresy podhledů samostatně s nezbytnou koordinací profesních dílů 

Dveře 

▪ dveře jsou dřevěné s ocelovou zárubní do SDK příčky 
▪ dveře jsou podrobně popsány v tabulce dveří 
▪ kování barevné řešení a příslušenství dveří bude vyvzorkováno před objednáním a 

odsouhlaseno INV+ARCH+TDI 

Výplně otvorů 

▪ výplně okenních otvorů – hliníková rámová konstrukce s vypěněným přerušeným 
tepelným mostem, spoje s lepeným zalisovaným rohovníkem 

▪ použité systémy výrobce systémová řada hl.70mm 
▪ průměrné U<1,4 W/m2K na základě celkové plochy pozice 
▪ osazení do předem vyomítaných stavebních otvorů (pro zajištění napojení hydroizolačních 

a parotěsných pásek) 
▪ typ zasklení – tepelně izolační dvojsklo s teplým mezisklením rámečkem 
▪ pozice dle specifikace výkresové části  
▪ podklady pro okenní a fasádní výrobky vychází z DPS a budou doplněny dílenskou a 

výrobní dokumentací, která bude obsahovat zejména:  
o celkové pohledy, pohledy na jednotlivé pozice, horizontální a vertikální detaily 

všech prvků v osazení na navazující konstrukce 
o tepelně technický výpočet pro charakteristické pozice 
o návrh způsobu kotvení  

 
▪ podklad pro výrobní dokumentaci z DPS, ze zaměření HS a doměření dodavatelem 
▪ dílenská a výrobní dokumentace bude odsouhlasena před zahájením výroby 

 

Loga a interiérový navigační a orientační systém 

▪ loga a navigační systém nejsou předmětem této PD 

Zajištění dilatačních spar 

▪ veškeré dilatační spáry budou zajištěny pružnou vložkou – např. deskou minerální vaty 
▪ dilatační spáry na rozhraní požárních úseků budou opatřeny systémovým řešením 

stěrkovými hmotami protipožární ochrany např. PROMAT a doloženy příslušnou revizní 
zprávou 
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▪ začištění pohledové a provozní plochy dilatačních spar budou systémovými dilatačními 
profily dle příslušné konstrukce a polohy 

Koncové prvky 

▪ Všechny koncové prvky musí být v souladu se standardem objektu, musí být vyvzorkovány 
a odsouhlaseny INV+ARCH+TDI 

▪ Koncové prvky dle projektu interiéru 

J. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

▪ běžné užívání stavby,  
▪ technologická zařízení smí obsluhovat pouze proškolený personál 

K. OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

▪ před zahájením stavebních prací bude zajištěna vzduchotechnika před nasátím stavebního 
prachu 

▪ stavebními pracemi nesmí být omezen přístup k únikovým cestám  
 
▪ všechny navržené konstrukce a použité materiály budou vyhovovat OTP, předpisům 

v platném znění. Stavebním řešením a technologickým zařízením bude na všech 
pracovištích zajištěno bezpečné a z hygienického hlediska nezávadné prostředí. Zařízení, 
které bude dovezeno ze zahraničí bude mít atest pro provoz v ČR. Všechna navržená 
zařízení budou odpovídat českým bezpečnostním a hygienickým předpisům. 
 

▪ Při návrhu pracoviště projektant vycházel ze základních norem a předpisů, zejména: 
o Nařízení vlády č.361/2007 – podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

upravené nařízením vlády č. 68/2010 
 

▪ je nutno dodržovat předpisy při výstavbě, zejména: 
▪ zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/05 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky, nařízení vlády č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 

▪ podle požadavků ustanovení §14 a §15 zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, je zadavatel stavby povinen zajistit 
koordinátora BOZP a zavázat projektanta ke spolupráci s koordinátorem BOZP, v případě, 
že budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.  
 

L. STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA - 
HLUK, VIBRACE - POPIS ŘEŠENÍ,  

▪ požadavky na tepelně technické vlastnosti objektu nejsou projektem dotčeny 
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Stavební akustika 

▪ veškeré prostupy TZB skrz dělící příčky, akustický SDK podhled bude dotěsněno těžkým, 
trvale pružným tmelem 

▪ veškeré stavební konstrukce musí být prováděny s důslednou pracovní kázní zejména 
s ohledem na přerušení akustických mostů  

▪ prvky prostorové akusticky nejsou součástí dodávky stavby 

M. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 
PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

▪ bez změny 

b) ochrana před bludnými proudy, 

▪ bez změny 

d) ochrana před hlukem, 

▪ závazné ČSN: 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky 

e) protipovodňová opatření, 

▪ bez změny 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

Není nutné řešit. 

g) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

▪ stavební úpravy jsou navrženy v souladu s platnými normami, vyhláškami a předpisy 
zejména Vyhl. MMR 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 
pozdějších změn  

▪ veškeré prvky stavby musí splňovat minimálně normové požadavky (akustika, tepelně-
technické vlastnosti, hygienické apod.). V případě, že jsou požadavky investora jiné než 
normová hodnota, je nutné splnit přísnější z hodnot.  

▪ požadavky z hlediska PBŘ na povrchy, podlahy, podhledy a prostupy jsou podrobně 
popsány v části PBŘ (v PBŘ mají nadřazený charakter). 

 

N. CYKLY OBNOVY A KONTROL 

▪ Projektant předepisuje provozovateli cykly obnovy a kontrol dle tabulky H.1 a H.2 – 
Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí ČSN 73 1901 – Navrhování střech – 
základní ustanovení 

 
Tabulka H1 - Doporučené cykly kontrol vybraných konstrukcí 
 

Konstrukční část Stav Cyklus kontrol (roky) 

Nátěry, nástřiky souvislé, nepoškozené 1 
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Hydroizolační vrstva 
Neporušený povrch, funkční UV ochrana, spoje beze 

změn 
1 

Tmelené spáry Pružný tmel bez trhlin, spojený s oběma povrchy 1 

 
 
 
 

Tabulka H.2 – Orientační cykly údržby a obnovy vybraných konstrukcí 
 

Konstrukční část Jak ztratí svoji funkci  
Odhad cyklu 

obnovy a údržby 
(roky) 

Četnost za 
životnost za 

životnost 
(roky)  

Nutná opatření 

Tmelené spáry 
Trhliny v tmelu, odtržení od 

některého z povrchů 
2-3 10 

Odstranit tmel, 
nově zatmelit 

 Nátěry 
klempířských a 
zámečnických 

prvků 

odlupování 3-5 4-6 
Očistit, nové 

nátěry 

Spárovací hmota 
Vznik trhlin ve sparách, 
vydrolení hmoty ze spar 

4 5 
Provést 

přespárování u 
lepené dlažby 

 
 

O. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 

▪ Vyhl. MMR 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších změn 
▪ ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 
▪ EOTA GD 002 Předpoklad životnosti stavebních výrobků v řídících pokynech pro evropská 

technická schválení, evropských technických schváleních a v harmonizovaných normách 
▪ ČSN 73 4301 Z3 Obytné budovy 
▪ ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
▪ ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

 
▪ Geometrická přesnost na výstavbu 

▪ ČSN 73 02.. včetně platných norem nahrazujících 
 
▪ Podlahy, potěry 

▪ ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení 
▪ ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a 

požadavky 
 
▪ Výplně otvorů, tepelná technika 

▪ ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky 
 
▪ Akustika 
▪ ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
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▪ Ochrana kovových materiálů před korozí 

▪ ČSN EN ISO 12944-3 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy 

▪ ČSN EN 12501-2 Ochrana kovových materiálů proti korozi - Pravděpodobnost koroze v 
půdě  

 

 
 
V Praze dne 2.6.2023   vypracoval: Ing.arch. MgA. Rostislav Žďánský 
 
 
 
      zodp. projektant: MgrA. Milan Hakl 
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