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Smlouva o dílo č. 231613

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jako „občanský zákoník"), v jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánování a investic
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 0
tel:
e-mail:
Dále jen: Objednatel
na straně jedné

a

MERCON, s.r.o.
se sídlem: 9.května 2839/90, Přerov I-Město, 75002 Přerov
IČO : 46576274
DIČ: CZ46576274
Zastoupené:
ve věcech smluvních: Ing. Josefem Vicenecem, ředitelem společnosti, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Josefem Vicenecem, ředitelem společnosti, jednatelem
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387987288/2700
tel:
e-mail:
Dále jen: Zhotovitel

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované
v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli
cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.
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3. Předmět díla 
 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  „MŠ Prievidzská – měření a regulace vytápění“  (dále 
jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě  a objednatel se zavazuje  
řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 
provedení.  
 
Dílo bude provedeno v rozsahu dokumentace „Revitalizace systému měření a regulace vytápění“ 
zpracované společností MERCON s.r.o., 9. května 2839/90, Přerov a technické specifikace, která 
je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí akce je demontáž stávajícího systému a 
demontáž a zpětná montáž obložení topných těles. 
 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních a stavebních  
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.). 

 
Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 

▪ likvidace demontovaného zařízení bude provedena na náklady zhotovitele,  
▪ veškeré práce, druh a rozsah zkoušek budou prováděny dle  ČSN,  
▪ veškeré prostory dotčeny akcí budou uvedeny do původního stavu, 
▪ uvedení do provozu, 
▪ od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 
▪ vedení stavebního deníku:  

- vést záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doložit 
tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele 

- uvádět denně množství provedené práce, použitého materiálu 
- vést záznamy o provedených zkouškách 

         - po skončení akce odevzdá vybraný uchazeč zadavateli originál stavebního deníku. 
▪ Součástí předání dokončené akce: 

- dokumentace skutečného provedení v listinné podobě ve 2 vyhotoveních 
- protokoly o provedených zkoušek a revizích 
- zaškolení obsluhy 
- návod pro nastavení vytápění jednotlivých místností. 

 

 
4. Cena díla 

1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 
 

Cena bez DPH : 1 916 616,- Kč 

DPH 402 489,36 Kč 

Cena vč. DPH:  2 319 105,36 Kč 

 
 (slovy: dva miliony tři sta devatenáct tisíc jedno sto pět korun českých třicet šest haléřů 

korun českých ). 
 
Cena  díla  je  doložena cenovou nabídkou  v příloze č. 1 k této smlouvě. 
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2. Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 
ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem plnění, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo 
dodávky z předmětu plnění;  

c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

 
5. Fakturace a platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí 
díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

4. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 
podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.  
Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem 
objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.  

5.  Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po  po 
vyhodnocení zkušebního provozu, vyladění systému a  po odstranění případných vad a nedodělků.  

6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti, je objednatel  oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 
15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet 
po doručení opravené faktury objednateli. 

7. Zhotovitel na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se 
zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace  u prací v režimu přenesené daňové 
povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení 
zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním 
úřadem. 
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6. Doba plnění 
 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 
Doba plnění:  5 pracovních dnů vcelku vč. víkendu v termínu 12/2023 – 2/2024. Konkrétní 
termín realizace bude vybrán po dohodě zhotovitele s vedením MŠ.  
Zkušební provoz – 30 dní v topné sezóně. 
 
Termínem dokončením prací se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení, předání originálů 
dokladů o předepsaných zkouškách, zaškolení, předání návodů, podepsání zápisu o předání a 
převzetí díla, odstranění vad a nedodělků. 
 

7. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i 
veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je 
povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny 
osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména  ochrannou přilbu, pracovní 
oděv, pracovní obuv atd. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, 
u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.  

4. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 
vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně prověřil místní podmínky  
b)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele. 

6. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel  povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit  na náklady zhotovitele. 
Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 
8.  Předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady.  

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla  
mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli připravený předmět díla nejpozději v poslední den 
dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy a platnými normami. Protokol o průběhu a výsledku 
zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je 
zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke 
dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se 
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zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem 
nebo příslušným orgánem.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen  do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 
sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 
předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 
z ceny v případě vad neodstranitelných.  

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 
řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 
v přejímacím řízení pokračovat. 

 

9.   Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady  
 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

2.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce  i komponenty v délce 60 měsíců 
ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt 
z odpovědnosti za vady. 
 
3. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez 
zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

4. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

5. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí  dokončeného díla a právo 
reklamace přechází  z objednatele na uživatele. 

6. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 
doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 
havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 
doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje 
dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své 
náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý 
nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady 
odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím 
určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele 
vůči zhotoviteli. 
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7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 10-ti dnů 
nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na 
náklady zhotovitele. 

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

9. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 
10. Odstoupení od smlouvy 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínu uvedeném v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 
11. Sankce 

 
1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této 
smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení. 
2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu  ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
3.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 
4. Způsob vyúčtování sankcí 
4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 
5. Lhůta splatnosti sankcí 
5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 
6. Omezení celkové výše sankcí 
6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla vč.DPH. 
6.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 
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12. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně  
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 
třetí osobu.  
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 
10. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. 
11. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních 
stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 1180/23 ze dne 
6.11.2023. 
 
 
Příloha: Cenová nabídka 
                
 
V Šumperku dne:      V Přerově dne: 
 
 
 
 ............................................................   ....................................................  
Město Šumperk                                                                            MERCON, s.r.o. 
Mgr. Karel Hošek                                                                          Ing. Josef Vicenec                                                                         
2.místostarosta                                                                             ředitel společnosti, jednatel  

Josef 
Vicenec

Digitálně podepsal 
Josef Vicenec 
Datum: 2023.11.30 
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Mercon, s.r.o., 9. května 2839/90, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

Název stavby : Mateřská škola Prievidská, Šumperk - revitalizace systému měření a regulace vytápění

Datum  zpracování :  9.8.2023

C E N A

Číslo měrná dodávky montáže

položky Název položky jednotka množství jednotková celkem jednotková celkem

Nová instalace Rozvaděč RS1 600x400x230(IM088864) ks 1,00 9 513,00 9 513,00 10 800,00 10 800,00

otočná klika na rozvaděč (IMPCM000) ks 1,00 292,43 292,43 450,00 450,00

Instalační konstrukce (54modulů-IMCH0064) ks 1,00 2 848,50 2 848,50 450,00 450,00

svorky příslušenství - blokovací zarážka ks 10,00 15,24 152,40 15,00 150,00

svorky - bocnice krajni ks 10,00 47,94 479,40 15,00 150,00

šedá řadová svorka 2,5mm ks 50,00 15,24 762,00 30,00 1 500,00

modrá řadová svorka 2,5mm ks 10,00 15,24 152,40 30,00 300,00

zž řadová svorka 2,5mm ks 10,00 15,24 152,40 30,00 300,00

Montážní deska do rozv. (IMMM0064) ks 1,00 745,50 745,50 300,00 300,00

hl.vypínač  40A/1P (BZ900241) ks 1,00 426,39 426,39 300,00 300,00

servisní zásuvka 230V do rozv.  (BZ325001-A) ks 3,00 222,00 666,00 300,00 900,00

jistič  B10A 1P (BM018110) ks 1,00 297,00 297,00 450,00 450,00

Přep ochrana. (IS010352) ks 1,00 900,00 900,00 300,00 300,00

Patice Přep ochrana. (IS010310) ks 1,00 750,00 750,00 300,00 300,00

Jističochránič 2P/B10(AK618610) ks 2,00 961,79 1 923,57 300,00 600,00

jistič 1+N/2P/B10A (BM018610) ks 1,00 368,03 368,03 300,00 300,00

instalační stykač 20A/2Z/230V (BZ326437) ks 1,00 526,50 526,50 300,00 300,00

jistič 1P/4A (BM018104) ks 1,00 198,89 198,89 300,00 300,00

otočný spínač 3polohy (MM216872) ks 4,00 268,28 1 073,10 1 125,00 4 500,00

kontakty NO (MM216376) ks 8,00 77,70 621,60 225,00 1 800,00

popojovací díl (MM216374) ks 4,00 35,28 141,12 225,00 900,00

nosič štítku (MM216392) ks 4,00 11,30 45,18 90,00 360,00

propojovací krabičky OBO (SKL000131618) ks 100,00 52,50 5 250,00 225,00 22 500,00

propojovací krabičky minibox (SKL000189386) ks 150,00 19,50 2 925,00 150,00 22 500,00

Kabel LiYCY 3x1 m 300,00 37,80 11 340,00 68,00 20 400,00

Kabel SYKFY 2X2X0,5 m 900,00 9,11 8 197,20 68,00 61 200,00

CYKY-J 3x1,5 m 1 000,00 23,40 23 400,00 68,00 68 000,00

H07RN-F 3G 1,5 m 50,00 36,00 1 800,00 68,00 3 400,00

H07RN-F 5G 1,5 m 30,00 55,50 1 665,00 60,00 1 800,00

PE můstek N12 ks 4,00 28,13 112,50 75,00 300,00

N můstek  N12 ks 4,00 28,13 112,50 75,00 300,00

CYA 1,5 černá m 250,00 7,50 1 875,00 30,00 7 500,00

CYA 1,5 oranžová m 5,00 7,50 37,50 30,00 150,00

CYA 1,5 modrá m 250,00 7,50 1 875,00 30,00 7 500,00

CYA 1,5 ZŽ m 250,00 7,50 1 875,00 30,00 7 500,00

CYA 1 m 250,00 6,00 1 500,00 30,00 7 500,00

WAGO svorky (páčkové-trojté) ks 450,00 12,24 5 508,00 7,50 3 375,00

WAGO svorky (páčkové-dvojte) ks 100,00 9,30 930,00 7,50 750,00

instalační krabice (300/300/120) (SKL000160373) ks 3,00 859,50 2 578,50 180,00 540,00

Řídící jednotka ks 3,00 7 404,00 22 212,00 750,00 2 250,00

Procesorem řízený, adresovatelný tepelný senzor ks 51,00 934,80 47 674,80 850,00 43 350,00

Jednotka ekvitermní regulace ks 1,00 13 482,00 13 482,00 2 250,00 2 250,00

Hlavice s termopohonem ks 99,00 483,90 47 906,10 400,00 39 600,00

Hlavice termostatická ks 28,00 244,50 6 846,00 50,00 1 400,00

Zdroj 24V/2,5A ks 3,00 1 860,00 5 580,00 600,00 1 800,00

venkovní čidlo ks 1,00 4 500,00 4 500,00 1 200,00 1 200,00

čidlo teploty (tep.zdroje a směs.ventil) ks 2,00 4 500,00 9 000,00 1 200,00 2 400,00

switch - TP-LINK TL-SG108E Metal case (czc.cz) ks 1,00 1 260,00 1 260,00 2 700,00 2 700,00

podružný materiál sada 1,00 15 000,00 15 000,00 7 500,00 7 500,00

lišty 40x20 m 500,00 18,26 9 127,50 100,00 50 000,00

lišty 17x17 m 600,00 25,20 15 120,00 100,00 60 000,00

Ochranné pospojování, vč. kabelu CY 6 a ukončení m 300,00 26,43 7 929,00 15,00 4 500,00

Drobné úpravy stávající elektroinstalace hod. 80,00 0,00 0,00 700,00 56 000,00

Výchozí revize nové instalace ks 1,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00

revizní dvířka ks 5,00 360,00 1 800,00 375,00 1 875,00

UTP kabel 5e m 350,00 52,50 18 375,00 52,50 18 375,00

provozní vlivy soub. 1,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00

router TP-LINK ks 1,00 2 250,00 2 250,00 750,00 750,00

Uvedení do provozu Zprovoznění systému ekvitermní regulace hod. 30,00 0,00 0,00 1 100,00 33 000,00

Konfigurace řídících jednotek hod. 30,00 0,00 0,00 1 100,00 33 000,00

Komunikace nastavení vnitřní sítě s IT hod. 16,00 0,00 0,00 1 100,00 17 600,00

Konfigurace vzdáleného ovládání řídících jednotek hod. 30,00 0,00 0,00 1 100,00 33 000,00

Proškolení obsluhy hod. 8,00 0,00 0,00 1 100,00 8 800,00

Měřeni zemniho odporu soub 3,00 0,00 0,00 810,00 2 430,00

Měřeni izolačního stavu a kontinuity kabelu závlačného soub. 1,00 0,00 0,00 15 500,00 15 500,00

provozní vlivy soub. 1,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

Stavební práce Obnova průrazů ks 52,00 0,00 0,00 120,00 6 240,00

Zapravení průrazů ks 52,00 450,00 23 400,00 262,50 13 650,00

Dvojnásobné bílé malby m 100,00 225,00 22 500,00 375,00 37 500,00

Vyčištění, úklid soub 1,00 22 500,00 22 500,00 0,00 0,00

Sekání kapes na dvířka a prostupu patrem hod. 32,00 0,00 0,00 577,50 18 480,00

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku včetně poplatků soub. 1,00 6 000,00 6 000,00 1 500,00 1 500,00

provozní vlivy soub. 1,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Instalatérské práce Čerpadlo MAGNA3 65-100F ks 1,00 65 547,00 65 547,00 5 400,00 5 400,00

Technicko - obchodní specifikace



Kohout kulový 2" kvalitní ks 4,00 2 175,00 8 700,00 0,00 0,00

Kohout kulový 5/4" kvalitní ks 4,00 877,50 3 510,00 0,00 0,00

Ventil trojcestný Esbe VRG 131 6/4" ks 1,00 5 250,00 5 250,00 0,00 0,00

Filtr s magnetem 2" ks 1,00 1 875,00 1 875,00 0,00 0,00

Zpětná klapka 2" ks 1,00 1 785,00 1 785,00 0,00 0,00

Teploměr 0-120 st ks 4,00 427,50 1 710,00 0,00 0,00

Vypouštěcí kohout 1/2" ks 6,00 322,50 1 935,00 0,00 0,00

Drobné fitinky+ šroubení ks 25,00 217,50 5 437,50 0,00 0,00

Potrubí propojovací ocelové DN 65,50,32 m 10,00 825,00 8 250,00 0,00 0,00

Izolace potrubí m 15,00 277,50 4 162,50 0,00 0,00

Svařecí materiál soub. 1,00 3 750,00 3 750,00 0,00 0,00

Servopohon k trojcestnému ventilu ks 1,00 7 800,00 7 800,00 0,00 0,00

Jímka pro teploměr ks 1,00 2 430,00 2 430,00 2 550,00 2 550,00

Drobný materiál soub. 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

Montáž regulačního uzlu ks 80,00 600,00 48 000,00 0,00 0,00

Ventil radiátorový Siemens 1/2" přímý  VDN 215 ks 99,00 357,00 35 343,00 0,00 0,00

Ventil radiátorový Siemens  3/4" přímý  VDN 220 ks 28,00 517,50 14 490,00 0,00 0,00

Výměna ventilu ks 127,00 405,00 51 435,00 0,00 0,00

Tesnící materiál ks 127,00 30,00 3 810,00 0,00 0,00

Napouštění systému ks 16,00 525,00 8 400,00 0,00 0,00

Doprava+ režie hod. 13,00 450,00 5 850,00 0,00 0,00

provozní vlivy soub. 1,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

Demontáže/montáž Demontáže stávajících skříní řízení hod. 16,00 0,00 0,00 700,00 11 200,00

Demontáž kabeláží hod. 120,00 0,00 0,00 700,00 84 000,00

Demontáž nepoužitelných tras hod. 60,00 0,00 0,00 700,00 42 000,00

Demontáž termopohonů hod. 40,00 0,00 0,00 700,00 28 000,00

Demontáž/montáž krytu topných těles hod. 70,00 0,00 0,00 700,00 49 000,00

Spojovací materiál TEX (1000ks) bal. 1,00 942,00 942,00 0,00 0,00

provozní vlivy soub. 1,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00

Součty dodávek a montáže 901 891,00 1 014 725

 Zakázka celkem 1 916 616,00 Kč bez DPH

402 489,36

2 319 105,36

DPH

celkem s DPH


