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Návrh smlouvy o dílo č. …….. 
 

uzavřený v souladu se zněním §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"),  jeho platném znění. 

 

 

1. Smluvní strany. 
 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené:  

ve věcech smluvních:  Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou 

ve věcech technických:  Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru strategického rozvoje území 

města  a investic 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 

číslo účtu:              27-1905609309/0800 

tel:                          583 388 311 

e-mail:                    posta@sumperk.cz 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné  

     

a 

 

 

………………… 

se sídlem:  

IČO :   

DIČ:  

Zastoupené: 

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

tel:   

e-mail:   

Dále jen: Zhotovitel 

 

 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo. 

 

2. Předmět smlouvy 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 

v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 
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3. Předmět díla 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  „Mokřad pod městskými skalami“  (dále jen: dílo), a to 

v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě  a objednatel se zavazuje  řádně, včas a s 

potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace vypracované společností TERRA – 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o., Nemocniční 53, Šumperk pod kódem 37/2022 a výkazu výměr (dále 

jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky. 

Místem plnění je parc. č. 2025, 2030/1 v k.ú. Šumperk. 

 

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 

▪ zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob,  

▪ zařízení staveniště a případné skládky, provádění denního úklidu staveniště, 

▪ práce budou prováděny dle PD a dle podmínek stanovených v souhlasu s provedením 

ohlášených terénních úprav  životního prostředí č.j. MUSP 107285/2023 ze dne 

23.8.2023, 

▪ zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 

▪ vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. (příloha č. 12) – po skončení 

stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku, 

▪  předání geometrický plán dokončené  stavby a dokumentace skutečného provedení, 

▪ poskytnutí záruk na celé dílo  

▪ obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla. 

 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 

4. Cena díla 
 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené 

v cenové nabídce.  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta jako cena konečná včetně daně 

z přidané hodnoty (DPH). 

 

Cena bez DPH : ,- Kč 

DPH ,- Kč 

Cena:  ,- Kč 

 

 (slovy:……………………………………………………………. korun českých). 

 

Cena  díla  je  doložena cenovou nabídkou  v příloze č. 1 k této smlouvě. 



3|11 Mokřad pod městskými skalami 

 

 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v 

čl.  3.  této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 

Cena díla je doložena Položkovým rozpočtem. Položkový rozpočty slouží  k prokazování finančního 

objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných 

víceprací nebo méněprací.  

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který 

je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 

ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem zadávacích podmínek, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 

práce nebo dodávky z předmětu plnění;  

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 

určena zadávacími podmínkami; 

d) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 

zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla  je zhotovitel povinen  do 3 pracovních 

dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
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případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 

konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 

do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 

zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 

povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 

povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 

odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 

odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 

objednateli tímto vzniknou. 

 

9. Změny jednotkových cen v položkovém rozpočtu jsou vyloučeny. 

 

5. Fakturace a platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 

schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně  provedených 

prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle 

smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 

daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 

kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 

znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 

smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí 

díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 

soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 

objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná 

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 

podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání 

fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 

součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.  

Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem 

objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Konečná faktura – zbývajících 

10% bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla objednatelem a po odstranění vad a 

nedodělků. 

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 
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obsahovat náležitosti, je objednatel  oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 

začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

Objednatel při přijetí stavebních a montážních prací podle § 92a odst. 2) zákona o DPH jedná 

jako osoba povinná k dani. Daňové doklady zhotovitel vystaví v režimu přenesené daňové 

povinnosti. 

8. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. 

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

6. Doba plnění 
  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 

uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy 

b) komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  do 90 dnů od předání staveniště 

 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 

předání originál stavebního deníku, geometrického plánu stavby, dokumentace skutečného 

provedení, fotodokumentaci, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a odstranění vad a 

nedodělků. 

 

7. Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 

technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 

veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména  

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat  právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a 

předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 

bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 

upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 

způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 

upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 

objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení  

provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho 

pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je 

povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 

Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 

pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 
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5. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 

dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 

z něho, přilehlých cestách čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek 

vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

7. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 

vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 

odpadů. 

8. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této 

smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

9. Zhotovitel je povinen  provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 

normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 

práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

 

10. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 

které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 

nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 

podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

b)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 

12. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 

zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 

smlouvy za objednatelem třetí osobě.  

 

13. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 

clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 

svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

14. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

nařízení koordinátora BOZP, ...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel 

povinen tuto sankci v plném rozsahu uhradit objednateli. 

15. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 

třetí osoby je zhotovitel  povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 

V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 

ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit  na náklady zhotovitele. 

Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

16. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 

objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 

přerušit. 

 Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 

vynaložení potřebné péče odhalit. 
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8. Staveniště 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě do 3 dní 

od doručení výzvy zhotoviteli. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný 

zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu 

předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla 

objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 

dozor investora (TDI). 

3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na 

vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za 

veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě 

třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených jeho 

činností vč. možných škod způsobených pracovníky zhotovitele objednateli nebo třetím osobám 

při plnění předmětu této smlouvy. 

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./4 této smlouvy. 

Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 

objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 

ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 

předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.  

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 

zhotovitele díla. 

9.   Stavební deník 
 

1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost  ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 

o prováděných  pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 

deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o 

prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 

kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 

strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 

zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 

že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 

objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 

každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 

zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

objednateli při předání díla. 

2.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 

vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 

jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny  nebo 

úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku 

víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a 

přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje 

na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání 

zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a 

přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 
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10.  Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 

zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 

až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 

nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla  

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli  písemně a ten svolá přejímací řízení 

do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 

díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 

smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 

zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, objednatelem, které provede 

zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 

2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné 

provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při 

přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady 

objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. 

Zhotovitel na své náklady zajistí a předá objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky 

dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 

Zhotovitel je povinen  do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 

doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 

dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 

Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 

úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 

dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 

sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 

předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 

z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 

řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 

v přejímacím řízení pokračovat. 

 

11.   Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost dle souvisejících platných 

technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 

22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním 

předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo 

způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v 

souladu s cenovou nabídkou, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto 

podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným 

stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 
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2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce v délce 5 let ode dne protokolárního 

převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 

 

4. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 

obecně závaznými normami a cenovou nabídkou. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke 

kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla. 

5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 

b) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

6. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí  dokončeného díla a právo 

reklamace přechází  z objednatele na správce díla. 

7. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 

doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 

zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 

odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 

odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů ode dne 

doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 

havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 

doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje 

dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své 

náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý 

nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady 

odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím 

určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele 

vůči zhotoviteli. 

8. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 

povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

9. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 

nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 

protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 

třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 

12.  Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 

kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo 

vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 
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4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 

objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

 

13.  Sankce 
 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové sjednané 

ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu  ve výši 1 000,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

 

4. Způsob vyúčtování sankcí 

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. 

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 

ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 

neuznává. 

5. Lhůta splatnosti sankcí 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování. 

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

6. Omezení celkové výše sankcí 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla bez DPH. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

14.   Poddodávky 

 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to  

dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude 

podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
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 I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

 

15. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně  

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 

upravovat vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 

třetí osobu.  

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 

úřední desce apod. 

11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. ……………. ze dne 

……………………… 

 

 

Příloha: Položkový rozpočet 

                

  

 

V Šumperku dne:      V ………………….. dne: 

 

 

 

 

 

 

 

 ............................................................   .................................................... 

Mgr. Karel Hošek                                                                         

2.místostarosta  
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