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Méstsky drad Sumperk
nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

Nase &.: MUSP 150243/2024
Nase sp. zn.: 141547,/2024 MJP/LESA

Navrh smlouvy o dilo
uzaviena v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale
jako ,obcansky zakonik"), v jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. mistostarostkou
Dale jen: Objednatel

na strané jedné

SE SIAIEM:  errrrrrre e re e e n e e e e

[0 TSR

DIC: e
ZAStOUPENE:  ovvcerveerrrmerrmmersmersssersnesssssenns

Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi obéanského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

2. Predmét smiouvy
Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v ¢lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokonéené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.

3. Pfedmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, véas a s potfebnou péci provést na svij
naklad a nebezpedi pro objednatele dilo:
»,17. listopadu 5, Sumperk - celkova rekonstrukce bytu ¢. 2“ (dale jen: dilo),
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a to v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a objednatel se zavazuje radné, vCas a
s potrebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.
Dilo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované
- Architektonickd a stavebné technicka ¢ast - Ing. arch. Zbynék Mrkus, se sidlem Vodni
424, Rapotin
- Zdravotni instalace - Bc. Marek Sitta, se sidlem Nemile 121, Zabreh
- Elektroinstalace . Ing. Cestmir Smejkal - Eltes spol. sr.0., se sidlem Zerotinova 12,
Sumperk
- Vykaz vymér - Ing. Petr Dolecek, se sidlem Bezrucova 12, Sumperk
Presny rozsah predmétu plnéni je uveden v polozkovém rozpoctu stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.
Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace pfedmétu plnéni zakazky.

Mistem pInéni je 17. listopadu 3 Sumperk.

Pfi provadéni pfedmétu pinéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:

= provozovani zafizeni stavenisté, ostrahu a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni po
dokonceni a predani predmétu pinéni véetné uvedeni do ptivodniho stavu.

= Ekologicka likvidace odpadd vzniklych v souvislosti stouto stavbou, véetné jejich
roztfidéni a evidence (nalozeni, odvoz na skladku, skladkovné),

= provadéni denniho Uklidu stavenisté, zejména spolecénych prostor domu

= zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob,

= uvedeni vSech prostor dotéenych stavbou do plvodniho stavu

=  fizeni stavebnich a technologickych praci,

= obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani,

= zabezpeceni v€as a v potfebném rozsahu ochrany nedokonéenych praci a vykonu pred
vlivy nepfiznivého pocasi,

= stavebni a montazni prace,

= zabezpeceni pozadovanych znakl jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych
zkousek,

= zpracovani a dodani predpist pro provoz a Gdrzbu dila,

= dolozeni specifikace vSech pouzitych material( a pfipadné atesty,

= vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni (pfiloha ¢. 9),

= uvedeni do provozu,

= poskytnuti zaruk na celé dilo,

= servis a odstranovani vad v zaruéni dobé,

= obstarani veskerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila.

= dodani dokumentace skuteéného provedeni,

= protokoly o uvedeni spotrebic(i do provozu

Zhotovenim dila se rozumi (pIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, vCetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecénostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

2|15



4. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
predané objednatelem zhotoviteli a vykazu vymér. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymeér, ktery je soucasti predané projektové dokumentace.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : - KE
DPH 12 % - Ke
Cena: -~ KE

Cena dila je doloZzena cenovou nabidkou v pfiloze ¢. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz ¢innosti uvedenych v
¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace
) opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi
d) pojisténi stavby a osob
) organizacni a koordinacni ¢innost
f) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru

g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gfadem o uzivani dokoncené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady uréujici cenu

Cena dila je doloZzena nacenénym Vykazem vymér. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pripadnych vicepraci nebo ménépraci. Polozkové rozpocty jsou v Uplném souladu s Vykazem
vymer.

4.2. Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnll zpracovat zménovy list, ktery
je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mizZe byt zménéna pouze za niZze uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH nebo
ke zménam jinych danovych predpis majicich vliv na cenu dila;
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b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci nékteré
prace nebo dodavky z predmétu plnéni; tyto prace mohou byt provedeny pouze na
zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon ¢&. 137/2006 Sbh., o
verejnych zakazkach, v platném znéni)

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
uréena Projektovou dokumentaci;

d) pokud Projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud z divodl na strané objednatele dojde k prodlouZeni terminu dokonéeni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v pQvodni Ih(ité vystavby;

f)  pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti maji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. ZplUsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvysSeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

4.4, Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Tyto
prace mohou byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon
¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platném znéni)

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymér
v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsazeny, budou pouzity ceny, které nesmi presahnout 100 % ¢Gastky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., ICO
471 15645, se sidlem Praha 10, Prazskd 18, PSC 102 00) v cenové Grovni
odpovidajici dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepract,

¢) k zakladnim nakladim vicepraci dopoCte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladu
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
ktera bude dopocétena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech vymér

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich naklad(i a kompletaéni pfirdzce pak
bude dopoctena DPH podle predpisli platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.
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Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

c) kzakladnim nakladdm ménépraci dopoCte zhotovitel prirdzku na podil vedlejsich
nakladud v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
kterd bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejsich nakladd a kompletaéni pfirazce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predloZzeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5. V pripadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnl od obdrzeni pozadavku predloZit objednateli poloZzkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrZeni
konec¢ného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, ktera nemaiji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.

7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci poZzadovanych zmén jinou firmou v pripadé, Ze
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nespini svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do pfedmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vySe 20-ti % zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonéeni realizace predmétu pInéni dle této smlouvy.

9. VWykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pri svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem uréené Ihity
odstranit, jinak se tak muUze stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalSi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. VesSkeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v ¢eskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésiéné nejpozdéji do 5. dne nasledujictho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi pfedchazejiciho mésice soupis skutec¢né provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skute¢né provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnd odsouhlasi rozsah za
dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
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k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Gast faktury, se kterou souhlasi. Na

zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatinovat Zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofridi zapis s uvedenim dlvodud obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého
znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladil - faktur, pfic¢em? za
smluvni datum zdanitelného pinéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskutec¢néni
zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu-koneéné fakture je den predani a prevzeti
dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou kazdého mési¢niho danového dokladu je
soupis provedenych praci, véetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

6. Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mésiénich dafovych doklad( - faktur, a to do
castky 90% celkové ceny dila vé. DPH. Lhita splatnosti danového dokladu - faktury je 21
kalendarnich dnd ode dne doruceni faktury, |h(ta splatnosti pocind bézet prvého dne
nasledujiciho po doruceni danového dokladu do podatelny objednatele. Dnem UGhrady danového
dokladu-faktury se rozumi den odepsani fakturované ¢astky z bankovniho UGétu objednatele.
Fakturace bude provadéna mésicné s tim, ze soucasti faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele.

7. Zbyvajicich 10% ze sjednané ceny praci uhradi objednatel aZz po dokonceni celého dila a
odstranéni vSech vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o predani dila.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dni ode dne doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh lhity splatnosti a nova

zacne bézZet po doruceni opravené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u praci v reZimu prenesené danové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé cCislo kédu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojcisli koédu.
Je-li predmétem plnéni dodavka v klasickém rezimu i v rezimu prenesené danové povinnosti, pak
je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a
reZim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét
zdanitelného plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé chybné ¢i opozdéné fakturace u praci v rezimu prenesené
danové povinnosti, uhradit objednateli UGrok z prodleni, ktery bude objednateli, z divodu
pochybeni zhotovitele pfi fakturaci u praci vrezimu prenesené danové povinnosti, vyméren
financnim Gradem.

6. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat objednateli zplisobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:

e zahdjeni stavebnich praci: brezen 2024

e komplexni dokonéeni realizace predmétu plnéni: nejpozdéji do 31.07.2025
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Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani originalll dokladl o predepsanych zkouskach, revizich, podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila a predani dokumentace skutecného provedeni a odstranéni vad a nedodélkd,
original stavebniho deniku, fotodokumentace.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plinit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organd, pokud mu byla
tato rozhodnuti predana prokazatelnym zplsobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zGcastni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska a
vysvétleni.

2. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila dodrZzovat veSkeré ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, vesSkeré obecné
technické pozadavky, jakoz i veSkeré prislusné normy a veSkeré podminky stanovené organy
vefejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpisti o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouZzivaly pracovni ochranné pomucky, zejména
ochrannou prilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v rozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoz i platné predpisy hygienické, pozarni a
predpisy na ochranu zivotniho prostredi. Za tim GCelem zajisti zhotovitel vlastni dozor nad
bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznami se s riziky na pracovisti,
upozorni na né prokazatelnym zpUsobem své pracovniky a subdodavatele a uréi a zabezpeéi
zpUsob ochrany a prevence proti Grazim a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel se zavazuje
upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na pracovisti
objednatele k ohrozeni zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo tfetich osob nebo k ohrozeni
provozu a bezpecného stavu technickych zafizeni a objektl. Zhotovitel v pfipadé UGrazu jeho
pracovnika Uraz vySetfi a sepiSe o ném zaznam ve spolupraci s objednatelem. Zhotovitel je
povinen pred zapocetim praci provést Skoleni svych pracovnikd v oblasti BOZP, pozZarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostredi ve smyslu prislusnych pravnich pfedpis(, a to na své naklady.

5. Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta a technického dozoru investora vydanymi v souladu s predanou dokumentaci,
pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepfedstavuji
zménu této smlouvy a plnéni takovych pokynU vydanych pred provedenim nebo v pribéhu
provadéni urdité prace zhotovitelem nemlze byt divodem pro zvySeni cen za plnéni ani pro
prodlouzeni Ih{t pro plnéni podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnik( pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni
vstupni |ékarské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi,
u nichZ to pozaduje pravni predpis, zajiStuje Zhotovitel pravidelné kontrolni I€kafské prohlidky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnik(l pfitomnych na stavbé, vcetné
pracovnik( svych subdodavatel(, tento seznam denné aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen neprekroCit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych predpist a stavebniho povoleni, a zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném
zZnéni.

9. Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.
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10. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech priibézné odstranovat vady
dila zjisténé a oznacené v pribéhu realizace dila opravnénym zastupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbat pokyn( objednatele, udrzovat na pfevzatém pracovisti, vyjezdech
z ného, prilehlych chodnicich a pfip. pfenechanych inZzenyrskych sitich Cistotu a poradek a je
povinen denné odstranovat odpady a neporadek vzniklé jeho ¢innosti na své naklady a je povinen
denné stavenisté (pracovisté) uklizet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako plvodce odpadl, Ze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni a ostatnich souvisejicich predpist. Zhotovitel povede evidenci
odpadd.

13. Zhotovitel si zajisti dodavky a samostatné méreni odbéru vody a elektrické energie v misté
jejich odbéru a to na své vlastni naklady. Tyto naklady véetné nakladd na spotiebu elektrické
energie a vody jsou jiZz obsazeny v celkové cené dila. Zhotovitel si dale zajisti na vlastni naklady a
odpovédnost vypljcku verejnych prostranstvi a komunikaci potfebnych pro realizaci predmétu
dila na dobu nezbytné nutnou u spravce nebo majitele predmétnych pozemki ¢i komunikaci. Tyto

14. Zhotovitel je povinen zachovavat mléenlivost o vSech skutecénostech zjiSténych pri realizaci
této smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tfetim osobam jakékoliv informace bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provadét dilo v kvalité a zplsobem predepsanym platnymi technickymi
normami a predpisy. Pfi provadéni praci je zhotovitel povinen dodrZzovat podminky bezpecnosti
prace a pozarni ochrany, stanovené pfislusnymi normami a predpisy.

16. Zhotovitel je povinen se zavéas presvédcCit o bezvadné jakosti material(l a stavebnich ¢asti,
které pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni predbéznych praci a dodavek a pripadné o vSech
nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na predepsanou kvalitu praci a dodavek, které ma
podat a zavGas pisemné zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:

a) radné prekontroloval pfedanou dokumentaci,

b) radné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

17. Zhotovitel v souvislosti s predchozimi prohlaSenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
predana dokumentace je dostate¢na, jednoznacénd, srozumitelnd a plné vhodna pro uskuteénéni
plnéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit,
zastavit, zatizit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé
smlouvy za objednatelem treti osobé.

20. Zhotovitel se zavazuje, ze poskytne objednateli na jeho vyzvu doklady osvédéujici, ze zaplatil
clo, pfislusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom, Ze radné a v¢as uhradil pohledavky
svym subdodavateltm, ktefi se podileji na realizaci dila.

21. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
termin dokonéeni celé stavby, dodani seznamu subdodavatel(,...) a objednateli bude v této
souvislosti uloZzena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanéni prostfedky) v plném
rozsahu uhradit objednateli, a to ve Ih(té 14 - ti dn ode dne doruéeni pisemné vyzvy objednatele
k Ghradé.
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22. Pokud vznikne pUsobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele pfipadné na majetku,
trfeti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pripadné pokud to neni mozné nahradit.
V pripadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi
ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele. Timto
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

23. Zjisti-li zhotovitel pri provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbytecného odkladu
objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosaZeni dohody o zméné dila mize jeho provadéni
prerusit.

Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfimérené |hité, maze kterakoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfri
vynaloZeni potfebné péce odhalit.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a predat stavenisté ve lhGtach, které jsou uvedeny v ¢lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto predani a prevzeti stavenisté bude vzdy vyhotoven pisemny zapis, v tomto
zapisu bude uveden zplsob zabezpeceni stavenisté a Ihita (nejpozdéji k datu predani a prevzeti)
pro odstranéni zarizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného dila objednateli. Zapisy
budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pri predani a prevzeti stavenisSté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Dale je zhotovitel
povinen udrzovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na vlastnim dile,
majetku objednatele nebo tretich osob. Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veSkeré
pfipadné Skody zpUsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tfetich osob.
Zhotovitel je povinen uzavrit prislusnou pojistku na kryti Skod zpUsobenych objednateli nebo
tfetim osobam pfii plnéni predmétu této smlouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7. /7 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze s védomim objednatele a v doprovodu
objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovidd za Skody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Pfedané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivdno vyhradné pro Ucely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zplsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

7. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny podminky spravcll nebo vlastnik( siti a nese veskeré
disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovidd za Skody na stavajicich
inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly radné vytyCeny, nese vesSkeré
naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu zhotovitel véetné pripadnych Skod, pokut apod.

9. Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly vyznaceny v podkladech
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu nese objednatel véetné pfipadnych Skod,
pokut apod.
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10. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést stavenisté do plvodniho stavu ve sjednaném
terminu, nejpozdéji vSak ve Ih(té do patnacti dnd od terminu predani a prevzeti dila.

Pokud zhotovitel stavenisté nevyklidi, necha objednatel stavenisté vyklidit a uklidit na naklady
zhotovitele dila.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnd predem. Pokud se
objednatel v ohlaseny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci,
ma zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole
téchto praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo pozadovat na naklady zhotovitele
odkryti téchto praci za G¢elem kontroly a to i v pfipadé, Ze prace byly radné provedeny.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, Ze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména v
pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku 6. této smlouvy tykajici se doby pIinéni pfedmétu dila, nebo v
pfipadé zjisténi vad dila, je opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vSech zjiSténych
nedostatky. V ostatnich pfipadech vyuzije pfiméfené ustanoveni tykajici se sankcnich ujednani za
poruseni povinnosti ze strany zhotovitele. ZjiSténé skutecnosti se zaznamenavaji do stavebniho
deniku.

10. Stavebni denik

1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté) o
provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti predepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy o
provadénych pracich subdodavatelll ve svém stavebnim deniku a doloZi tyto zapisy vypisem nebo
kopii ze stavebniho deniku subdodavatele.

Potrebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povéfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost CcCinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadii k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to,
Ze s prislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho deniku
objednateli v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile pferuSeny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u objednatele. Original stavebniho deniku preda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Gcely radné, priibézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila /dale
jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo UGpravy
dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v
pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést
struény, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz
vymeér a navrh na zvySeni ¢i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani
zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnli od pisemného vyzvani zhotovitelem. Zapis
zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v radném Stavebnim deniku a presné urceni, kde a
kdy viceprace vznikly, a z jakého dlvodu.
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11. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom paré. ZajiSténi dalSich paré,
potfebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skutecného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
muZe pouzit vyhradné ke zhotovovani pfedmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se zavazuje
pravidelné svolavat kontrolni dny a to vZdy podle potreby, nejdéle vSak za 10 pracovnich dnid od
minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a emailem adresovanym
technickému dozoru objednatele, pfipadné pfisluSnym zastupclm organ(l statni spravy.

12. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeCi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,
nese zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamzZikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci fizeni
do 6 dnl od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pfipraveny predmét
dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonéeni dila ve stavu odpovidajicimu
smlouveé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je UspésSné provedeni veskerych zkouSek predepsanych
zejména pfislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o priibéhu a vysledku zkousek
preda zhotovitel objednateli do 2 dnd od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni dila predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
prejimky. Pokud se pfi pfejimce zjisti nutnost dodani dalSich dokladl, zavazuje se zhotovitel dodat
takové doklady objednateli na své naklady v terminu uréeném objednatelem nebo prisluSnym
organem.

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i netplnych doklad( se hodnoti jako nesplnéni predmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnl ode dne doruéeni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotCena platnost ust. § 2615 a nasl. obéanského zakoniku.

7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni Géastnici prejimaciho Fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Prevzeti dila je mozno odepfit v pripadé
Uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredlozeni pozadovanych
dokladu pro prejimaci fizeni nebo pfi zjiSténi vad.

8. Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly poéet drobnych vad, které samy o
sobé Ci ve spojeni s jingymi nebrani v uzivani dila. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
Z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.
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9. Pokud objednatel v priibéhu predavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit prejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad
v prejimacim fizeni pokracovat.

13. Kuvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1. StavbyvedouCT: s ————s
jméno a prijmeni

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
pozadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb., vzdy
v platném znéni a dalSim platnym pravnim predpistiim. Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti,
které brani uzivani nebo je stézuji anebo zplsobuji rychlejsi opotfebeni predmétu pinéni.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem
vymeér, pouzivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v téchto podkladech a provést
dilo technicky bezvadné profesionalnim zplsobem v souladu se souasnym stavem
technologického vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na veSkeré stavebni, montazni, elektroinstalacni a
ostatni provedené prace v délce 60 mésicl, na dodané vyrobky zaruka dle vyrobct min. 24
mésicl ode dne protokolarniho prevzeti a predani dila. Poskytnuta zaruka se nedotyka narokd a
Ih(t z odpovédnosti za vady.

5. Po dobu zarucni Ihity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti pfedpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej
bez zbyte¢ného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzivatel prevzatého dila.

6. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude pIné odpovidat projektové dokumentaci,

c) ze dilo bude splhovat pozadavky vsech platnych souvisejicich norem a predpis(;

7. Zaruéni doba zacina bézet dnem radného predani a prevzeti dokonéeného dila a pravo
reklamace prechazi z objednatele na uzivatele.

8. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zarucéni
doby. Objednatel (Gi jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez
zbyteéného odkladu vady po jejich zjisténi. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnli ode dne jeho doruceni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné
odstranit bez zbyteéného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 7 dnli ode dne dorucéeni
reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o havarii,
zavazuje se zhotovitel zahdjit odstranovani vad nejpozdéji ve Ihité 3 dnl ode dne dorucéeni
ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu plnéni neodstranitelnd, zhotovitel se zavazuje dodat do
7 pracovnich dnu od zjisténi, Zze vadu nelze odstranit, nahradni pfedmét pinéni na své naklady a
uhradit objednateli nahradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty nebo
stanoveny termin odstranéni vady v priibéhu zaruéni In(ty, je objednatel opravnén vady odstranit
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na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zaruéni dobé, objednatelem, resp. jim uréenou jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zaruénich narokl objednatele vic&i zhotoviteli.

9. Je- li vada zplsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovniku, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfislusnou Skodu.

10. Objednatel mizZe pozadovat od zhotovitele ndhradu naklad(l za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni |hity, pokud je odstranéni vady ve verejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

11. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a koncici dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

12. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, ze byly zpisobeny objednatelem,
tfeti osobou nebo nahodilou udalosti.

14. Odstoupeni od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dolozZit objednateli pojistnou smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplisobenu dodavatelem tfeti osobé ve vysi odpovédnosti minimainé 1
mil. Ké. Pojistna smlouva bude uzaviena nejpozdéji do 14 dnd po podpisu této smlouvy o dilo,
nejpozdéji vSak k datu predani a prevzeti stavenisté.

NepredloZzeni dokladd o pojisténi dila je poruSenim smlouvy, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncéenim dila dle termin(i uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle pfislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

3. Odstoupeni nabyva Gc¢innosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho Gc¢inky se fidi
prislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

4. V pfipadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen prfedat objednateli nedokonéené dilo
ve. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatfeny, a uhradit objednateli prip. vzniklou Skodu.

5. Zhotovitel mlze odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni Ffadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dnl po terminu splatnosti a vylcétovat objednateli veSkeré dosud
vzniklé naklady, véetné pripadnych Skod, zplsobenych odstoupenim od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplnéni dohodnutych terminud

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu predani a prevzeti dila sjednanému podle této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisSténych pri predani a prevzeti dila

2.1. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
3.1. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady nebo
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou
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vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. K nastupu
na odstranéni vady nebo vad je stanoven termin max. 3. pracovni dny.

3.2. Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

3.3. Oznadi-li objednatel vreklamaci, Zze se jednad o vadu, kterd brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu, sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty
v trojnasobné vysi.

4. Sankce za nevyklizeni stavenisté

4.1. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vséak ve Ihité do
patnacti dnd od terminu predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vySi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4.2. Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ani vterminu do tficeti dnl od terminu predani a
prevzeti dila, m0ze objednatel nechat stavenisté vyklidit na naklady zhotovitele dila.

5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

5.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
5.2. Prodleni objednatele s Ghradou faktury delsi jak Sedesat dnll se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

6. Zplsob vyuctovani sankci

6.1. Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) mize vyucétovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vylactovani sankce opraviuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

6.2. Strana povinna se musi k vylUctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

6.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylucétovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnll ode dne dorucéeni vyjadreni sdélit opravnéné strané duvody, pro které vyGctovani sankce
neuznava, jinak se ma za to, ze s vyluctovanim souhlasi.

6.4. Sankci lze uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésicli ode dne, kdy narok na vylctovani
majetkové sankce vznikl. Uplynutim této Ihiity narok na zaplaceni sankce nebo Uroku z prodleni
zanika.

7. Lhita splatnosti sankci

7.1. Strana povinna je povinna uhradit vyictované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnd ode dne
doruceni prislusného vyuctovani.

7.2. Stejna lh(ta se vztahuje i na Grok z prodleni.

8. Omezeni celkové vySe sankci

8.1.0bjednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe Groku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presahnout 100% z celkové sjednané ceny dila vé. DPH.
8.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zpUsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

16. Subdodavky

1. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢éast subdodavatelim jen s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:

- presné naciondle treti osoby ¢i subdodavatele (dale jen subdodavatele), ktery se bude

podilet na zhotoveni Easti dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento subdodavatel provadét
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| pfi odsouhlaseni subdodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

17.Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky.

2. Tato smlouva miZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné Cislovany
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva mize byt ukonéena také pisemnou dohodou smluvnich stran, kterd bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4, Zhotovitel nemuUze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na
treti osobu.

5.  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

6. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nelc¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.
7. Smluvni strany prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autenticnost stvrzuji svymi
podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel i
zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona ¢. 89/2012 Sbh., obCansky zakonik, v platném znéni, ptipadné davérné informace a
souhlasi s jejim zverfejnénim v pIném rozsahu v registru smluv dle zadkona ¢. 340/2015 Sbh., o
zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zdkon o registru smluv), pfipadné s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych strankach,
Uredni desce apod.

10. Tato smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany a Gcinnosti dle zakona €.
340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uverejnéni v registru smluv.

11. Tato smlouva byla uzaviena vsouladu s usnesenim RM Sumperk €. ............ ze dne

Priloha: 1  Polozkovy rozpocet

V Sumperku dne: V oeeeeeeeeeeeee e dne:

Mésto Sumperk
Mgr. Bc. Eva Kostecka
1. mistostarostka
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