
Příloha č. 6

SMLOUVA O DÍLO (návrh)

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

Číslo objednatele: ………………………

Číslo zhotovitele: ………………………

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1
Objednatel: Město Šumperk
Sídlo: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta
b) ve věcech technických: Ing. Jan Hrubý, vedoucí odboru rozvoje území města, investic a 

komunálních služeb
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Bankovní účet: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-1905609309/0800
Tel./email: +420 583388111, posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk 

1.2
Zhotovitel: ..........................................................
Sídlo: ..........................................................
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních: ..........................................................
b) ve věcech technických: ..........................................................
IČ: ..........................................................
DIČ: ..........................................................
Bankovní účet: ..........................................................
Tel./email: ..........................................................
ID datové schránky: ...............
(dále společně též jako „smluvní strany“)

1.3
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy 
a  realizace  akce  specifikované  v následujících  ustanoveních  této  smlouvy  a  že  na  základě  tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
1.4
Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka venkovních žaluzií 
pro základní školy v Šumperku“ („zadávací řízení“)  po podpisu této smlouvy o dílo.  Zhotovitelem je 
dodavatel,  který  podal  nabídku  v rámci  zadávacího  řízení  a  se  kterým  byla  na  základě  tohoto 
zadávacího řízení uzavřena smlouva.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA
2.1
Zhotovitel  se  zavazuje  provést  a  objednateli  předat  v  rozsahu,  způsobem,  v  době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo"):

„Dodávka venkovních žaluzií pro základní školy v Šumperku“.

Dílem  se  rozumí  kompletní  dodávka  a  instalace  vybavení,  specifikovaná  zejména  zadávacími 
podmínkami nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Dodávka venkovních žaluzií pro základní 
školy v Šumperku“ a touto smlouvou. 
2.2
Zhotovením  díla  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  prací,  dodávek,  činností, 
zaškolení uživatelů,  zkoušek a revizí,  a dalších služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné. 
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2.3
Zhotovitel  prohlašuje,  že  v rámci  zadávacího  řízení  na  výše  uvedenou  zakázku  obdržel  všechnu 
relevantní dokumentaci a podklady, a prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý seznámil a že 
dílo  lze  provést  tak,  aby  sloužilo  svému účelu  a  splňovalo  všechny  požadavky  na  něj  kladené  a 
očekávané. 
2.4
Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno kvalitně a včas, bude kompletní, funkční a s vlastnostmi a 
parametry stanovenými v této smlouvě.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1
Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do 30. 9. 2025.
3.2
Práce  zhotovitele  na  realizaci  předmětu  smlouvy  budou  zahájeny  bez  zbytečného  odkladu  po 
oboustranném podpisu smlouvy. Zaměření a přípravné práce budou zahájeny do 14 dnů od podpisu 
smlouvy.  Instalace  žaluzií  na  objektech  škol  bude  zahájena  po  předchozí  dohodě  s  řediteli  škol, 
v předpokládaném termínu nejpozději červen 2025, a to postupně v pořadí 6. ZŠ, 1. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
3.3
V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele nebo z důvodu vyšší 
moci,  se posouvá i  termín dokončení  a protokolární  předání  a převzetí  díla,  avšak doba realizace 
zůstane  nezměněna.  Z  tohoto  důvodu  si  objednatel  vyhrazuje  právo  na  jednostrannou  změnu 
předpokládaného termínu zahájení doby plnění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele 
bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu a ceny díla, přistoupit.

4. CENA DÍLA
4.1
Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

..........................................,- Kč (bez DPH)

..........................................,- Kč DPH

..........................................,- Kč (včetně DPH)
4.2
Cena  byla  dohodnuta  na  základě  zhotovitelem  oceněného  položkového  rozpočtu  díla.  Případné 
odchylky,  vynechání,  opomenutí,  chyby  a  nedostatky  ve  vyplnění  položkového  rozpočtu  nemají 
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 
zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
4.3
Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za 
realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na  dodávku, montáž a instalaci věcí a 
služeb v  rozsahu a  specifikaci  dle  zadávacích  podmínek,  výrobní  dokumentaci,  balení  a  vybalení, 
vč. likvidace souvisejících obalů a jiných odpadů, nastavení a kontrolu funkčnosti veškerého vybavení a 
zařízení na místě, provedení všech nezbytných zkoušek a revizí,  zajištění všech nezbytný atestů a 
certifikátů, dopravu do místa určení a personální zajištění dodávky, vč. výnosu do dotčených prostor, 
potřebná  pojištění, daně, cla, poplatky a další náklady související s řádným a úplným  provedením 
zakázky.
4.4
Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení 
díla sjednaného v této smlouvě.
4.5
Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:
a) před nebo v průběhu realizace dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
c) objednatel bude požadovat plnění nad rámec rozsahu sjednaného předmětu díla (vícepráce),
d) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.
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4.6
Důvodem  pro  změnu  ceny  díla  nejsou  plnění  zhotovitele,  jejíchž  provedení  bylo  vyvoláno  jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu,  pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění rozpočtu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
5.2
Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel bude poskytovat dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 7 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). V tomto případě 
se  dílčí  plnění  považuje  za  uskutečněné  zpravidla  první  den  každého  následujícího  kalendářního 
měsíce,  ve  kterém  plnění  probíhalo.  Zhotovitel  bude  předkládat  objednateli  položkový  soupis 
provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění. Cena skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb 
na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb, bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
s náležitostmi dle ZDPH.
5.3
Daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a 
řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud daňový 
doklad  nebude  obsahovat  náležitosti  dle  §  29  ZDPH,  je  objednatel  oprávněn  tento  doklad  vrátit 
zhotoviteli k opravě.
5.4
Smluvní strany se dohodly na průběžném provádění díla a jeho fakturaci  tak, že po prvním celém 
měsíci realizace díla bude fakturováno min. 50 tis. Kč bez DPH a další měsíce vždy min. 500 tis. Kč 
bez DPH.
5.5
Splatnost daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem. V pochybnostech se má za to, 
že daňový doklad byl  doručen třetí  den ode dne prokazatelného odeslání. Daňové doklady budou 
hrazeny do výše 90 % celkové smluvní ceny díla bez DPH. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve 
výši  10 % z ceny díla bez DPH, bude uhrazen  po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla, podepsaném oběma smluvními stranami.
5.6
Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do 10 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad 
zhotoviteli  s uvedením důvodů.  Zhotovitel  je  v tomto případě povinen vystavit  nový daňový doklad. 
Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je 
uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele.
5.6
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení 
nebo  náhradu  škody  vůči  zhotoviteli,  je  objednatel  oprávněn  započíst jednostranně  tuto  částku 
proti částce uvedené na faktuře, popř. na více fakturách.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1
Zhotovitel  je  povinen  provést  dílo,  tj.  veškeré  práce  a  dodávky  kompletně,  v  patřičné  kvalitě  a  v 
termínech  sjednaných  v  této  smlouvě  a  případných  dodatcích.  Požadovaná  výborná  kvalita  je 
vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
6.2
Zhotovitel  se  zavazuje  dodržovat  během  provádění  díla  bezpečnostní,  hygienické,  protipožární  a 
ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele a přejímá v plném rozsahu za toto dodržování 
odpovědnost. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti objednatele, upozorní na ně své pracovníky 
a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
6.3
Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně  kvalifikovaného  a  kompetentního  zhotovitele,  který  má  zkušenosti  s realizací  práce 
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podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
6.4
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití  známo,  že  je  škodlivý,  včetně  materiálů,  o  nichž  by  měl  zhotovitel  na  základě svých 
odborných  znalostí  vědět,  že  jsou  škodlivé.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  k realizaci  díla  nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů.
6.5
Zhotovitel je povinen udržovat v místě provádění díla pořádek a čistotu, a odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vč. prováděcích předpisů (zejm. vyhláškou č. 273/2021 
Sb.,  o podrobnostech nakládání s odpady),  zákonem č. 477/2001 Sb.,  o obalech a Protokolem EU 
o nakládání  se  stavebními  a  demoličními  odpady  (blíže  viz.  http://ec.europa.eu/growth/  content/eu-
construction-and-demolition-waste-protocol-0_en).

6.6
Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště  stavební deník (dále též jen „SD“). Termíny předání 
staveniště v jednotlivých ZŠ budou zapsány ve stavebním deníku. Tento deník je zhotovitel povinen 
vést  ve  smyslu  §  166  zákona  č. 283/2021  Sb.,  stavební  zákon,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a 
prováděcích předpisů.

6.7
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání díla a tím o jeho řádném dokončení bude 
sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla, resp. dílčí předávací protokoly 
pro jednotlivé školní objekty. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude provedeno 
v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení níže v tomto 
odstavci uvedené doklady, bez nichž nelze dílo považovat za řádně provedené, dokončené a způsobilé 
předání:
a) doklady o zajištění likvidace odpadů a obalů dle platné legislativy a této smlouvy,
b) stavební deník (deníky),
c) osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty,
d) záznamy o zkouškách, revizní zprávy apod.
e) návody k obsluze, záruční listy apod.
f) potvrzení, že min. 1 zaměstnanec každé školy byl seznámen s obsluhou, seřízením a drobnými 

opravami dodaných žaluzií.

Nedoloží-li  zhotovitel  veškeré výše uvedené doklady,  nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

6.8
Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii  pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že 
má  sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  třetí  osobě  včetně  možných  škod 
způsobených  svými  pracovníky,  a  to  na  pojistnou  částku  ve  výši  minimálně  1  mil.  Kč,  a  dále 
odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
v platnosti  po  celou  dobu  realizace  díla  až  do  doby  jeho  protokolárního  předání  a  převzetí 
objednatelem.

6.9
Zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu provádění díla konzultovat postup prací s objednatelem a 
řediteli jednotlivých škol, a přizpůsobí provádění jednotlivých částí díla jeho potřebám. 

7. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
7.1
Objednatel je v souladu s § 2599 ObčZ vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, zboží, materiál 
apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla jsou ve vlastnictví zhotovitele.
7.2
Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  na  díle  až  do  doby  protokolárního  předání  a  převzetí  díla 
objednatelem.  Zhotovitel  nese  nebezpečí  škody  (ztráty  na  veškerých  materiálech,  hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele.
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8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
8.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem,  popřípadě  vlastnosti  obvyklé,  dále  za  to,  že  dílo  nemá právní  vady,  je  kompletní,  splňuje 
určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
8.2
Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost  těchto  podkladů zjistit  nebo na  ně objednatele  upozornil  a objednatel  na  jejich  použití 
písemně trval.
8.3
Zhotovitel  odpovídá  za  vady,  vzniklé  po  předání  a  převzetí  díla,  které  vznikly  porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté).
8.4
Záruční doba celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce 
60 měsíců.  U  dodávek  a  prací  s odlišnou  zárukou  bude  poskytnuta  záruční  doba  dle  výrobců  a 
dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců.
8.5
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v zadávací dokumentaci nebo ve 
smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a 
efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
8.6
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.

9. REKLAMACE
9.1
Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla a zjistí, že neodpovídají  
smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel 
uvědomí  zhotovitele  o  vadě  písemně.  V reklamaci  budou  popsány  shledané  vady.  Reklamaci  lze 
uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9.2
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 10 dnů od 
obdržení  reklamace začne s jejich odstraňováním,  nedohodnou-li  se smluvní  strany písemně jinak. 
Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace.
9.3
V případě, že zhotovitel do 20 dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky 
obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo 
ji  nechat odstranit,  a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil  svá práva, která mu přísluší na 
základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
9.4
V případě vad, které bezprostředně ohrožují zdraví a bezpečnost osob nebo hrozí nebezpečí vzniku 
majetkové škody (havarijní stav) se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstraňování vad bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 48 hodin.

10. SMLUVNÍ POKUTY
10.1
Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i 

započatý den prodlení s dokončením a předáním díla v termínu dle čl. 3.1 této smlouvy,
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každé nesplnění podmínky 

průběžné realizace a fakturace díla v termínech a podmínkách dle čl. 5.4 této smlouvy,
c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady,
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d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
uplatněných v rámci reklamace dle čl. 9 této smlouvy, a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady,

e) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury, předložené v souladu s touto 
smlouvou, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

10.2
Splatnost smluvních pokut se sjednává na  15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Zaplacením 
jakékoli  smluvní  pokuty dle  této smlouvy,  není  dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinností dle této smlouvy. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní 
pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

11.1
Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 ObčZ nebo před uplynutím lhůty plnění 
z důvodu  podstatného  porušení  povinností  smluvních  stran  –  jednostranným  právním  úkonem, 
tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran.
11.2
Odstoupení  od  smlouvy  musí  odstupující  strana  oznámit  druhé  straně  písemně  bez  zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
11.3
Podstatným porušením  smlouvy  opravňujícím  objednatele  odstoupit  od  smlouvy  mimo  ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 7 (sedm) kalendářních dnů,
b) delší jako 14denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo zadávací 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní,
d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo 

autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele,
e) neposkytnutí součinnosti dodavatelům stavebních prací a nábytku,
f) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
g) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

11.4
Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním místa plnění větší jak 7 (sedm) kalendářních dnů od 
dohodnutého termínu,

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 
delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti.

12. VYŠŠÍ MOC
12.1
Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti  za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují mimořádné události nebo okolnosti, které žádná ze 
smluvních stran nemohla před uzavřením této smlouvy předvídat a která podstatným způsobem ztěžují 
nebo znemožňují plnění povinností dle této smlouvy.

12.2
Za  vyšší  moc  se  považují  zejména válka,  nepřátelské  vojenské  akce,  teroristické  útoky,  povstání, 
občanské  nepokoje,  vzpoury,  veřejnoprávní  opatření  (včetně  těch  karanténních),  požár,  výbuch, 
záplava a jiné živelné nebo přírodní katastrofy.

12.3
Pro účely této smlouvy se za vyšší moc dále považují nepříznivé klimatické podmínky (např. vysoké 
a nízké teploty), které provedení prací z technologického hlediska neumožňují, a které trvají déle než 5 
po sobě jdoucích kalendářních dnů. Za nepříznivé klimatické podmínky  se pro  účely této smlouvy 
nepovažují obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období.

12.4
V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá.
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12.5
V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně 
poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  je  smluvní  strana,  jež  byla  vyšší  mocí  dotčena,  povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

13. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE
13.1
Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci,  je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu  oznámit objednateli  a zároveň je 
povinen předložit  objednateli  doklady prokazující  splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném 
rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný 
závazek nové jiné osoby dle § 83 odst.  1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění.
13.2
Změnu  jiné  osoby,  prostřednictvím  které  zhotovitel  prokazoval  v  zadávacím  řízení  kvalifikaci,  je 
zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu 
objednatele.

14. ARCHIVACE A SOUČINNOST
14.1
Zhotovitel se  zavazuje  uchovávat veškerou  dokumentaci  související  s  realizací  zakázky  včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší, musí ji dodavatel dodržet.
14.2
Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Olomoucký kraj,  MF ČR, Úřad pro ochranu 
hospodářské  soutěže,  Nejvyšší  kontrolní  úřad,  příslušný  orgán  finanční  správy  a  další  oprávněné 
orgány státní správy) a je povinen vytvořit  výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
14.3
Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu dodat objednateli  podklady pro zpracování žádostí 
o platbu, změnových listů, monitorovacích zpráv apod. 

15. ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ
15.1
Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se  bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (zákon  o  zajištění  dalších 
bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

15.2
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování  pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb.,  zákoník práce,  ve znění  pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci  odměňování, 
pracovní  doby,  doby odpočinku mezi  směnami atp.),  zákona č. 435/2004 Sb.,  o  zaměstnanosti,  ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

15.3
Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a) plnění  veškerých  povinností  vyplývající  z  právních  předpisů  České  republiky,  zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání  a  dodržování  smluvních  podmínek  se  svými  poddodavateli  srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě 
uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné,  bude-li  výše  smluvních  pokut  a  délka  záruční  doby  shodná  se  smlouvou  na 
veřejnou zakázku.

Smlouva o dílo „Dodávka venkovních žaluzií pro základní školy v Šumperku“ 7 z 9



15.4
V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy vznikne u zhotovitele nové pracovní místo či se uvolní 
pracovní místo, je zhotovitel povinen informovat příslušný Úřad práce.

15.5
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla bude postupovat v souladu se zásadou  Do No 
Significant Harm (DNSH), neboli zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí (podrobnosti a 
podmínky viz. https://irop.gov.cz/cs  /irop-2021-2027/dokumenty  ).

15.6
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla dle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k 
eliminaci ukládání odpadů vytvořených při realizaci díla a k zajištění recyklace využitelných odpadů. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1
Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.
16.2
Tuto  smlouvu  lze  měnit,  doplnit  nebo  zrušit  pouze  písemnými  průběžně  číslovanými  smluvními 
dodatky,  jež  musí  být  jako  takové  označeny  a  potvrzeny  oběma stranami  smlouvy.  Tyto  dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
16.3
Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Šumperk jako správce osobních údajů je oprávněno 
zpracovávat zde uvedené  osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení 
(toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění 
právní  povinnosti  správce  zveřejnit  smlouvu  na  profilu  zadavatele  dle  zákona  č.  134/2016  Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).
16.4
Zhotovitel se zavazuje nepostoupit pohledávky plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
16.5
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy řádně prověřil místní podmínky a vyjasnil si s 
oprávněnými zástupci objednatele všechny případné nejasnosti pro realizaci díla.
16.6
Jakýkoliv  spor vzniklý  z této  smlouvy,  pokud  se  jej  nepodaří  urovnat  jednáním  mezi  smluvními 
stranami,  bude  rozhodnut  k tomu  věcně  příslušným  soudem,  přičemž  soudem  místně  příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
16.7
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je, v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
16.8
Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů:

a) smlouva,
b) nabídka zhotovitele.

16.9
Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  tuto  smlouvu  před  podpisem  přečetly,  a  že  byla  sjednána  po 
vzájemném projednání  podle  jejich  pravé a  svobodné vůle,  a  nebyla  ujednána v tísni  ani  za  jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň 
stvrzují pravost této smlouvy.
16.10
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi 
zmocněnými. 
16.11
Smluvní strany berou na vědomí, že kupující je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je kupující povinen uveřejňovat vybrané smlouvy 
prostřednictvím registru smluv provozovaným Ministerstvem vnitra, což prodávající svým podpisem na 
závěr této smlouvy bere na vědomí a s uveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na 
vědomí,  že  smlouva  nabývá  účinnosti  nejdříve  dnem  jejího  uveřejnění  v registru  smluv. 
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Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději  však do 30 dnů ode dne podpisu této 
smlouvy, zajistit její uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
16.12
Objednatel  i  zhotovitel  potvrzují  správnost  svých  údajů,  které  jsou  uvedeny  v čl.  1  této  smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů,  zavazují  se předat 
druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
16.13
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
16.14
Smlouva  se  vyhotovuje  ve  3  rovnocenných  vyhotoveních.  Zhotovitel  obdrží  jedno  vyhotovení, 
objednatel obdrží dvě vyhotovení.  V případě, že je tato smlouva uzavírána  elektronicky za využití 
uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány 
uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat.
16.15
Schvalovací  doložka dle  ustanovení  §  41  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění 
pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šumperk č. [.....…] 
ze dne [.....…].

V Šumperku dne: .................. V ............................... dne ..................

........................................... ..............................................
Za objednatele: Za zhotovitele:      
Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta jméno a příjmení
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