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Návrh smlouvy o dílo č. …….. 
 

uzavřený v souladu se zněním §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"),  jeho platném znění. 

 

 

1. Smluvní strany. 
 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené:  

ve věcech smluvních:  Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou 

ve věcech technických:  Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru rozvoje území města, investic a 

komunálních služeb 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 

číslo účtu:              27-1905609309/0800 

tel:                          583 388 311 

e-mail:                    posta@sumperk.cz 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné  

     

a 

 

 

………………… 

se sídlem:  

IČO :   

DIČ:  

Zastoupené: 

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

tel:   

e-mail:   

Dále jen: Zhotovitel 

 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo. 

 

 

 

2. Předmět smlouvy 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 

v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 
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3. Předmět díla 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Oprava šaten a přilehlých prostor v budově ZŠ 

Sluneční, Šumperk“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a 

objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. Předmět díla je rozdělen na část A (pohotovostní hygienické zařízení pro 

dopravní výuku) a část B zahrnující stavební práce spojené s opravou šaten, učeben a přilehlých 

chodeb. 

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace „Oprava šaten a přilehlých prostor 

v budově ZŠ Sluneční, Šumperk“ zpracované společností Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 

12, Šumperk IČO 10644334. 

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky. 

Místem plnění je ZŠ Sluneční, Šumperk, parc. č. St. 539 v k. ú. Dolní Temenice. 

 

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 

▪ provozování zařízení staveniště a následná likvidace vlastního zařízení po dokončení a 

předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu, 

▪ likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, 

odvoz na skládku, skládkovné), 

▪ provádění denního úklidu staveniště, 

▪ zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 

▪ zajištění čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě 

zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům na své náklady 

▪ zakrytí podlah uvnitř budovy, které zůstanou stávající, aby nedošlo k jejich poškození, 

následný úklid, 

▪ zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla 

(např. el. energie, voda) a   jejich úhradu na náklady zhotovitele, 

▪ naložení a odvoz odpadu na skládku, skládkovné, 

▪ dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (3 pare), 

▪ řízení stavebních a technologických prací, 

▪ obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 

▪ stavební a montážní práce, 

▪ zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 

• získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně ( např. el. revize, .....), 

▪ zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,  

▪ od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 

záruční listy, 

▪ vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. (příloha č. 12) - po skončení 

stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku. Při vedení stavebního 

deníku vést záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a 

doložit tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele, 

▪ uvedení do provozu, 

▪ poskytnutí záruk na celé dílo, 

▪ servis a odstraňování vad v záruční době, 

▪ obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla. 

 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
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konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 

4. Cena díla 
 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 

předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 

výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  

  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

 

Cena část A bez DPH : ,- Kč 

Cena část B bez DPH : ,- Kč 

Celkem bez DPH ,- Kč 

DPH ,- Kč 

Cena:  ,- Kč 

 

 (slovy:……………………………………………………………. korun českých). 

 

Cena díla je doložena cenovou nabídkou (výkaz výměr) v příloze č. 1 k této smlouvě  

 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v 

čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby. 

 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování 

finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 

případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem 

výměr. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který 

je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 
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Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 

ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 

práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na 

základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění) 

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 

určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady 

nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 

zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou. 

4.4.Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto 

práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) 

Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 

v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 

obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 

aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 

15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající 

době provedení prací.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 

v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 
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a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 

výměr;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 

výměr;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 

návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních 

dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 

případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 

konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 

do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou společností v případě, že 

zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 

povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 

povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 

komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 

odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 

odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 

objednateli tímto vzniknou. 

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

 

5. Fakturace a platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 

schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 

prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle 

smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za  

daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
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kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 

znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 

smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí 

díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 

soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 

Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 

podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání 

fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 

součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.  

Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem 

objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.  

7.  Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po 

odstranění případných vad a nedodělků.  

8.  Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 

obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 

začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

9.  Odběratel při přijetí stavebních prací vystupuje jako osoba povinná k dani ve smyslu § 92a 

odst. 1 zákona o DPH.  

Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 

uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH,  i celé číslo kódu 

prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 

Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 

je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 

režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 

zdanitelného plnění.  

Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se 

zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové 

povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení 

zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním 

úřadem. 

10. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. 

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

11. Bankovní záruka: 

K zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční doby se sjednává ve výši 2 % ze smluvní ceny 

celého díla bez DPH zajištění ve formě bankovní záruky. 

- Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2% smluvní 

ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele 

v záruční době. Bankovní záruka bude platná po celou dobu běhu záruční doby (tj. minimálně 

6O měsíců). 

- Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 

prostředky v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné 

reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním 

záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu.  
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- Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 

30 dnů ode dne uplynutí záruční doby v délce 60 měsíců.  

        

6. Doba plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 

uvedeným dále v následujících termínech: 

 

Část A (pohotovostní hygienické zařízení pro dopravní výuku) 

a) předání a převzetí staveniště:                                                      ihned po uzavření smlouvy o dílo 

b) komplexní dokončení části A :               do 31.10.2025 

 

Práce budou zahájeny po uzavření smlouvy o dílo, prováděny budou částečně za provozu školy 

(konzultováno a koordinováno s vedením školy), bourací práce je nutné provádět v odpoledních 

hodinách a ve dnech pracovního volna, předložený harmonogram prací bude konzultován a 

odsouhlasen s vedením školy. 

 

Část B (ostatní stavební úpravy) 

a) zahájení stavebních prací : nejpozději 16. 6. 2025 (po dohodě s vedením 

školy) 

b) do 31.7.2025 musí být prostavěno min. 900 tis. Kč bez DPH 

c) součinnost s dodavatelem nábytku šaten a učeben: nejpozději do 1. 8. 2025  

d) do 31.8.2025 musí být prostavěno min. 4 500 tis.. Kč bez DPH 

e) ukončení všech stavebních a montážních prací: nejpozději do 15.9.2025 (po dohodě s vedením 

                                                                                       školy) 

f) komplexní dokončení předání a převzetí díla (části A a  části B) 

    vč. PD skutečného provedení a dokladů:                         do 30.11.2025 

Stavební práce budou probíhat hlavně v průběhu školních prázdnin (po dohodě s vedením školy 

mohou začít stavební práce v červnu (za předpokladu, že nebudou rušit výuku žáků, ukončení v září 

a říjnu 2025 v odůvodněném případě za souhlasu vedení školy). Zhotovitel předloží časový a 

finanční harmonogram prací, který bude odsouhlasen investorem a vedením školy).  

 

2. Komplexním dokončením realizace (dle bodu f) se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení 

staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o 

předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního 

deníku a odstranění vad a nedodělků. 

 

7. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 

tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu 

objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 

vysvětlení. 
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2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 

technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 

veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a 

předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 

bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 

upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 

způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 

upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 

objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 

provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho 

pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je 

povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 

Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 

projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou 

dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele 

nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo 

v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani 

pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 

po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 

vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, 

u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 

pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 

hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném 

znění. 

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 

dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 

díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 

z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 

povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen 

denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 

vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 

odpadů. 

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 

jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 

energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a 

odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu 

díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto 

náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 
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14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 

této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 

normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 

práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 

které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 

nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 

podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

c)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 

předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 

plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

 

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 

zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 

smlouvy za objednatelem třetí osobě.  

 

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 

clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 

svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, ...) a objednateli bude v této 

souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném 

rozsahu uhradit objednateli, jakožto smluvní pokutu,  a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení 

písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokuty. 

22. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 

zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

23. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 

třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 

V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 

ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 

objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 

přerušit. 

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 

vynaložení potřebné péče odhalit. 

 

25. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou 

zakázku s názvem „Oprava šaten a přilehlých prostor v budově ZŠ Sluneční, Šumperk“, je 

zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací 

na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doložit příslušnými 

doklady. 

 



 

 

 
Oprava šaten a přilehlých prostor v budově ZŠ Sluneční, Šumperk          10/16 

8. Staveniště 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 

smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto 

zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) 

pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy 

budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 

dozor stavebníka (TDS). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 

povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, 

majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré 

případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. 

Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo 

třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7.7 této smlouvy. 

Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 

objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 

ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 

předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.  

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 

zhotovitele díla. 

 

9. Kontrola 

 
1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 

objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 

má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 

těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele 

odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 

objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 

objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v 

případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v 

případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 

nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za 

porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 

deníku. 

 

10.   Stavební deník 
 

1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o 

prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 

deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o 

prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 

kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 

strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
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zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 

že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 

objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 

každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 

zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

objednateli při předání díla. 

2.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 

jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 

díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 

průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 

stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 

výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 

zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a 

kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

  

11.   Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 
 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou pare. Zajištění dalších pare, 

potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí 

zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je 

může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 

(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje 

pravidelně svolávat kontrolní dny, a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od 

minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným 

technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy. 

 

12.  Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 

zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 

až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 

nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení 

do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 

díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 

smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 

zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 

objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 

předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 

povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení 

přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat 

takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným 

orgánem. 

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 

Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 

doklady bez vad. 



 

 

 
Oprava šaten a přilehlých prostor v budově ZŠ Sluneční, Šumperk          12/16 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 

dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 

Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 

úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 

dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 

sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 

předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 

z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 

řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 

v přejímacím řízení pokračovat. 

 

13.   Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

 
1. Stavbyvedoucí:                                   .....................……………………….. 

                                       jméno a příjmení 

 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 

v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 

požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy 

v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, 

které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. 

Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem 

výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést 

dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem 

technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

4.  Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební a montážní práce záruku v délce 60 měsíců ode 

dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt 

z odpovědnosti za vady. 

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 

obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej 

bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 

b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 

reklamace přechází z objednatele na uživatele. 

8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, 

příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné 

dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo 

určeno. 

9.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době 

jeho předání a převzetí a za vady, které vzniknou v záruční době.  
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10.  Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 

objednatel jinak. 

11. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 

záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 

zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 

odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 

odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne 

doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 

havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 

doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje 

dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své 

náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý 

nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady 

odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím 

určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele 

vůči zhotoviteli. 

12. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 14 dnů 

nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na 

náklady zhotovitele. 

13. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 

povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

14. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 

nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

15. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 

třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 

 

14. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 20 mil. Kč. 

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 

kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo 

vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 

objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

 

 

15. Sankce 
 

1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu uvedenému v článku 6 písm. b) v části 

A a písm. e) části B sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši 0,2% z dílčí sjednané ceny díla části A nebo části B bez DPH za každý i započatý 

den prodlení.  

1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu prostavěnosti uvedenému v článku 6 

písm. b) v části B a písm. c) části B sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč bez DPH. 

1.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu kompletního dokončení díla uvedenému 

v článku 6 písm. f) sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2% z celkové sjednané ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, u nichž je v prodlení. 

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

4. Způsob vyúčtování sankcí 

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. 

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 

ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 

neuznává. 

5. Lhůta splatnosti sankcí 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování. 

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

6. Omezení celkové výše sankcí 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

 

16.  Poddodávky 

 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 

zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 

činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo 

poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel 

písemně oznámit tuto změnu objednali min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. 

Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.  

3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 

dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet 

na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 
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4. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je 

oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci 

v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení. 

 
 

17. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat 

vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 

třetí osobu.  

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními 

této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 

úřední desce apod. 

9. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které 

oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém 

k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice 

vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce 

objednatele:  https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-

oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové adrese: 

https://oznamovatel.i3c.cz/. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 

11. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. 

12. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních 

stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. ……………. ze dne 

……………………… 

 

 

Příloha: Výkaz výměr 

            

 

 

 

 

 

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html
https://oznamovatel.i3c.cz/
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V Šumperku dne:      V ………………….. dne: 

 

 

 

 ............................................................   ....................................................  

Město Šumperk 

Mgr. Karel Hošek                                                                         

2. místostarosta  


