

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodníkHorova
Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	391 797,17
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	391 797,17	82 277,41
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	474 074,58
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ChodnikHorova		
Stavba:	Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk		
Místo:	Šumperk	Datum:	4. 9. 2024
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	ENEVA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		391 797,17	474 074,58
SO 01	Oprava chodníku	391 797,17	474 074,58
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	75 378,40	91 207,86
SO 101	Chodník	210 358,31	254 533,56
SO 102	Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna	90 932,46	110 028,28
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	4 328,00	5 236,88
SO 1000	Ostatní náklady	7 800,00	9 438,00
SO 1020	VRN	3 000,00	3 630,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 378,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 378,40	21,00%	15 829,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			91 207,86
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo:

Šumperk

Datum:

4. 9. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 378,40

HSV - Práce a dodávky HSV

75 378,40

1 - Zemní práce

23 265,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 850,00

997 - Přesun sutě

46 263,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo: Šumperk Datum: 4. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 75 378,40

D HSV Práce a dodávky HSV 75 378,40

D 1 Zemní práce 23 265,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	128,000	40,00	5 120,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	134,000	60,00	8 040,00	CS ÚRS 2024 02
VV 128+6					134,000			
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	89,000	55,00	4 895,00	CS ÚRS 2024 02
VV 68+21					89,000			
6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	136,000	35,00	4 760,00	CS ÚRS 2024 02
VV 68*2					136,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 850,00

7	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	90,000	65,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 02
VV "kolem řádku" 90					90,000			

D 997 Přesun sutě 46 263,40

8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	128,445	44,00	5 651,58	CS ÚRS 2024 02
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	385,335	12,00	4 624,02	CS ÚRS 2024 02
VV 128,445*3 "Přepočtené koeficientem množství"					385,335			
10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	128,445	21,00	2 697,35	CS ÚRS 2024 02
11	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	69,485	250,00	17 371,25	CS ÚRS 2024 02
VV 128,445-58,96					69,485			
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	58,960	270,00	15 919,20	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 101 - Chodník

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			210 358,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	210 358,31	21,00%	44 175,25
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	254 533,56

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Datum:

4. 9. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 358,31

HSV - Práce a dodávky HSV

209 557,41

1 - Zemní práce	4 348,88
4 - Vodorovné konstrukce	78,00
5 - Komunikace pozemní	110 353,42
8 - Trubní vedení	21 231,79
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	68 435,50
997 - Přesun sutě	542,65
998 - Přesun hmot	4 567,17
PSV - Práce a dodávky PSV	800,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	800,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk Datum: 4. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 210 358,31

D HSV Práce a dodávky HSV 209 557,41

D 1 Zemní práce 4 348,88

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,960	550,00	528,00	CS ÚRS 2024 02
VV					0,960			
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,960	120,00	115,20	CS ÚRS 2024 02
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,960	220,00	211,20	CS ÚRS 2024 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,824	270,00	492,48	CS ÚRS 2024 02
VV					0,96*1,9 'Přepočtené koeficientem množství	1,824		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,967	12,00	71,60	CS ÚRS 2024 02
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,840	220,00	184,80	CS ÚRS 2024 02
VV					2*0,6*0,7	0,840		
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	1,680	320,00	537,60	CS ÚRS 2024 02
VV					0,84*2 'Přepočtené koeficientem množství	1,680		
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	138,000	16,00	2 208,00	CS ÚRS 2024 02
VV					124+5+5+4	138,000		

D 4 Vodorovné konstrukce 78,00

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,120	650,00	78,00	CS ÚRS 2024 02
VV					2*0,6*0,1	0,120		

D 5 Komunikace pozemní 110 353,42

10	K	564871011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	134,000	245,00	32 830,00	CS ÚRS 2024 02
VV					124+5+5	134,000		
11	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	259,00	1 295,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	5,250	491,45	2 580,11	CS ÚRS 2024 02
VV					5*1,05	5,250		
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	259,00	1 036,00	CS ÚRS 2024 02
14	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	259,00	1 295,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	5,150	405,00	2 085,75	CS ÚRS 2024 02
VV					5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství	5,150		
16	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	124,000	259,00	32 116,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	126,480	293,45	37 115,56	CS ÚRS 2024 02
VV					124*1,02 'Přepočtené koeficientem množství	126,480		

D 8 Trubní vedení 21 231,79

18	K	871275811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150	m	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,196	800,00	156,80	CS ÚRS 2024 02
VV					0,25*0,25*3,14*1	0,196		
20	K	895941302	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2024 02
21	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	1,000	330,28	330,28	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	290,27	290,27	CS ÚRS 2024 02
24	K	895941321	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 195 mm	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	59223860	skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	kus	1,000	309,00	309,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	280,00	280,00	CS ÚRS 2024 02
27	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	1,000	394,68	394,68	CS ÚRS 2024 02
28	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	3,000	2 530,00	7 590,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
31	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	2 911,40	2 911,40	CS ÚRS 2024 02
32	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	1,000	720,36	720,36	CS ÚRS 2024 02
33	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 150 kg	kus	1,000	529,00	529,00	CS ÚRS 2024 02
34	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 34cm	m	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 435,50	
35	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	136,000	163,00	22 168,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		68*2		136,000			
36	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,680	700,00	476,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		68*2*0,1*0,05		0,680			
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	180,00	3 780,00	CS ÚRS 2024 02
38	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	21,000	144,50	3 034,50	CS ÚRS 2024 02
39	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	180,00	12 240,00	CS ÚRS 2024 02
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,850	1 900,00	14 915,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		136*0,1*0,2		2,720			
	vv		68*0,3*0,2		4,080			
	vv		21*0,25*0,2		1,050			
	vv		Součet		7,850			
41	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	89,000	90,00	8 010,00	CS ÚRS 2024 02
42	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	68,000	35,00	2 380,00	CS ÚRS 2024 02
43	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2024 02
44	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	13,600	95,00	1 292,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		68*2*0,1		13,600			
D 997			Přesun sutě				542,65	
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,546	44,00	68,02	CS ÚRS 2024 02
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4,638	12,00	55,66	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,546*3 'Přepočtené koeficientem množství		4,638			
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,546	21,00	32,47	CS ÚRS 2024 02
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,546	250,00	386,50	CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot				4 567,17	
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	152,239	30,00	4 567,17	CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				800,90	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				800,90	
50	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
51	K	998721121	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	t	0,006	150,00	0,90	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			90 932,46
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	90 932,46	21,00%	19 095,82
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	110 028,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna**

Místo:	Šumperk	Datum:	4. 9. 2024
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	ENEVA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	90 932,46
HSV - Práce a dodávky HSV	90 932,46
1 - Zemní práce	10 769,00
5 - Komunikace pozemní	46 102,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 660,00
997 - Přesun sutě	8 677,24
998 - Přesun hmot	724,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

Místo: Šumperk Datum: 4. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 90 932,46

D HSV Práce a dodávky HSV 90 932,46

D 1 Zemní práce 10 769,00

1	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	89,000	121,00	10 769,00	CS ÚRS 2024 02
VV		89*1			89,000			

D 5 Komunikace pozemní 46 102,00

2	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopec pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	89,000	500,00	44 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"ACO 11"						
VV		89*1			89,000			

3	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	89,000	18,00	1 602,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 660,00

4	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	90,000	90,00	8 100,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	90,000	80,00	7 200,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	90,000	100,00	9 000,00	CS ÚRS 2024 02
7	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	90,000	4,00	360,00	CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 8 677,24

8	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	12,035	44,00	529,54	CS ÚRS 2024 02
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	36,105	12,00	433,26	CS ÚRS 2024 02
VV		12,035*3 'Přepočtené koeficientem množství			36,105			

10	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,035	21,00	252,74	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

11	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	12,035	620,00	7 461,70	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot 724,22

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,681	30,00	350,43	CS ÚRS 2024 02
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	11,681	12,00	140,17	CS ÚRS 2024 02
14	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	11,681	20,00	233,62	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 328,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 328,00	21,00%	908,88
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 236,88

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Datum:

4. 9. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 328,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 328,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 328,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk Datum: 4. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 328,00

D HSV Práce a dodávky HSV 4 328,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 328,00

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	12,000	5,00	60,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"Z4a" 12		12,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	4,000	5,00	20,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"A15" 4		4,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití	kus	336,000	1,00	336,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"Z4a" 12*4*7		336,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	6,00	672,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"A15" 4*4*7		112,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"B20a" 4		4,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	112,000	7,00	784,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"B20a" 4*4*7		112,000			
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní	kus	12,000	20,00	240,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"Z4a" 12		12,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití	kus	336,000	6,00	2 016,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		"Z4a" 12*4*7		336,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 800,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7 800,00	21,00%	1 638,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 438,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Datum:

4. 9. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 800,00

OST - Ostatní

7 800,00

O01 - Ostatní

7 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk Datum: 4. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 800,00	
D OST Ostatní							7 800,00	
D O01 Ostatní							7 800,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
VV			" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
VV			1	1,000				
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk


IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:


IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 000,00	21,00%	630,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 630,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 1020 - VRN**
Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 4. 9. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul.Horova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk Datum: 4. 9. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 3 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02