

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ChodníkMendlova
Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	511 265,11
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	511 265,11	107 365,67
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	618 630,78
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ChodníkMendlova		
Stavba:	Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk		
Místo:	Šumperk	Datum:	14. 11. 2024
Zadavatel:	Město Šumperk	Projektant:	Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč:	ENEVA s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		511 265,11	618 630,78
SO 01	Oprava chodníku	511 265,11	618 630,78
SO 001	Příprava území , demolice	79 921,14	96 704,58
SO 101	Chodník	345 807,97	418 427,64
SO 191	Dopravní značení trvalé	250,00	302,50
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	3 726,00	4 508,46
SO 801	Sadové úpravy , jemné terénní úpravy a rekultivace zpevněných ploch	14 960,00	18 101,60
SO 1000	Ostatní náklady	61 600,00	74 536,00
SO 1020	VRN	5 000,00	6 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			79 921,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	79 921,14	21,00%	16 783,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			96 704,58
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Datum:

14. 11. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 921,14

HSV - Práce a dodávky HSV

79 921,14

1 - Zemní práce

45 232,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

195,00

997 - Přesun sutě

34 493,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: SO 001 - Příprava území , demolice

Místo: Šumperk Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 79 921,14

D HSV Práce a dodávky HSV 79 921,14

D 1 Zemní práce 45 232,94

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	80,000	40,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"50/50" 52		52,000			
	VV		"30/30" 28		28,000			
	VV		Součet		80,000			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	18,000	40,00	720,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"20/10" 18		18,000			
3	K	113107324	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	98,000	70,00	6 860,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"50/50" 52		52,000			
	VV		"30/30" 28		28,000			
	VV		"20/10" 18		18,000			
	VV		Součet		98,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	24,000	55,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	223,000	28,00	6 244,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vegetační dílce tl.120mm "					
	VV		130		130,000			
	VV		"budoucí chodník"					
	VV		93		93,000			
	VV		Součet		223,000			
6	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,810	180,00	2 845,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"budoucí chodník"					
	VV		93*(0,37-0,2)		15,810			
7	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	50,010	200,00	10 002,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vegetační dílce tl.120mm "					
	VV		130*0,12		15,600			
	VV		"budoucí chodník"					
	VV		93*0,37		34,410			
	VV		Součet		50,010			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	50,010	18,00	900,18	CS ÚRS 2024 02
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	46,818	270,00	12 640,86	CS ÚRS 2024 02
	VV		"vegetační dílce tl.120mm "					
	VV		130*0,12		15,600			
	VV		"budoucí chodník"					
	VV		93*0,2		18,600			
	VV		"budoucí chodník"					
	VV		93*(0,37-0,2)		15,810			
	VV		"JTÚ"					
	VV		-200*0,8*0,15		-24,000			
	VV		Součet		26,010			
	VV		26,01*1,8		46,818			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,010	10,00	500,10	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				195,00	
11	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	3,000	65,00	195,00	CS ÚRS 2024 02
D 997			Přesun sutě				34 493,20	
12	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	83,600	44,00	3 678,40	CS ÚRS 2024 02
13	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	585,200	12,00	7 022,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		83,6*7 *Přepočtené koeficientem množství		585,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	83,600	21,00	1 755,60	CS ÚRS 2024 02
15	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	26,760	250,00	6 690,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		83,6-56,84		26,760			
	VV		Součet		26,760			
16	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	56,840	270,00	15 346,80	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 101 - Chodník

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			345 807,97
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	345 807,97	21,00%	72 619,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	418 427,64

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 101 - Chodník**
Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		345 807,97
HSV - Práce a dodávky HSV		332 254,97
1 - Zemní práce		4 815,00
5 - Komunikace pozemní		256 672,99
8 - Trubní vedení		9 360,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		52 864,00
997 - Přesun sutě		1 439,10
998 - Přesun hmot		7 103,88
PSV - Práce a dodávky PSV		13 553,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		13 553,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 14. 11. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 345 807,97

D HSV Práce a dodávky HSV 332 254,97

D 1 Zemní práce 4 815,00

1	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	321,000	15,00	4 815,00	CS ÚRS 2024 02
VV		190+1+130			321,000			

D 5 Komunikace pozemní 256 672,99

2	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	191,000	245,00	46 795,00	CS ÚRS 2024 02
VV		190+1			191,000			
3	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	12,000	259,00	3 108,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1,000	297,00	297,00	CS ÚRS 2024 02
5	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	1,030	519,35	534,93	CS ÚRS 2024 02
VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			1,030			
6	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	190,000	297,00	56 430,00	CS ÚRS 2024 02
7	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	193,800	309,16	59 915,21	CS ÚRS 2024 02
VV		190*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			193,800			
8	K	596412212	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2	m2	130,000	308,00	40 040,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	132,600	344,29	45 652,85	CS ÚRS 2024 02
VV		130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			132,600			
10	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	130,000	30,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02

D 8 Trubní vedení 9 360,00

11	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	5,000	1 300,00	6 500,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	899133211	Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpustí s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	2,000	980,00	1 960,00	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 864,00

14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	112,000	160,00	17 920,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	112,000	144,00	16 128,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,720	2 800,00	18 816,00	CS ÚRS 2024 02
VV		112*0,3*0,2			6,720			
VV		Součet			6,720			

D 997 Přesun sutě 1 439,10

17	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,100	44,00	180,40	CS ÚRS 2024 02
18	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	12,300	12,00	147,60	CS ÚRS 2024 02
VV		4,1*3 'Přepočtené koeficientem množství			12,300			
19	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,100	21,00	86,10	CS ÚRS 2024 02
20	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	4,100	250,00	1 025,00	CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 7 103,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	236,796	30,00	7 103,88	CS ÚRS 2024 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				13 553,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 553,00	
22	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	53,000	55,00	2 915,00	CS ÚRS 2024 02
VV			106*0,5		53,000			
23	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	106,000	100,00	10 600,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,038	1 000,00	38,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 191 - Dopravní značení trvalé

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	250,00	21,00%	52,50
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	302,50

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Datum:

14. 11. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

250,00

HSV - Práce a dodávky HSV

250,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 191 - Dopravní značení trvalé

Místo: Šumperk Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 250,00

D HSV Práce a dodávky HSV 250,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 250,00

1	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"E13" 1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 726,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 726,00	21,00%	782,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 508,46

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.


Datum:

14. 11. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 726,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 726,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 726,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 726,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 726,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 726,00

1	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní	kus	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"E13" 2			2,000			
2	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	6,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"E13" 2*12*7			168,000			
3	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"B1" 2			2,000			
4	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	168,000	6,00	1 008,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"B1" 2*12*7			168,000			
5	K	913211111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 1,5 m	kus	2,000	5,00	10,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	913211211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití	kus	168,000	10,00	1 680,00	CS ÚRS 2024 02
VV		"Z2" 2*12*7			168,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 801 - Sadové úpravy , jemné terénní úpravy a rekultivace zpevněných ploch

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Šumperk	Datum:	14. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	
	Město Šumperk	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	19989466
	ENEVA s.r.o.	DIČ:	CZ19989466
Projektant:		IČ:	
	Ing.Zdeněk Vításek	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			14 960,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	14 960,00	21,00%	3 141,60
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 101,60

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 801 - Sadové úpravy , jemné terénní úpravy a rekultivace zpevněných ploch

Místo:

Šumperk

Datum:

14. 11. 2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 960,00

HSV - Práce a dodávky HSV

14 960,00

1 - Zemní práce

14 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: SO 801 - Sadové úpravy , jemné terénní úpravy a rekultivace zpevněných ploch

Místo: Šumperk Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel: Město Šumperk Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: ENEVA s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 960,00

D HSV Práce a dodávky HSV 14 960,00

D 1 Zemní práce 14 960,00

1	K	162751115	Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,000	200,00	4 800,00	CS ÚRS 2024 02
VV		200*0,8*0,15		24,000				
2	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,000	18,00	432,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	20,00	3 200,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	60,000	25,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV		200*0,3		60,000				
5	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	100,000	25,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
VV		200*0,5		100,000				
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	160,000	3,00	480,00	CS ÚRS 2024 02
VV		200*0,8		160,000				
7	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	6,400	120,00	768,00	CS ÚRS 2024 02
VV		160*0,04 'Přepočtené koeficientem množství		6,400				
8	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	160,000	2,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
9	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	4,800	200,00	960,00	CS ÚRS 2024 02
VV		200*0,8*0,01*3		4,800				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			61 600,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 600,00	21,00%	12 936,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	74 536,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**
Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 14. 11. 2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	61 600,00
OST - Ostatní	61 600,00
O01 - Ostatní	61 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt: SO 01 - Oprava chodníku

Soupis: SO 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Zadavatel: Město Šumperk

Uchazeč: ENEVA s.r.o.

Datum: 14. 11. 2024

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 600,00

D OST Ostatní 61 600,00

D O01 Ostatní 61 600,00

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	vv		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"		1,000			
	vv		1					
3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00	
	vv		" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"					
	vv		" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"		1,000			
	vv		1					
4	K	231600000	Geodetické práce	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	vv		" vytýčení obvodu a hranic staveniště, objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč. fixace a obnovení zhotovitelem"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"		1,000			
	vv		1					
5	K	241700000	Pasportizace objektů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	vv		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	vv		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	vv		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"		1,000			
	vv		1					
6	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	411600000	GP oddělování pro všechny SO,	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
8	K	411800000	GP věcná břemena pro všechny SO,	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	711800000	Průkazné a kontrolní zkoušky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		" dle ČSN , TP,TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"		1,000			
	vv		1					
10	K	821800000	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	100,00	100,00	
	vv		" fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu"					
	vv		" zařazení fotek do fotoalba v časové souslednosti s popisem činností a číslem objektu"					
	vv		" provedení v listinné a v digitální podobě"		1,000			
	vv		1					
11	K	823600000	Vyřízení povolení zvláštního užívání přechodného dopravního značení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
12	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
13	K	823800001	Vyřízení povolení trvalého značení	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 1020 - VRN

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ENEVA s.r.o.

IČ: 19989466
DIČ: CZ19989466

Projektant:
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 000,00	21,00%	1 050,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 050,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba nového chodníku na ul. Mendlova ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk

Uchazeč:

ENEVA s.r.o.

Datum:

14. 11. 2024

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00
