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*MUSPX030VNTO* 

 

Smlouva o dílo č. SML/2026/0084/OSM 
 

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"), v jeho platném znění. 

 

1. Smluvní strany. 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené: Mgr. Bc. Evou Kosteckou, 1. místostarostkou 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné      

a 

 

ALDAMAR, s.r.o. 

se sídlem:  Dolní Studénky č.p. 207, 788 20 Dolní Studénky  

IČO:  02745224 

DIČ:  CZ02745224 

Zastoupená:  Ing. Alešem Žaitlíkem, jednatelem 

Dále jen: Zhotovitel 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo. 

2. Předmět smlouvy 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 

v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 

 

3. Předmět díla 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:   

 

„ČSA 22, Šumperk – celková oprava bytu č. 45“ 

 
a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a 

s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace. 

Jména projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace: 

- Stavební část a VZT - Ing. Vlastimilem Vymazalem, IČO 75396734 
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- ZTI, plynové zařízení, zařízení pro vytápění -   Ing. Jan Růžička, IČO 65498780 

- Elektroinstalace - Ing. Pavel Matura, IČO 06169848 

- Výkaz výměr a položkový rozpočet – Pavel Kubela, IČO 64110907 

 

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky. 

Místem plnění je ČSA 22, Šumperk. 

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 

▪ provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení po 

dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu. 

▪ Ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich 

roztřídění a evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné),  

▪ provádění denního úklidu staveniště, zejména společných prostor domu 

▪ zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 

▪ uvedení všech prostor dotčených stavbou do původního stavu 

▪ řízení stavebních a technologických prací, 

▪ obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 

▪ zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před 

vlivy nepříznivého počasí, 

▪ stavební a montážní práce, 

▪ zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 

▪ zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 

▪ doložení specifikace všech použitých materiálů a případné atesty, 

▪ vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č. 9), 

▪ uvedení do provozu, 

▪ poskytnutí záruk na celé dílo, 

▪ servis a odstraňování vad v záruční době, 

▪ obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla. 

▪ dodání dokumentace skutečného provedení, 

▪ protokoly o uvedení spotřebičů do provozu 

 

 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 

4. Cena díla 
 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 

předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 

výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  

  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 
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Cena bez DPH : 655.391,00 Kč 

DPH 12 % 78.646,92 Kč 

Cena:  734.037.92 Kč 

 

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě. 

 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v 

čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby. 

 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování 

finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 

případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem 

výměr. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který 

je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 

ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 

práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na 

základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění) 

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 

určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady 

nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 
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e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 

f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 

zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou. 

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto 

práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění) 

Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 

v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 

obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 100 % částky uvedené v 

aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČO 

471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni 

odpovídající době provedení prací.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 

v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 

výměr;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 
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d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 

výměr;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 

návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních 

dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 

případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 

konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 

do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 

zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 

povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 

povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 

komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

 

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 

odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 

odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 

objednateli tímto vzniknou. 

 

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

 

5. Fakturace a platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 

schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 

prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle 

smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 

daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 

kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 

znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 
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5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 

smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí 

díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 

soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 

Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur, a to do 

částky 90% celkové ceny díla vč. DPH. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je 21 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne 

následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového 

dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. 

Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a 

dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.   

7. Zbývajících 10% ze sjednané ceny prací uhradí objednatel až po dokončení celého díla a 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. 

8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 

obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 

začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 

uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu 

prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 

Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 

je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 

režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 

zdanitelného plnění.  

Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace  u prací v režimu přenesené 

daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu 

pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen 

finančním úřadem. 

 

6. Doba plnění 
  

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 

uvedeným dále v následujícím termínu: 

 

• zahájení stavebních prací:     01.02.2026 

• komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  nejpozději do 31.03.2026 

 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 

předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a 

převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstranění vad a nedodělků, 

originál stavebního deníku, fotodokumentace. 

 

7. Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 

tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu 
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objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 

vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 

technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 

veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a 

předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 

bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 

upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 

způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 

upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 

objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 

provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho 

pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je 

povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady.  

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 

projektanta a technického dozoru investora vydanými v souladu s předanou dokumentací, 

právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují 

změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu 

provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro 

prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 

po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 

vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, 

u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 

pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 

hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném 

znění. 

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 

dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 

díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 

z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 

povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen 

denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 

vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 

odpadů. 
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13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 

jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 

energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a 

odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu 

díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto 

náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 

této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 

normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 

práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 

které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 

nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 

podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

c)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 

17. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 

předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 

plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

 

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 

zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 

smlouvy za objednatelem třetí osobě.  

 

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 

clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 

svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

termín dokončení celé stavby, dodání seznamu subdodavatelů,…) a objednateli bude v této 

souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném 

rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14 - ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 

k úhradě. 

22. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 

třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 

V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 

ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 

objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 

přerušit. 

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 

vynaložení potřebné péče odhalit. 
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8. Staveniště 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 

smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto 

zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) 

pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy 

budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 

dozor investora (TDI). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 

povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, 

majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré 

případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. 

Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo 

třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7. /7 této smlouvy. 

Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 

objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 

ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 

předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech 

objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 

veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, 

pokut apod. 

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla.  

Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 

zhotovitele díla. 

9. Kontrola 

 
1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 

objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 

má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 

těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele 

odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 
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2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 

objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 

objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v 

případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v 

případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 

nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za 

porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 

deníku. 

 

10.   Stavební deník 
 

1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o 

prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 

deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o 

prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 

kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 

strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 

zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 

že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 

objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 

každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 

zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

objednateli při předání díla. 

2.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 

jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 

díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 

průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 

stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 

výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 

zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a 

kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

 

 

 

11.   Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 
 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom paré. Zajištění dalších paré, 

potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí 

zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je 

může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 

(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje 

pravidelně svolávat kontrolní dny a  to vždy podle potřeby, nejdéle však  za 10 pracovních dnů od 

minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným 

technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy. 
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12.  Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 

zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 

až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 

nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení 

do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 

díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 

smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 

zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 

objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 

předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 

povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení 

přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat 

takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným 

orgánem.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 

Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 

doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 

dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 

Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 

úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 

dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 

sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 

předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 

z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 

řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 

v přejímacím řízení pokračovat. 

 

 

13.   Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

 
1. Stavbyvedoucí:                               anonymizováno 

                        jméno a příjmení 
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2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 

v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 

požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy 

v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, 

které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. 

Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem 

výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést 

dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem 

technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

4.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební, montážní, elektroinstalační a 

ostatní provedené práce v délce 60 měsíců, na dodané výrobky záruka dle výrobců min. 24 

měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a 

lhůt z odpovědnosti za vady. 

 

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 

obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej 

bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 

b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 

c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 

reklamace přechází z objednatele na uživatele. 

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 

doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 

zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 

odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 

odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení 

reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, 

zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 3 dnů ode dne doručení 

ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 

7 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a 

uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo 

stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit 

na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou 

právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

9. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 

povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 

nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 

protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 

třetí osobou nebo nahodilou událostí. 
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14.  Odstoupení od smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenu zhotovitelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 1 

mil. Kč. Pojistná smlouva bude uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, 

nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště. 

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 

kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo 

vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 

objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

 

15.  Sankce 
 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo 

vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou 

vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu 

na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny. 

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 

za každý den prodlení. 

3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 

v trojnásobné výši. 

4. Sankce za nevyklizení staveniště 

4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

4.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a 

převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla. 

5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 
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5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

5.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

6. Způsob vyúčtování sankcí 

6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce. 

6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. 

6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 

dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 

neuznává, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 

6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 

majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení 

zaniká. 

7. Lhůta splatnosti sankcí 

7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování. 

7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

8. Omezení celkové výše sankcí 

8.1.Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  100% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 

8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

16.   Subdodávky 

 

1. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 

dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude 

podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádět 

 I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

 

17. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 

upravovat vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 

třetí osobu.  

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžit 

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
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7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 

9. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém 

k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice 

vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce 

objednatele:  https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-

oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové adrese: 

https://oznamovatel.i3c.cz/. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 

úřední desce apod. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.  

13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se směrnicí MěÚ Šumperk č. F1 - „O postupu a 

rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek …“ 

 

 

Příloha: Položkový rozpočet  

 

V Šumperku dne: 30.1.2026         V Dolních Studénkách dne:  30.1.2026 

 

 

 

 

 

 

_______________________________      ___________________________ 

 Město Šumperk ALDAMAR, s.r.o. 

Mgr. Bc. Eva Kostecká, 1. místostarostka Ing. Aleš Žaitlík, jednatel 
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