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Návrh smlouvy o dílo č. …….. 
 

uzavřený v souladu se zněním §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"),  jeho platném znění. 

 

 

 

I. Smluvní strany. 

 

Město Šumperk 

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené ve věcech smluvních:  Mgr. Karlem Hoškem, 2. místostarostou 

Zastoupené ve věcech technických:  Ing. Janem Hrubým, vedoucím odboru rozvoje území města,  

                                                                 investic a komunálních služeb 

vedoucím odboru RUI 

bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 

číslo účtu:    27-1905609309/0800 

tel:     583 388 213 

e-mail:     posta@sumperk.cz 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné 

 

a 

 

 

se sídlem:    

IČO: 

DIČ:    

Zastoupené ve věcech smluvních:  

Zastoupené ve věcech technických: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

tel: 

e-mail: 

Dále jen: Zhotovitel 

na straně druhé 

 

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo. 

 

 

II. Předmět smlouvy. 

 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 

v článku III. této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy. 
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III. Předmět díla. 

 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebou péčí provést na svůj náklad 

a nebezpečí pro objednatele dílo: „Koordinační kabel světelného signalizačního zařízení ulice 

Jesenická – I. etapa“ (dále jen dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a 

objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. 

Před zahájením stavby je zhotovitel povinen požádat správce všech stávajících sítí o jejich přesné 

vytýčení. Při provádění prací je nutno řídit se vyjádřeními správců stávajících sítí. Zákres sítí do 

dokumentace byl proveden na základě podkladů získaných od jejich správců.  

 

Zakázka bude realizována výhradně v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby: 

„Světelné signalizační zařízení ul. Jesenická – I. etapa“, číslo zakázky 1065-26/3 zpracovanou 

společností Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2,  Šumperk. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

 

Místo plnění: p.č. 2114/8, 1420/31, 2110/17, 2110/6 v katastrálním území Šumperk 

 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky. 

 

Zhotovitel akce si před zahájením zemních prací zajistí vytyčí stávajících inženýrských sítí. 

 

 

Požadavky na provádění: 

▪ zařízení staveniště a případné skládky, provádění denního úklidu staveniště 

▪ zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob 

▪ naložení a odvoz odpadu na skládku, skládkovné 

▪ vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. (příloha č.12) – po skončení stavby 

odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku. Při vedení stavebního deníku vést 

záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve stavebním deníku a doložit tyto zápisy 

výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele 

▪ ekologická likvidace suti a ostatních materiálů bude provedena na náklady zhotovitele 

▪ uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, apod.) 

▪ veškeré práce budou prováděny dle platných ČSN 

▪ od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 

záruční listy 

▪ poskytnutí záruk na celé dílo a odstraňování vad v záruční době 

▪ dodržování podmínek všech dotčených orgánů státní správ 

 

Součástí předání dokončené stavby je: 

- dodání dokladu o uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné) 

- dodání dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (2 pare) 

dodání geodetického zaměření obsahující geometrické, polohové a výškové určení 

objektů technické infrastruktury, které bude vyhotoveno v souladu s § 2 a § 3 a ve 

struktuře dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě (vyhláška 

DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi jednotného výměnného formátu DTM 

dle § 6 vyhlášky DTM (XML po skupinách objektů) nebo ve formátu DGN, DWG, DXF, 

GDB nebo SHP (včetně použitého datového modelu). Údaje o objektech budou pořízeny 

jako úplné dle § 4 odst. 2 vyhlášky DTM. Součástí předání je seznam souřadnic 

zaměřených podrobných bodů (formát TXT nebo CSV) a technická zpráva (formát PDF) 

se zákresem situace včetně doprovodných informací (název zakázky/popis, investor, 

geodet/zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil AZI (včetně čísla), datum 

ověření). 
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IV. Cena díla 

 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran za podmínek uvedených v předchozí cenové 

nabídce zhotovitele, tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy, takto: 

 

 

Cena bez DPH : Kč 

DPH Kč 

Cena:  Kč 

 

 (slovy: ............................................................................... korun českých ). 

 

Cena  díla  je  doložena cenovou nabídkou  v příloze č. 1 k této smlouvě. 

   

 

2. Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako nejvýše 

přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a 

vlivů během provádění díla. 

 

3. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude celková 

nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku zdanitelného plnění  

- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly předmětem 

nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce či dodávky 

z předmětu plnění; 

- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla určena 

nabídkovým rozpočtem zhotovitele; 

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
 

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 

Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud v nich 

práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle 

Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce 

realizovány. 

 

5. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 

smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle 

položkových rozpočtů. 

 

6. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 

návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku 

ke smlouvě. 

 

7. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 

odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 

odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli 

tímto vzniknou. 

 

8. Změny jednotkových cen ve výkazu jsou vyloučeny. 
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V. Platební podmínky 

 

1. Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních nebo montážních prací, které jsou předmětem 

této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) zákona 

č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti nepoužije. 

 

2. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů – faktur, přičemž za 

smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datum uskutečnění 

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu – konečné faktuře je den předání a převzetí 

díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 

soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 

Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel neposkytuje zálohu. 

3. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 

podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den odepsání 

fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 

součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.  

 

4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až 

do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto 

nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je 

povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

 

5. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. Faktura za více práce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí 

faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

 

VI. Doba zhotovení díla 

 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 

uvedeným dále v následujícím termínu: 

a)  předání a převzetí staveniště: do 5 dnů od podpisu smlouvy 

  b)    komplexní dokončení realizace předmětu plnění: do 70 dnů od předání staveniště 

Zhotovitel se zavazuje hotové dílo předat nejpozději do 5.11.2026. 

 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 

předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a 

převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a 

odstranění vad a nedodělků. 

 

 

VII. Provádění díla 

 

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí 

dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel 

ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, 

může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli 

delší lhůtu k nápravě.  

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany 

stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména: 
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- Vyhl. Č. 48/1982 Sb., vyhl. Č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich 

platných změn a doplňků 

- Dále dle BOZP 

 

 

 

VIII. Předání a převzetí díla. 

 

1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho 

provedení. 

 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání. 

 

3. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované 

za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem. 

 

4. Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a 

nedodělky nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 

neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem. V tomto případě bude zápis o předání 

a převzetí díla obsahovat i soupis případných drobných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení, přičemž tyto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší 

než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo 

předmětného nedodělku. 

 

5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky podstatným způsobem 

bránící užívání díla. Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu. 

 

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem 

provedení díla/pracovištěm a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje 

ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí. 

 

 

IX. Staveniště 

 

1. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi 

pořádek.  

 

2. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření 

a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy.  

 

3. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba 

umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních 

komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 

přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv 

pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

 

4. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

  

5. Zhotovitel je povinen před započetím odběru vody či elektrické energie instalovat podružné 

měřiče spotřeby na své náklady a veškeré odběry uhradit.  
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6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit Staveniště v den Předání a převzetí 

díla Objednatelem, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje Staveniště 

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaném projektovou dokumentací. 

Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok 

Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.  

 

 

X. Stavební deník 

 

1. Povinnost vést stavební deník. 

 

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 

deník ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a vyhlášky č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. 

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.  

 

3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Kopie zápisů je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak. Do 

Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména 

je povinen zapisovat údaje o: - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 

dopravních prostředků - časovém postupu prací - kontrole jakosti provedených prací - opatřeních 

učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví - opatřeních učiněných v souladu s 

předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí - událostech nebo překážkách majících vliv 

na provádění díla.  

 

4. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána 

volná místa.  

 

5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 

pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku. Zápisy 

ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli 

na adrese jeho sídla vždy na požádání.  

 

 

XI. Záruční doba – odpovědnost za vady díla 

 

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad a 

bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. 

 

Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu. 

 

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 

předáváním bezvadného díla objednateli. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a 

nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění 

poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a převzetí 

díla. 

 

Případné zjištěné reklamace je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a zhotovitel je 

povinen dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatele. Veškeré oprávněně 

reklamované vady a nedodělky díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 14 dnů, pokud se strany 

nedohodnou jinak, a to na vlastní náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem 

oznámení vad a nedodělků a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem. 
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XII. Další ujednání. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní 

činností v minimální výši 3.000.000 Kč 

 

 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení se zahájením 

díla po dobu delší než 5 pracovních dnů. 

 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

provádění díla na dobu delší než 7 kalendářních dnů. 

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle 

termínu uvedeného v této smlouvě. 

 

4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou řádné 

faktury po dobu delším jak 30 dnů po termínu splatnosti. 

 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 

druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně 

oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. 

 

7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran 

následující: 

-   zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy 

-   zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje konečný daňový 

doklad rozpracovaného díla 

-   zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a 

objednatel do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, 

s tím, že může uplatnit své výhrady 

-   smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 

smlouvy 

 

 

 

XIV. Smluvní pokuty. 

 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti konečnému termínu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle 

této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové sjednané 

ceny bez DPH. 

 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání a převzetí díla 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý nedodělek či 

vadu, u nichž je v prodlení. 
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3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Prodlení 

objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

4. Způsob vyúčtování sankcí 

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob 

výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. 

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 

ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 

 

5. Lhůta splatnosti sankcí 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení 

příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

 

6. Omezení celkové výše sankcí 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

 

XV. Poddodávky 

 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 

zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 

činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

 

2. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli 

neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit 

tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí 

objednatel zhotoviteli odsouhlasit. 

 

3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 

dopisem, který bude obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na 

zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

 

XVI. Závěrečné ujednání.  

 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a 

občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy. 

 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 

osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke 

smlouvě, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními 

této smlouvy v plném rozsahu. 

 

6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

 

7. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní 

strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných 

zástupců smluvních stran. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle. ust. § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím 

zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.  

 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

10. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. 

 

11. Tato smlouva je uzavřena dnem elektronického podpisu oprávněných osob obou smluvních 

stran a nabývá účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru 

smluv. 

 

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM č. XXXX/XX ze dne XX. XX. XXXX       

 

13. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které 

oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém 

k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice 

vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele:  

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-

oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové adrese: 

https://oznamovatel.i3c.cz/. 

 

 

Příloha: 1 Výkaz výměr 

 

                 

V Šumperku dne:      V ………………….. dne: 

 

 

 

 

 ............................................................   ....................................................  

Město Šumperk 

Mgr. Karel Hošek                                                                          

2.místostarosta  
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