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A. Průvodní zpráva  
          

A.1. IDENTIFIKACE STAVBY 
 

1.1. Označení stavby:  

Název stavby: Stavba cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky 
– lávka Desná 
 
Místo stavby: 
Kraj:  Olomoucký 
Obec:  Šumperk, Dolní Studénky 
Katastrální území: Šumperk, Dolní Studénky 
 

1.2. Objednatel: 

Název:  Město Šumperk 
Sídlo:  Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk 
 
a 
 
Název:  Obec Dolní Studénky 
Sídlo:  Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky 
 

1.3. Projektant: 

 
Generální projektant: 
Cekr CZ s.r.o. 
Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk 
IČ:  27821251, DIČ:  CZ27821251 
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk, číslo účtu:  218475738/0300 
Zapsán na krajském obchodním soudu v Ostravě, obchodní rejstřík oddíl C, vložka 43013 
 
Autorizovaná osoba 
 
dle zákona č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
 
Ing. Luděk Cekr, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby  
ČKAIT 1201251, 
 
 
Kontaktní osoba 
 
Jméno: Ing. Luděk Cekr 
Telefon: 588 517 980 
Mobil: 777 550 647 
e-mail: cekr@cekrcz.eu 



    Strana 4 (celkem 16) 

  
 

  

 
Projektant mostu: 
Rušar mosty, s.r.o. 
Majdalenky 19, 638 00 Brno 
IČ:  29362393 
Tel./fax: 545 222 037 
Email: info@rusar.cz 
 

A.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBY 
 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Lávka Desná je součástí cyklokomunikace mezi městem Šumperk a obcí Dolní Studénky. 
Lávka Desná je stavební objekt spojující cyklokomunikaci dvou dalších akcí: Stavba 
cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, k. ú. Šumperk a Stavba 
cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, k. ú. Dolní Studénky. 
 
 

2.2. Předpokládaný průběh stavby 

• Požadavek na správce sítí o vytýčení - prověření skutečné hloubky a směru uložení 
stávajících podzemních vedení 

• předání staveniště dodavateli před zahájením prací, vyřízení potřebných povolení, 
výpůjček, smluv pro provádění prací a označení staveniště 

• oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům 
přilehlých nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení stavebních 
prací  a dohodnutí se s nimi o způsobu přístupu a možnosti pro příjezd zásobování k 
jejich objektu po dobu stavby, popř. její jednotlivé fáze 

• osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště i objektů zařízení staveniště 
• příprava a realizace stavby 
• sejmutí svrchní zeminy a její uložení na dočasnou skládku pro ozelenění po dokončení 

prací 
• provedení zemních prací 
• zakládání a konstrukce lávky 
• svahování, zemní úpravy, ozelenění 
• uvedení staveniště do původního stavu, demontáž DIO, provedení trvalého DZ + osazení 

předání staveniště 
 

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 
a na územní rozhodnutí 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, stavba samotná není územním plánem 
vymezena. 

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí (č. j.: MUSP 8128/2012) Městským úřadem Šumperk 
odborem výstavby dne 9. 3. 2012 a nabylo právní moci dnem 17. 4. 2012.  

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení na SO 401 – rozvody VO (č. j.: MUSP 65624/2012) 
Městským úřadem Šumperk odborem výstavby dne 28. 8. 2012 a nabylo právní moci dnem 26. 9. 
2012. 
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Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení (č. j.: MUSP 64295/2012) Městským úřadem Šumperk 
odborem výstavby dne 4. 9. 2012 a nabylo právní moci dnem 9. 10. 2012. 

 
2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavební pozemek není v současné době využitý. V nejbližším okolí se nevyskytují žádné 
chráněné krajinné oblasti, územní systémy ekologické stability, ekologicky kulturně či historicky 
významné prvky, které by mohly být realizací záměru narušeny, popř. zničeny. 

 
2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 

Stavbou nebude narušeno životní prostředí nad běžnou míru. Stavba vyžaduje zásah do 
vzrostlé zeleně, zásah bude proveden v rámci stavebního objektu SO801 – revitalizace zeleně. 

Z hlediska vlivu vlastní stavby na životní prostředí bude postupováno dle těchto zásad: 
– během stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod, především ropnými

 látkami 
– používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí být 

 dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek 

Zatížení životního prostředí posuzovaným projektem je minimální, a to pouze v průběhu 
realizace stavby (hluk, prašnost) – bude eliminováno technologickou kázní.  

Navržené umístění stavby nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Stavba 
zohledňuje umístění stávajících keřů a stromů. Upravované zemní plochy budou ohumusovány 
a zatravněny.   

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

• Vztahy na dosavadní využití území 

Využití prostoru vychází z potřeb urbanistického řešení a je navrženo v rámci reálných 
možností současného stavu tohoto veřejného prostoru. 

• Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Lávka je součástí cyklokomunikace, která řeší cyklistickou dopravu ve městě Šumperk a dále 
směrem do obce Dolní Studénky. Výhledově bude cyklostezka pokračovat do obce Sudkov.  

• Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Netýká se 

 

A.3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Jako podklad pro zpracování ZDS bylo použito těchto podkladů a zpracovaných dokumentací 
souvisejících s řešeným územím: 
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4.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně 
stavby 

Územní rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí stavební povolení. 
 

4.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Platný územní plán města Šumperk a Dolních Studének. 
 
4.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Bylo zpracováno geodetické zaměření stavby, IGP průzkum nebyl zpracován, bude řešeno 
kopanou sondou před započetím stavebních prací – zjištění skutečnosti provedených 
konstrukčních vrstev, dále budou provedeny průkazné zkoušky.  
 
4.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Byla zpracována studie. 
 

4.5. Geotechnice a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 

      Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, bude zpracován při zahájení stavby. 
 

4.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Netýká se 
 

4.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 
kvalita vody v recipientech 

Vodohospodářská mapa v měřítku 1: 50 000  
 

4.8. Klimatické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Netýká se 
 

4.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Před započetím prací uzavře investor smlouvu o záchranném archeologickém průzkumu. 

Projekt byl zpracován dle požadavků technických norem a technických podmínek 
stanovených zejména: 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, vč. změny 1  

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemní komunikaci 

ČSN 73 6200 Mosty – Terminologie a třídění 

a další 

 

A.4. ČLENĚNÍ STAVBY 
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Specifikace rozhodujících stavebních objektů 

 
200 Mostní objekty 
201 – lávka Desná 
 
800 Objekty úpravy území 
801 – revitalizace zeleně 

 

A.5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Na stavbu lávky Desná navazují další dvě stavby cyklokomunikace v k. ú. Šumperk a k. ú. 
Dolní Studénky.  

 
5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

• Požadavek na správce sítí o vytýčení - prověření skutečné hloubky a směru uložení 
stávajících podzemních vedení 

• předání staveniště dodavateli před zahájením prací, vyřízení potřebných povolení, 
výpůjček, smluv pro provádění prací a označení staveniště 

• oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům 
přilehlých nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení stavebních 
prací a dohodnutí se s nimi o způsobu přístupu a možnosti pro příjezd zásobování k jejich 
objektu po dobu stavby, popř. její jednotlivé fáze 

• osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště i objektů zařízení staveniště 
• příprava a realizace stavby 
• sejmutí svrchní zeminy a její uložení na dočasnou skládku pro ozelenění po dokončení 

prací 
• provedení zemních prací 
• zakládání a konstrukce lávky 
• svahování, zemní úpravy, ozelenění 
• uvedení staveniště do původního stavu, demontáž DIO, provedení trvalého DZ + osazení 

předání staveniště 

 
5.3.  Zajištění přístupu na stavbu 

Dopravní dostupnost staveniště bude ze silnici III/3703 pomocí provizorních sjezdů po dobu 
výstavby.  

 
5.4.  Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

     Dopravní omezení bude v důsledku výjezdu vozidel stavby na silnici III/3703 z provizorního 
sjezdu. Investor zajistí povolení na příslušných úřadech.  
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A.6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

Vlastníkem stavby a zároveň i jejím správcem bude po dokončení stavby - město Šumperk, 
obec Dolní Studénky. 

 

A.7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Stavba nebude uvedena do provozu samostatně. Stavba bude dokončena a předána do užívání 
po dokončení návaznosti staveb cyklokomunikace v k.ú. Šumperk a k.ú. Dolní Studénky. 

 

A.8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
Lávka Desná je součástí cyklokomunikace mezi městem Šumperk a obcí Dolní Studénky. 

Lávka Desná je stavební objekt spojující cyklokomunikaci dvou dalších akcí: Stavba 
cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, k. ú. Šumperk a Stavba 
cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, k. ú. Dolní Studénky. 
 
Podrobný rozsah viz. Výkresová část. 
 

A.9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Stavbu a její řešení vymezují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají 
z geodetických podkladů a byly řešeny dokumentací pro územní řízení. 

Výsledky geodetického zaměření byly přeneseny do mapy KN. Výkres polohopisného 
a výškopisného měření byl zpracován v měřítku 1:500 ve formátu *.DXF. Zápisník podrobného 
měření byl zpracován do seznamu souřadnic a výšek.  

 

A.10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Stavbou budou dotčená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí – souhlas s podmínkami 
(viz. jednotlivá vyjádření). Správci ochraných pásem se stavbou souhlasí. 

Stavba se nenachází v CHKOJ.  

Stavba se nachází v zátopovém území.  
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Stavba se nenachází v památkové zoně.  

Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí zajistí investor stavby. Zhotovitel musí respektovat 
vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí v souladu s vydaným vyjádřením pro územní řízení 
i stavební povolení. 

Pro ochranu vedení v průběhu stavby (provoz stavebních mechanizmů) je navrženo v místě 
přejezdu provizorně osadit silniční panely. 

A.11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. Bourací práce 

Nejsou 

11.2. Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

ŘEŠENÝ ČÁST 
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Stavba vyžaduje zásah do vzrostlé zeleně, zásah a náhrada bude provedena v rámci stavebního 
objektu SO801 – revitalizace zeleně. Během realizace stavby budou stromy v blízkosti stavby 
zachovány a respektovány tak, aby byla zajištěna jejich ochrana před poškozením v souladu s 
„Ochranou stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061. 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací je dán situací, podélným profilem a charakteristickými řezy. 

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Nezastavěné okolní plochy budou ohumuseny a ozeleněny. 

11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Dojde k zásahu do ZPF. 

11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje zábor PUPFL. 

11.7. Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 

11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické 
infrastruktury a vodních tok ů 

Stavbou nejsou vyvolány změny staveb. 

A.12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1. Všechny druhy energií 

Bez nároku na externí zdroje, zajištěno mobilními zdroji. 

12.2. Telekomunikace 

Bez nároku na telekomunikace.   

12.3. Vodní hospodářství 
Jsou navrženy uliční vpusti, které budou vyústěny do příkopů u opěry 1 na kamennou 

dlažbu nebo za opěrou 2 do vsakovací jámy 2 x 1m, hl. 0,8m vyplněnou kamenem. 

12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
 
Lávka Desná je součástí cyklokomunikace mezi městem Šumperk a obcí Dolní Studénky. 

Lávka Desná je stavební objekt spojující cyklokomunikaci dvou dalších akcí: Stavba 
cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, k. ú. Šumperk a Stavba 
cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní Studénky, k. ú. Dolní Studénky. 

12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní 
sítě) 

Bez požadavků na napojení. 

12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

• Obecně dojde k produkci komunálního odpadu uživateli - množství je nevýznamné. 

A.13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba není předmětem posuzování podle 
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zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Navržené umístění stavby nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Upravované 
zemní plochy budou ohumusovány a zatravněny.   

13.2. Hluk 

Netýká se. 

13.3. Emise z dopravy 

Netýká se. 

13.4. Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
 
Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, především ropnými a 
cementovými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu 
a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům látek. 
Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné 
havárie (norná stěna a vhodný sorbent). 
V blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný 
materiál. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl uložen na 
březích toků nebo napadal do průtočného profilu.  

13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
 Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž 
jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 
a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo předáno, 
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p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

• Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 
fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 
mohou být vykonávány toutéž osobou. 

• Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 
odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně 
vede realizaci stavby. 

• Podrobnější předpisy viz. E Zásady organizace výstavby 

13.6. Nakládání s odpady 

S veškerým odpadním materiálem, který při stavbě vznikne, bude nakládáno v souladu 
s ustanoveními zák. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů a  vyhl. MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady.  
 
1) STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
Kód odpadu Název druhu odpadu Množství Kategorie odp. 
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu ( materiál z demolice vozovek)  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  O 
17 02 01 Dřevo (stavební dřevo, obaly)  O 
17 04 05 Železo a ocel  O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad  O 
17 01 01 Beton  O 
Případné další odpady, viz katalog odpadů. 
Legenda: 
N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 
 
2) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady 
vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod. 
Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech – 
o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách (§5 vyhl. 383/2001 Sb.) 
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem 
stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí. 
 
3) LIKVIDACE ODPADŮ 
Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě: 
     Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom 
způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.  
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     Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 
nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze 
neznečištěná zemina). 
     Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude 
prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů 
státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
    Likvidace veškerých odpadů vznikajících v průběhu stavby bude doložena protokolárně při 
kolaudaci. 
 
4) PŘEDÁNÍ ODPADŮ 
K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení 
podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec. 
Zhotovitel předá objednateli pro účely kolaudačního řízení evidenci odpadů dle zákona 
(deník odpadů, doklad o jeho uložení na příslušných řízených skládkách vč. tonáží dle 
měsíčních faktur). 
 

A.14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Návrh se řídí požadavky technických norem zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 a 
navazujících předpisů TP, TKP a dalších. Voleny byly materiály, které splňují výše uvedené 
požadavky. Bezpečnost provozu byla posouzena. 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba i její změna musí být navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým 
je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:  

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destrukce. Poškození kterékoliv její části 
nebo přilehlé stavby;  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může 
narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které 
vede ke snížení trvanlivosti stavby;  

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 
deformace nosné konstrukce; 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi;  

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby; 
f) poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského 

činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo je alespoň 
omezit;  

g) ohrožení průtočnosti profilů v inundačních územích při povodních svým odplavením;  

Uvedené body jsou zajištěné navrženou dokumentací a bude potřebné je zajistit odborným 
dohledem při realizaci. Stavba bude realizována na základě pracovních postupů, technologických 
předpisů a požadavků při realizaci dle zvolené technologie jednotlivých nosných částí stavby.  

Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny tak, aby po dobu 
předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a 
vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby, a škodlivému působení 
prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. Tento bod je 
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dodržen používáním pouze schválených stavebních materiálů a konstrukcí dle nařízení vlády 
163/2002 Sb. (Shoda výrobků s technickými požadavky) a dle zákona 22/1997 Sb. (Prohlášení o 
shodě).  

14.2. Požární bezpečnost 

Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110 ČSN 73 6102 a Ochrana 
proti hluku navazujících předpisů. Stavba umožňuje zásah jednotek požární ochrany a není 
požárně nebezpečná. 

14.1. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavba se nenachází v žádném chráněném území. Stavbou nebude narušeno životní prostředí 
nad běžnou míru. Stavba vyžaduje zásah do vzrostlé zeleně, zásah bude proveden v rámci 
stavebního objektu SO801 – revitalizace zeleně. 

Z hlediska vlivu vlastní stavby na životní prostředí bude postupováno dle těchto zásad: 
- během stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod, především ropnými

 látkami 
- používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí být 

dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek 

Zatížení životního prostředí posuzovaným projektem je minimální, a to pouze v průběhu 
realizace stavby (hluk, prašnost) – bude eliminováno technologickou kázní.  

Navržené umístění stavby nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Stavba 
zohledňuje umístění stávajících keřů a stromů. Upravované zemní plochy budou ohumusovány 
a zatravněny.   

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  

 

Zatížení životního prostředí posuzovaným projektem je minimální, a to pouze v průběhu 
realizace stavby (hluk, prašnost) – toto bude eliminováno technologickou kázní.  

Stavbou dojde ke zvýšení plynulosti dopravy, hluk se oproti stávajícímu stavu sníží. 

14.2. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 

Provoz na nové komunikaci se bude obecně řídit dle zákonu č.361/2000 Sb., o silničním 
provozu na pozemních komunikacích. 

14.3.  Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.) 

Pro tento typ stavby toto není nutno řešit. 

A.15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1. Užitné vlastnosti stavby 

Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110 ČSN 73 6102, ČSN 73 
6200 a navazujících předpisy, zejména Vyhláškou MPMR č.398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. Zajištění přístupu a podmínek 
pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  
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Stavba bude realizována v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání + dle ČSN 73 6110/Z1. 

Komunikace pro chodce 
Min. šířka chodníků je 1500 mm, navrženo je 3,0m. 
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu respektuje tyto náležitosti: 

� Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce a stezky pro chodce a cyklisty se 
společným provozem nesmí být vyšší než 20 mm 

� Komunikace pro chodce a stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem smí mít 
podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) 

 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu respektuje tyto náležitosti: 

� Výškové rozdíly mohou být max. 20 mm 
� Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše 12,5 % 

 
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením respektuje 
tyto náležitosti: 

� Zachován průchozí prostor nejméně 1500 mm 
� Nad komunikací pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200 mm nad 

povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn nejvíce 100 
mm 

 
 
Další požadavky na dodávaný materiál: 
Dodávané výrobky musí splňovat požadavky NV č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06 
 

 

15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Tyto vlivy nebylo nutno řešit. 

15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Podmínky uvedené ve stanoviscích a rozhodnutích dotčených orgánů státní správy byly 
zapracovány v celém rozsahu do technického řešení stavby (viz. jednotlivé odkazy v textu 
průvodní zprávy). 

 
 
V Šumperku: srpen 2012                                          Vypracoval:  Ing. Jaroslav Havlík 

 

 
                                                                        Kontroloval:  Ing. Luděk Cekr 
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A.16. PŘÍLOHA 

16.1. Návrh plánu kontrolních prohlídek 
 
Provedení prohlídky: 

1) po provedení zemních prací 
2) provádění zakládání mostu 
3) provádění nosné konstrukce mostu 

 
Časově budou prohlídky stanoveny po výběru zhotovitele a stanovení harmonogramu stavby. 
 
 


