ANV AARITD

MUSPP@BCEU4A
Smlouva o dilo ¢. SOD/0006/2015

uzavfena podle ustanoveni §2586 a nasl. obéanského zakoniku

smluvni strany:

Objednatel: i
Mésto Sumperk -
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk
ICO: 00303461
DIC: CZ00303461 | G
zastoupené: Mgr. Tomasem Spurnym, 2.mistostarostou !
a

Zhotovitel:
Lajdorf s.r.o.
se sidlem: Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 - Michle

provozovna Palonin 24, Lostice 789 83
ICO: 28283139
DIC: Cz28283139
Zastoupena: Pavel Cechag, jednatel
Tel. spojeni: 608 639 563

Bankovi spojeni: CS s.a., €.4. 000000-1838582379/0800

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo

Predmét smlouvy

Pfedmétem pInéni dila je provedeni ,Sanace vlhkosti suterénu a pfizemi v bytovém domé
Banskobystricka 43 a 50 v Sumperku“ v nasledujicim rozsahu:
- provedeni sanace vlhkosti v 1.PP - zatepleni stropu véetné vymény sklepnich okének a
dalsich souvisejicich praci v domé Banskobystricka 43
- provedeni sanace vihkosti v 1.PP - zatepleni stropu véetné vymény sklepnich okének a
daldich souvisejicich praci v domé Banskobystricka 50
provedeni sanace vihkosti v 1.NP v domé& Banskobystricka 43 - provedeni novych podiah
- pouze v byté ¢. 5
provedeni sanace vihkosti v 1.NP v domé& Banskobystricka 50 - provedeni novych podiah
- pouze vbyteché. 1a 3

Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat objednateli zplUsobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:
Zahajeni praci: 05.5.2015
Dokonéeni praci: nejpozdéji do 31.7.2015

Prace budou provadény dle harmonogramu praci, ktery je pfiloZen v priloze ¢. 1 a je riedilnou
soucasti této smlouvy o dilo.

Cena dila

1. Cena dila je ob&ma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526,/1990 Sh., o cenach a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).

cena bez DPH : 607.045,- K¢



DPH 15% 91.057,- K&

cena vcetné DPH : 698.102,- K&
(slovy: Sestseddevadesatosmtisicjednostodva korun ¢eskych).

Cena dila je doloZena cenovou nabidkou v pfiloze ¢. 2 k této smlouvé a je nedilnou souéasti
této smlouvy o dilo.

Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodujici vykazy vymeér,
které zhotovitel ocenil v nabidce.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mizZe byt zménéna pouze za niZze uvedenych
podminek:

a) pokud v prubéhu realizace zakazky dojde ke zmé&nam DPH. V tomto pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plinéni.
b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které
byly pfedmétem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vylouéi nékteré prace nebho
dodavky z predmétu pinén;

¢) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, kterd byla
urcena projektovou dokumentact,

d) pokud projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv
na sjednanou cenu.

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprdce nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést
jejich pfesny soupis vfetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli
k odsouhlaseni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vydi jednotkovych cen podle poloZkovych rozpoéta a
pokud v nich préace a dodavky tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak zhotovitel dopini
jednotkové ceny podle Sborniku cen stavebnich praci vydanych oboustranné odsouhlasenou
spoleénosti (napf. RTS, Callida, URS, apod.), a to pro obdobi, ve kterém maji byt viceprace
realizovany;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepraci;

¢) k zékladnim nakladGm vicepraci dopoéte zhotovitel pfirazku na podil vedlej$ich nakladu
v té vySi, v jaké ji uplatnil ve svych poloZkovych rozpoctech;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladl, vedlejsich nékladld pak bude dopoctena DPH
podle pfedpist platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vyi jednotkovych cen podle poloZkovych rozpoctu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

¢) k zakladnim nakladGm ménépraci dopoéte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladd
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych polozkovych rozpoctech;

d) k celkovému souétu zakladnich nakladu, vedlejsich nakladi pak bude dopoétena DPH ve
vysi, v jaké byla dopoétena ve sjednané cené.

Vykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pfi svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na poZzadani béhem uréené
IhGty odstranit, jinak se tak muze stat na jeho naklady. Kromé toho ruéi za dalsi skody, které
objednateli timto vzniknou.

Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny

Fakturace a platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohu.



2. Podkladem pro mésiéni platby (faktury) jsou skuteéné provedené prace. Skuteéné provedené
prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle smlouvy o dilo.

3. Zhotovitel je povinen jednou mési¢né nejpozdéji do 10. dne nasledujiciho mésice predlozit
ke schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi pfedchazejiciho mésice nasledujici seznamy:

a) soupis provedenych praci a dodavek podle smlouvy
b) soupis a zdGvodnéni vSech dodateénych poZadavkl, které zhotovitel povazuje za
opravnéné

4. Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je datum posledniho dne v mésici nebo datum
pfedani a prevzeti celého dila.

5. Zavérecné vyuétovani se musi dodat nejpozdéji do 15 dnl po dni predani a prevzeti dila.
Zavéretné vyuctovani musi obsahovat véechny poZzadavky zhotovitele, tykajici se smluvniho
pomeéru, také ty, které byly uz vypocitany a zaplaceny.

6. Podkladem pro zaplaceni ceny za prace provedené v jednotlivych kalendafnich mésicich
budou danove doklady

7. Splatnost faktur je vidy do 21 dni od doruéeni (odevzdani) objednateli. Faktury, které jsou
podkladem pro provedeni plateb, budou obsahovat véechny nalezZitosti béZné v obchodnim
platebnim styku a nalezitosti darfiového dokladu.

8. Pokud faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené ve smlouvé, objednatel je opravnény
vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni. Vtakovém piipadé se pferusi béh Ihity
splatnosti a nova zaéne po doruceni opravené faktury objednateli.

9. Faktury doloZzené soupisem provedenych praci a dodavek, budou hrazeny max. do vyse 90%
celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % celkové ceny tvofi pozastavku.

10. Na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele, doruéené objednateli po prevzeti celého bezvadného
dila objednatelem, resp. po odstranéni piipadnych vad specifikovanych v protokolu o pfedani
a prevzeti dila uhradi objednatel pozastavku ve vysi 10% ceny dila do 21 dnd po obdrzeni
této vyzvy.

11. Zhotovitel je povinen u praci v reZimu pfenesené danové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 azZ 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé €islo kodu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétsiho rozsahu pak prvni dvojéisli
kodu. Je-li pfedmétem pinéni dodavka v klasickém reZzimu i vreZimu pfenesené danove
povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu
uvadét bézny rezim a rezim pfenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede
sazbu DPH pro pfedmét zdanitelného plnéni.

Zarucéni podminky

1. Zhotovitel odpovida za bezvadnost dila a jeho fadné provedeni.

2. Po dobu zaruéni Ihity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit viastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke
kterému jej bez zbyte&ného odkladu vyzve objednatel, pfipadné spravce prevzatéeho dila.

3. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,
b) Ze dilo bude pIné zpUsobilé uZivani a bude odpovidat projektové dokumentaci,
¢) Ze dilo bude spliovat poZadavky vSech platnych souvisejicich norem a pfedpis(;

A. Zaruéni doba zadina bézet dnem Fadného pfedani a prevzeti dokonéeného dila.

5. Zaruéni doba je stanovena nasledovné:

- na vegkeré stavebni a ostatni prace véetné dodavek 72 mésich

6. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou bé&hem
zaruéni doby. Terminy odstranéni téchto zavad jsou uvedeny v élanku Smluvni sankce

7. Je- li vada zpUsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnik(, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfislu§nou Skodu.

8. Objednatel mUzZe poZadovat od zhotovitele nahradu nakladi za odstranéni vady také bez
pfedchozi vyzvy a stanoveni lhaty, pokud je odstranéni vady ve vefejném zajmu, pokud je
nebezpeéi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych
vad.

9. Zhotovitel je povinen se zav€as presvédcit o bezvadné jakosti materiall a stavebnich ¢asti,
které pouZiva, jakoZ i o bezvadném provedeni pfedbéZnych praci a dodavek a pfipadné o



véech nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na pfedepsanou kvalitu praci a
dodavek, které ma podat a zavéas pisemné zpravit objednatele.

10. Zaruéni doba se prodluZzuje o dobu, podinajici dnem ozndmeni vad a kond dnem

protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem.

11. Zaruka se nevztahuje na vady, o nichZ zhotovitel prokaze, Ze byly zpUsobeny objednatelem,

1.1

1:2;

241

3.2

3.3.

4.2,

5.1

6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

i

treti osobou nebo nahodilou udalosti.
Smluvni sankce

Sankce za nesplnéni dohodnutych termind

Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem predani a prevzeti dila sjednanému podle
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vydi 5.000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti harmonogramu praci, ktery bude soucasti smlouvy o
dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K& za kazdy i zapodaty den
prodleni.

Sankce za neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdy
nedodélek ¢i vadu, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

. Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady nebo

vad, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve wvysi 1.000 K¢ za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiz odstrafnovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den
prodleni. K nastupu na odstranéni vady nebo vad je stanoven termin max. 3. pracovni dny.
Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdou reklamovanou vadu, u niz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

Oznaéi-li objednatel vreklamaci, Ze se jedna o vadu, kterd brani fadnému uZivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeéi Skody velkého rozsahu, sjednavaji ob& smluvni strany smluvni
pokuty v trojnasobné vysi.

Sankce za nevyklizeni stavenisté

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve |huté do péti
dnd od terminu predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenidté ani vterminu do deseti dnl od terminu pfedani a
pfevzeti dila, mZe objednatel nechat stavenidté vyklidit na naklady zhotovitele dila.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vyéi 0,05% z dluZné Castky za kaZzdy i zapoCaty den
prodleni.

Zpusob vyuctovani sankci

. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) mdzZe vylUcétovat opravnéna strana strané povinneé.

Ve vydétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyaétovani sankce opravnuje
a zpUusob vypoctu celkove vySe sankce.

Strana povinna se musi k vyGétovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnl ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyGétovanim souhlasi. Vyjadfenim se vtomto rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyaétovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané Ihate
sdélit opravnéné strané diivody, pro které vyiétovani sankce neuznava.

Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésicG ode dne, kdy narok na vyuctovani
majetkové sankce vznikl. Uplynutim této lhdty narok na zaplaceni sankce nebo aroku
z prodleni zanika.

Zaplacenim sankce neni dotéen narok objednatele na nahradu skody zpusobené mu
poru§enim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

Lhuta splatnosti sankci

Strana povinna je povinna uhradit vydétované sankce nejpozdéji do Ctrnacti dnd od dne
obdrZeni pfislusného vyuétovani.



7.2. Stejna Ih(ta se vztahuje i na trok z prodleni.

8.

Omezeni celkove vySe sankci

8.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vyse Uroku z prodleni

uplatnénych podle smlouvy o dilo nesmi prfesahnout celkovou sjednanou cenu dila vé. DPH

Ostatni ujednani

1. Zhotovitel bere vyslovné na védomi, Ze prace se zvySenym hlukem budou probihat

kazdy pracovni den od 8.00 hod do 18.00 hod., toto ustanoveni bude dodrzeno i
v pripadé praci provadénych v sobotu a nedéli.

2. Zhotovitel bere vyslovné na védomi, Ze z duvodu dodrZzeni harmonogramu praci a celkového
dokonéeni a predani dila, budou prace probihat i v sobotu a nedéli, bez naroku na zvySeni
ceny dila.

3. Zdavodu provadéni praci za pfitomnosti najemcq, bude kladen zvySeny daraz na bezpecnost
provadénych praci a koordinaci s objednatelem.

4 Soucasti smlouvy o dilo je harmonogram praci odsouhlaseny objednatelem,

5. Bude-li v prabéhu provadéni praci zjiténo, Ze skladba podlah v bytech je jina, nez je uvedeno
v projektové dokumentaci, budou prace pokracovat aZz po odsouhlaseni postupu praci ze
strany objednatele. Sou¢asné bude vyhotoven a schvalen novy harmonogramu praci, ktery se
stane nedilnou soucasti této smlouvy o dilo.

6. Béhem provadéni praci v 1. PP a ve spoleénych prostorech domu bude ze strany zhotovitele
zajistovan pravidelny denni aklid.

7. Jakékoliv zmény a doplriky ve smlouvé je mozné provadét pouze pisemnou formou a to se
souhlasem obou smluvnich stran.

8. Tato smlouva o dilo se vyhotovuje v 5-ti stejnopisech, objednatel obdrzi tfi stejnopisy a
zhotovitel dva stejnopisy.

9. Smlouva nabyva uéinnosti dnem podpisu opravnénych zastupcl obou smluvnich stran.

10. Uzavieni této smlouvy bylo schvadleno usnesenim Rady mésta Sumperka RM &. 562/15 ze
dne 23.4.2015.

Prilohy: 1 Harmonogram praci

2 Cenova nabidka - poloZkovy rozpocet
VSumperku dne: - 5 05 201 V Losticich dne: - b 05 0%
Za objednatele: Za zhotovitele:

Pavel Cechac
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Pfiloha ¢. 1

HARMONOGRAM PRACI

Zahajeni praci: 05.05.2015

prace v byté &. 1 vdomé Banskobystricka 50, Sumperk 05.05.2015 do 20.05.2015
prace v byté ¢. 5 v domé Banskobystricka 43, Sumperk 18.05.2015 do 15.06.2015
prace v byté ¢. 3 vdomé Banskobystricka 50, Sumperk 29.06.2015 do 29.07.2015

prace v suterénu dom( Banskobystricka 43 a 50, Sumperk  18.05.2015 do 29.07.2015

Ukondceni praci: nejpozdéji 31.07.2015
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