



MUSPP00C3ZUS
Městský úřad Šumperk
odbor majetkoprávní
Došlo dne: - 4 -08- 2015
Č.j.: 72127
Listy: 1

Smlouva o dílo

č. objednatele SOD/0011/2015, č. zhotovitele 034/15

Níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

„Třebízského 1, Šumperk - oprava chodníků v areálu MŠ“

1. Smluvní strany:

Objednatel: Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

Zastoupení: Mgr. Tomášem Spurným – 2. místostarostou

IČ: 003 03 461
DIČ: CZ00303461

Bankovní spojení: ČS a.s., č.ú.: 27-1905609309/0800

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Spurný – 2. místostarosta
ve věcech technických: Ing. Hana Répalová – vedoucí majetkoprávního odboru
Městského úřadu v Šumperku
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EKOZIS spol. s r. o.
Na Křtaltě 980/21
789 01 Zábřeh

Zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel

IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 365042/0800
Komerční banka, a.s., č.ú.: 418449841/0100

Další osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Blažek, jednatel
ve věcech technických: Marek Pelikán, hl. stavbyvedoucí
(e-mail: pelikan@ekozis.cz, tel.: 602 737 958)
Ing. Karel Freumann, stavbyvedoucí
(e-mail: k.freumann@ekozis.cz, tel.: 602 224 553)

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 2061
Zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Šumperku č. j. 96/2339/ZU.

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení „Třebízského 1, Šumperk - oprava chodníků v areálu MŠ“ po provedení zateplení fasády a výměně oken objektu MŠ. Rozsah prací je podrobně specifikován v nabídkovém rozpočtu zhotovitele č. 2015 - 098, který je přílohou této smlouvy o dílo.
- 2.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, jejichž potřebnost vyplyne oproti nabídkovému rozpočtu v průběhu provádění díla, musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami buď dodatkem k této smlouvě, nebo zápisem ve stavebním deníku s podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran, a to před jejich zahájením. Zhotovitel zapíše seznam potřebných víceprací do stavebního deníku. Objednatel je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dnů. V případě kladného stanoviska objednatele je možné zahájit provádění víceprací ihned po podepsání záznamu ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. V takovém případě mohou být práce zahájeny až po podepsání dodatku oběma smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel se zavazuje po řádném plnění dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- | | |
|------------------|-----------|
| Zahájení prací: | 17.8.2015 |
| Dokončení prací: | 14.9.2015 |
- 3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení termínu v případě, že:
- dojde z důvodů na straně objednatele k prodloužení s předáním staveniště a zahájením prací;
 - nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů na straně objednatele;
 - dojde dle požadavku objednatele k podstatné změně rozsahu prací;
 - nelze v pracích plynule pokračovat z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.
- 3.3. V těchto případech bude nový termín zaznamenán zhotovitelem do stavebního deníku a podepsán oběma smluvními stranami, pokud si objednatel nevyžádá vyhotovení dodatku k této smlouvě. Prodloužení termínu z uvedených důvodů není porušením povinností zhotovitele a nepodléhá ujednáním o smluvních pokutách.
- 3.4. Místem plnění je Třebízského 1, Šumperk – areál MŠ.

4. Cena díla

- 4.1. Za provedení díla dle článku 2.1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena díla vč. DPH 21 %
491 567 Kč	103 229 Kč	594 796 Kč

(slovy: pětsetdevadesátčtyřicetisídsedmsetdevadesátšest korun českých)

Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující výkazy výměr, které zhotovitel ocenil v nabídce.

- 4.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
 - c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
 - d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu;
 - e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
- 4.4. Vyskytnou-li se při provádění díla více práce nebo méně práce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 4.5. Vícepráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu více prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných oboustranně odsouhlasenou společností (např. RTS, Callida, ÚRS, apod.), a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady více prací;
 - c) k základním nákladům více prací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.6. Méněpráce budou oceněny takto:
- a) na základě písemného soupisu méně prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méně prací;
 - c) k základním nákladům méně prací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
- 4.7. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.
- 4.8. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny

5. Platební podmínky

- 5.1. Podkladem pro měsíční platby (faktury) jsou skutečně provedené práce. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo.
- 5.2. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 10. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce následující seznamy:
 - a) soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy;
 - b) soupis a zdůvodnění všech dodatečných požadavků, které zhotovitel považuje za oprávněné.
- 5.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne v měsíci nebo datum předání a převzetí celého díla.
- 5.4. Závěrečné vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí díla. Závěrečné vyúčtování musí obsahovat všechny požadavky zhotovitele, týkající se smluvního poměru, také ty, které byly už vypočítány a zaplacený.
- 5.5. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících budou daňové doklady.
- 5.6. Splatnost faktur je vždy do 21 dní od doručení (odevzdání) objednateli. Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu.
- 5.7. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přerušuje běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli.
- 5.8. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, budou hrazeny max. do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny tvoří pozastávku.
- 5.9. Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené objednateli po převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla uhradí objednatel pozastávku ve výši 10% ceny díla do 21 dnů po obdržení této výzvy.
- 5.10. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

6. Způsob předání a převzetí dodávky

- 6.1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis. V zápise bude popsán stav staveniště s tím, že staveniště musí být prosto veškerých překážek a práv třetích osob.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, to včetně prostorů zařízení staveniště. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů od předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.4. Náhrada případných škod způsobených činnostmi zhotovitele objednateli, či třetím osobám, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 6.5. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje

o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodnění prováděných prací, a o dalších záležitostech, jak je sjednáno v této smlouvě.

- 6.6. Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě výzvy zhotovitele doručené objednateli alespoň 2 pracovní dny předem. O předání a převzetí díla bude sepsán „Zápis o odevzdání a převzetí díla“ a podepsán odpovědnými zástupci obou smluvních stran. V zápise budou rovněž uvedeny případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.
- 6.7. Dílo je splněno jeho předáním objednateli. Dílo nesmí obsahovat vady či nedodělky, které by samy o sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla objednateli.
- 6.8. Je-li dílo předáno a převzato objednatelem s drobnými vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky do sjednaného termínu odstranit.

7. Záruční podmínky

- 7.1. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.
- 7.2. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
- 7.3. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 7.4. Záruční doba je stanovena následovně:
- na veškeré stavební a ostatní práce včetně dodávek 72 měsíců.
- 7.5. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termíny odstranění těchto závad jsou uvedeny v článku 8. Smluvní sankce.
- 7.6. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
- 7.7. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
- 7.8. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.
- 7.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatel.
- 7.10. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

8. Smluvní sankce

8.1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

- 8.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 8.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu prací, který bude součástí smlouvy o dílo, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

8.2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

8.3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3 pracovní dny.

8.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

8.3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.

8.4. Sankce za nevyklizení staveniště

8.4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.4.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla.

8.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

8.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.6. Způsob vyúčtování sankcí

8.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

8.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.

8.6.5. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

8.7. Lhůta splatnosti sankcí

8.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

8.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

8.8. Omezení celkové výše sankcí

8.8.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že práce budou probíhat každý pracovní den min. od 7.00 hod do 18.00 hod. V případě potřeby budou práce probíhat po dohodě s objednatelem a provozovatelem školního zařízení i v sobotu a neděli. A to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.
- 9.2. Z důvodu provádění prací od 1.9.2015 již za provozu školního zařízení, bude kladen zvýšený důraz na bezpečnost prováděných prací a koordinaci se zástupcem objednatele i provozovatele.
- 9.3. Součástí smlouvy o dílo je harmonogram prací odsouhlasený objednatelem.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Objednatel ručí za správnost zhotoviteli předaných údajů o uložení všech inženýrských sítí a rozvodů dotčených stavbou dle platných ČSN. Případné přeložky hradí objednatel. Škody, vzniklé činností zhotovitele v důsledku nesprávných údajů o uložení vedení inženýrských sítí a rozvodů předaných objednatelem nebo i správci sítí nelze vymáhat na zhotoviteli.
- 10.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nebo způsobem sjednaným v této smlouvě. Pokud nebylo ujednáno v této smlouvě jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající Občanským zákoníkem.
- 10.3. Tato smlouva obsahuje 7 listů + nabídkový rozpočet a harmonogram prací, je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 vyhotovení objednatel.
- 10.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a to svobodně, vážně, určitě a srozumitelně.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.
- 10.6. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a souhlasí se zveřejněním této smlouvy.
- 10.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka č. 833/15 ze dne 25.6.2015

V Šumperku, dne: 5. 08. 2015

V Zábřehu, dne: 03.08.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtitě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek
jednatel

Příloha:

- ♦ Nabídkový rozpočet
- ♦ Harmonogram prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 047

Stavba: Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 11.6.2015

Zadavatel:
Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ: 00303461
DIČ:

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024

Projektant:
Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251
DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH **491 566,66**

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	491 566,66	103 229,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **594 795,66**

EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 4
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Handwritten signature

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 047

Stavba: Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		491 566,66	594 795,66	
100	Komunikace	491 566,66	594 795,66	STA
SO 101	Chodník úsek č.1	234 845,26	284 162,76	Soupis
101	Chodník	210 845,26	255 122,76	Soupis
1001	Ostatní náklady	3 000,00	3 630,00	Soupis
1021	VRN	1 000,00	1 210,00	Soupis
1031	Rezerva (pevnou částkou)	20 000,00	24 200,00	Soupis
SO 102	Chodník úsek č.2	73 057,14	88 399,14	Soupis
102	Chodník	50 057,14	60 569,14	Soupis
1002	Ostatní náklady	2 500,00	3 025,00	Soupis
1022	VRN	500,00	605,00	Soupis
1032	Rezerva (pevnou částkou)	20 000,00	24 200,00	Soupis
SO 103	Chodník úsek č.3	69 870,52	84 543,33	Soupis
103	Chodník	46 870,52	56 713,33	Soupis
1003	Ostatní náklady	2 500,00	3 025,00	Soupis
1023	VRN	500,00	605,00	Soupis
1033	Rezerva (pevnou částkou)	20 000,00	24 200,00	Soupis
SO 104	Chodník úsek č.4	113 793,74	137 690,43	Soupis
104	Chodník	90 293,74	109 255,43	Soupis
1004	Ostatní náklady	2 500,00	3 025,00	Soupis
1024	VRN	1 000,00	1 210,00	Soupis
1034	Rezerva (pevnou částkou)	20 000,00	24 200,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

101 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

IČ:

00303461

DIČ:

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

210 845,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 845,26	21,00%	44 277,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

255 122,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č. 1

Úroveň 3:

101 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Ceker CZ s.r.o., Mazalov

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

210 845,26

HSV - Práce a dodávky HSV	210 845,26
1 - Zemní práce	43 160,52
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	8 113,50
2 - Zakládání	1 112,14
5 - Komunikace	83 451,54
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	40 353,30
997 - Přesun sutě	26 731,08
99 - Přesun hmot	7 923,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č. 1

Úroveň 3:

101 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křítaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

210 845,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV	210 845,26					
D	1	Zemní práce	43 160,52					
17	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	192,000	15,00	2 880,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"dlažba pod asfaltovým povrchem"					
	VV		178		178,000			
	VV		Mezisosčet		178,000			
	VV		"chodník navazující na nový chodník z bet. dlaždic 500/500mm- předláždění"					
	VV		12+2		14,000			
	VV		Mezisosčet		14,000			
	VV		Součet		192,000			
18	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	178,000	20,00	3 560,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stávající kryt chodníku"					
	VV		178		178,000			
	VV		Součet		178,000			
19	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kaméniva drčeného tl 300 mm	m2	186,900	22,00	4 111,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stávající podkladní vrstvy pod chodníkem"					
	VV		178*1,05		186,900			
	VV		Součet		186,900			
41	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	156,000	15,00	2 340,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		156		156,000			
	VV		Součet		156,000			
20	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	58,740	45,00	2 643,30	CS ÚRS 2014 01
	VV		" odkop pro aktivní zónu"					
	VV		178*0,3*1,1		58,740			
	VV		Součet		58,740			
36	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % P5	m3	58,740	37,30	2 191,00	
	PP		Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % P5					
	VV		" skladba chodníku aktivní zóna"					
	VV		178*0,3*1,1		58,740			
	VV		Součet		58,740			
37	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	105,732	95,00	10 044,54	CS ÚRS 2013 01
	PP		kamenivo těžené stabilizační zemina					
	VV		" skladba chodníku aktivní zóna"					
	VV		178*0,3*1,1*1,8		105,732			
	VV		Součet		105,732			
2	K	122201109	Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	58,740	10,00	587,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Příplatek za lepkovost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3					
21	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	58,740	90,00	5 286,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		58,74		58,740			
	VV		Součet		58,740			
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	105,732	90,00	9 515,88	
	PP		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	VV		58,74*1,8		105,732			
	VV		Součet		105,732			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	8 113,50					
5	K	113101200	Nákup ornice	m3	7,500	600,00	4 500,00	
	PP		Nákup ornice					
	VV		" plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		150*0,5*0,1		7,500			
	VV		Součet		7,500			
22	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,500	70,00	525,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" dovoz ornice"					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
7	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	7,500	29,30	219,75	
	PP		Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
	VV		" dovoz ornice ohumusování"					
	VV		7,5		7,500			
	VV		Součet		7,500			
8	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	75,000	23,50	1 762,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozprostření ornice pí do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm					
	VV		" plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		150*0,5		75,000			
	VV		Součet		75,000			
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	75,000	10,00	750,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		" plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		150*0,5		75,000			
	VV		Součet		75,000			
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,750	95,00	356,25	CS ÚRS 2014 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		" plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		150*0,5*0,05		3,750			
	VV		Součet		3,750			
D 2			Zakládání				1 112,14	
11	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m ²	195,800	5,68	1 112,14	
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8					
	VV		" pod novou skladbu chodníku"					
	VV		178*1,1		195,800			
	VV		Součet		195,800			
D 5			Komunikace				83 451,54	
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	186,900	125,00	23 362,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		" skladba pod nový chodník"					
	VV		178*1,05		186,900			
	VV		Součet		186,900			
24	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	178,000	188,00	33 464,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" nový chodník"					
	VV		178		178,000			
	VV		Součet		178,000			
25	M	592451101	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní bez fazety	m ²	181,560	134,00	24 329,04	
	VV		" nový chodník"					
	VV		178*1,02		181,560			
	VV		Součet		181,560			
26	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	14,000	164,00	2 296,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" chodník navazující na nový chodník z bet. dlaždic 500/500mm- předláždění"					
	VV		12*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				40 353,30	
32	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	6,000	80,00	480,00	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	150,000	170,00	25 500,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
40	M	592174108	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	151,500	75,00	11 362,50	
	VV		150*1,01		151,500			
	VV		Součet		151,500			
35	K	916991121	lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	1,500	1 800,00	2 700,00	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		150*0,01		1,500			
	VV		Součet		1,500			
27	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m ²	14,000	22,20	310,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		" chodník navazující na nový chodník z bet. dlaždic 500/500mm- předláždění"					
	VV		12*2		14,000			
	VV		Součet		14,000			
D 997			Přesun sutě				26 731,08	
13	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	92,204	20,00	1 844,08	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km					
	VV		" kamenivo"					
	VV		74,76		74,760			
	VV		" asfalt"					
	VV		17,444		17,444			
	VV		Součet		92,204			
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	598,080	10,00	5 980,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů					
	VV		" kamenivo"					
	VV		74,76*4		299,040			
	VV		" asfalt"					
	VV		74,76*4		299,040			
	VV		Součet		598,080			
28	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	51,630	40,00	2 065,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		178*0,255		45,390			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" obrubník"					
	VV		6,24			6,240		
	VV		Součet			51,630		
29	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	206,520	10,00	2 065,20	CS ÚRS 2014 01
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		178*0,255*4		181,560			
	VV		" obrubník"					
	VV		6,24*4		24,960			
	VV		Součet		206,520			
38	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,630	80,00	4 130,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		178*0,255		45,390			
	VV		" obrubník"					
	VV		6,24		6,240			
	VV		Součet		51,630			
31	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,630	100,00	5 163,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		178*0,255		45,390			
	VV		" obrubník"					
	VV		6,24		6,240			
	VV		Součet		51,630			
15	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	17,444	100,00	1 744,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV		" asfalt"					
	VV		17,444		17,444			
	VV		Součet		17,444			
30	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	74,760	50,00	3 738,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		" kamenivo"					
	VV		74,76		74,760			
	VV		Součet		74,760			
	D	99	Přesun hmot				7 923,18	
16	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	264,106	30,00	7 923,18	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

1001 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

3 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 000,00	21,00%	630,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 630,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

1001 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 000,00

OST - Ostatní

3 000,00

001 - Ostatní

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

1001 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

p.č.	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 000,00

D	OST		Ostatní				3 000,00	
D	001		Ostatní				3 000,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Vytýčení stávajících sítí					
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	VV		1		1,000			
4	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Pasportizace objektů					
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV		" pokud nebude provedeno nebude i fakturováno"					
	VV		1		1,000			
5	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Geodetické zaměření stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

1021 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

IČ:

00303461

DIČ:

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

1 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně

1 000,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

210,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

1021 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalovz

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

1021 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------	----------------

PP

Zařízení staveniště

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

SO 1031 - Rezerva

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

IČ:

00303461

DIČ:

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

20 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 200,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:
SO 1031 - Rezerva

Místo: Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	20 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN5 - Finanční náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 101 - Chodník úsek č.1

Úroveň 3:

SO 1031 - Rezerva

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

D VRN5 Finanční náklady

20 000,00

2	K	052002001	Rezerva investora na nepředvídatelné náklady při opravě a změn požadavků v průběhu výstavby 20.000,-	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PP

Finanční rezerva - pevná částka

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

102 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

IČ:

00303461

DIČ:

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

50 057,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 057,14	21,00%	10 512,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 569,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

102 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

50 057,14

HSV - Práce a dodávky HSV	50 057,14
1 - Zemní práce	2 856,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 029,04
2 - Zakládání	769,86
5 - Komunikace	14 412,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 127,50
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 548,85
99 - Přesun hmot	2 597,52
997 - Přesun sutě	11 715,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

50 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

102 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

50 057,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	1	Zemní práce					2 856,00	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	28,000	15,00	420,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic					
	VV		"dlažba pod asfaltovým povrchem"					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
33	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	29,400	40,00	1 176,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stávající podkladní vrstvy pod chodníkem"					
	VV		28*1,05		29,400			
	VV		Součet		29,400			
32	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	28,000	20,00	560,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		"stávající kryt chodníku"					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
41	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	35,000	20,00	700,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub záhonových					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu					3 029,04	
8	K	113101200	Nákup ornice	m3	2,800	600,00	1 680,00	
	PP		Nákup ornice					
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		56*0,5*0,1		2,800			
	VV		Součet		2,800			
9	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,800	70,00	196,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"dovoz ornice"					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
10	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	2,800	29,30	82,04	
	PP		Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
	VV		"dovoz ornice ohumusování"					
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		2,800			
11	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	28,000	23,50	658,00	
	PP		Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm					
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		56*0,5		28,000			
	VV		Součet		28,000			
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	28,000	10,00	280,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		56*0,5		28,000			
	VV		Součet		28,000			
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,400	95,00	133,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		56*0,5*0,05		1,400			
	VV		Součet		1,400			
D	2	Zakládání					769,86	
38	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	4,500	12,30	55,35	CS ÚRS 2014 01
	VV		"pod okapový chodník"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
39	M	693110920	geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m	5,175	49,00	253,58	CS ÚRS 2014 01
	VV		4,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství		5,175			
14	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	81,150	5,68	460,93	
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8					
	VV		"pod novou skladbu chodníku"					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	73*1,05			76,650			
	VV	" okapový chodník"						
	VV	4,5			4,500			
	VV	Součet			81,150			
	D	5	Komunikace				14 412,83	
15	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	32,550	125,00	4 068,75	CS ÚRS 2014 01
	PP	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm						
	VV	" sklادba pod nový chodník"						
	VV	31*1,05			32,550			
	VV	Součet			32,550			
34	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	31,000	197,00	6 107,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" nový chodník"						
	VV	31			31,000			
	VV	Součet			31,000			
17	M	592451101	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní bez fazety	m2	31,620	134,00	4 237,08	
	PP	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní bez fazety						
	VV	" nový chodník"						
	VV	31*1,02			31,620			
	VV	Součet			31,620			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 127,50	
35	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	4,500	169,00	760,50	CS ÚRS 2014 01
	VV	4,5			4,500			
	VV	Součet			4,500			
43	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	4,500	526,00	2 367,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	" okapový chodník"						
	VV	4,5			4,500			
	VV	Součet			4,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 548,85	
19	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	4,000	80,00	320,00	
	PP	Příplatek za řezání betonových obrubníků						
	VV	" chodníkový obrubník"						
	VV	4			4,000			
	VV	Součet			4,000			
20	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,000	170,00	6 120,00	CS ÚRS 2014 01
	PP	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého						
	VV	" chodníkový obrubník"						
	VV	36			36,000			
	VV	Součet			36,000			
42	M	592174108	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	36,360	75,00	2 727,00	
	PP	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm						
	VV	36*1,01			36,360			
	VV	Součet			36,360			
36	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	9,000	127,00	1 143,00	CS ÚRS 2014 01
	VV	9			9,000			
	VV	Součet			9,000			
37	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	18,180	32,50	590,85	CS ÚRS 2014 01
	VV	9*2*1,01			18,180			
	VV	Součet			18,180			
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,360	1 800,00	648,00	
	PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
	VV	" chodníkový obrubník"						
	VV	36*0,01			0,360			
	VV	Součet			0,360			
	D	99	Přesun hmot				2 597,52	
31	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	66,603	39,00	2 597,52	
	PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným						
	D	997	Přesun sítě				11 715,54	
24	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km	t	43,484	20,00	869,68	CS ÚRS 2014 01
	PP	Vodorovná doprava suti ze syplých materiálů do 1 km						
	VV	" kamenivo"						
	VV	40,74			40,740			
	VV	" asfalt"						
	VV	2,744			2,744			
	VV	Součet			43,484			
25	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů	t	173,936	10,00	1 739,36	CS ÚRS 2014 01
	PP	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syplých materiálů						
	VV	" kamenivo"						
	VV	40,74*4			162,960			
	VV	" asfalt"						
	VV	2,744*4			10,976			
	VV	Součet			173,936			
26	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	26,135	40,00	1 045,40	CS ÚRS 2014 01
	PP	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km						
	VV	" betonová dlažba"						
	VV	24,735			24,735			
	VV	" obrubníky"						
	VV	1,4			1,400			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		26,135			
27	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	104,540	10,00	1 045,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		24,735*4		98,940			
	VV		"obrubníky"					
	VV		1,4*4		5,600			
	VV		Součet		104,540			
40	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,135	80,00	2 090,80	CS ÚRS 2014 01
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		24,735		24,735			
	VV		"obrubníky"					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		26,135			
28	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,135	100,00	2 613,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		24,735		24,735			
	VV		"obrubníky"					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		26,135			
29	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,744	100,00	274,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV		"asfalt"					
	VV		2,744		2,744			
	VV		Součet		2,744			
30	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	40,740	50,00	2 037,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		"kamenivo"					
	VV		40,74		40,740			
	VV		Součet		40,740			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1002 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

2 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

2 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

525,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 025,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1002 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 500,00

OST - Ostatní

2 500,00

O01 - Ostatní

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1002 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 500,00	
D	OST		Ostatní				2 500,00	
D	001		Ostatní				2 500,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Vytýčení stávajících sítí					
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	VV		1		1,000			
4	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pasportizace objektů					
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	VV		1		1,000			
5	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Geodetické zaměření stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1022 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

CeKr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

500,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně

500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

105,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

605,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1022 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalovz

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1022 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křítaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP

Zařízení staveniště

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1032 - Rezerva

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

20 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 200,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1032 - Rezerva

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalov

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN5 - Finanční náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 102 - Chodník úsek č.2

Úroveň 3:

1032 - Rezerva

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

D VRN5

Finanční náklady

20 000,00

2	K	052002001	Rezerva investora na nepředvídatelné náklady při opravě a změn požadavků v průběhu výstavby 20.000,	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PP

Finanční rezerva - pevná částka

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

103 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

46 870,52

DPH základní
snížená

Základ daně

46 870,52

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

9 842,81

0,00

Cena s DPH

v CZK

56 713,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

103 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 870,52

HSV - Práce a dodávky HSV	46 870,52
1 - Zemní práce	3 823,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	2 379,96
2 - Zakládání	256,45
5 - Komunikace	20 729,99
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	12 024,90
99 - Přesun hmot	1 194,96
997 - Přesun sutě	6 461,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

103 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cezr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

46 870,52

D		HSV	Práce a dodávky HSV			46 870,52		
D		1	Zemní práce			3 823,00		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	51,500	15,00	772,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic					
	VV		"dlažba pod asfaltovým povrchem"					
	VV		47		47,000			
	VV		"předláždění stávajícího chodníku z bet. dlažby"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		51,500			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	49,350	30,00	1 480,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm					
	VV		"stávající podkladní vrstvy pod chodníkem"					
	VV		47*1,05		49,350			
	VV		Součet		49,350			
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm	m2	47,000	20,00	940,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 50 mm					
	VV		"stávající kryt chodníku"					
	VV		47		47,000			
	VV		Součet		47,000			
29	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	42,000	15,00	630,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vytrhání obrub záhonových					
	VV		42		42,000			
	VV		Součet		42,000			
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu			2 379,96		
4	K	113101200	Nákup ornice	m3	2,200	600,00	1 320,00	
	PP		Nákup ornice					
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		44*0,5*0,1		2,200			
	VV		Součet		2,200			
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,200	70,00	154,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4					
	VV		"dovoz ornice"					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	2,200	29,30	64,46	
	PP		Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění					
	VV		"dovoz ornice ohumsování"					
	VV		2,2		2,200			
	VV		Součet		2,200			
7	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	22,000	23,50	517,00	
	PP		Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm					
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		44*0,5		22,000			
	VV		Součet		22,000			
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	22,000	10,00	220,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		44*0,5		22,000			
	VV		Součet		22,000			
9	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,100	95,00	104,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"					
	VV		44*0,5*0,05		1,100			
	VV		Součet		1,100			
D		2	Zakládání			256,45		
10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8	m2	45,150	5,68	256,45	
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" pod novou skladbu chodníku"					
	VV		43*1,05		45,150			
	VV		Součet		45,150			
D	5		Komunikace				20 729,99	
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	45,150	125,00	5 643,75	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
	VV		" skladba pod nový chodník"					
	VV		43*1,05		45,150			
	VV		Součet		45,150			
12	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	43,000	197,00	8 471,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2					
	VV		" nový chodník"					
	VV		43		43,000			
	VV		Součet		43,000			
13	M	592451101	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní bez fazety	m2	43,860	134,00	5 877,24	
	PP		dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní bez fazety					
	VV		" nový chodník"					
	VV		43*1,02		43,860			
	VV		Součet		43,860			
27	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	4,500	164,00	738,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2					
	VV		" chodník navazující na nový chodník z bet. dlaždic 500/500mm- předláždění"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				12 024,90	
14	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	4,000	80,00	320,00	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
15	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,000	170,00	7 480,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		44		44,000			
	VV		Součet		44,000			
30	M	592174108	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	44,440	75,00	3 333,00	
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
	VV		44*1,01		44,440			
	VV		Součet		44,440			
17	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,440	1 800,00	792,00	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		44*0,01		0,440			
	VV		Součet		0,440			
28	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,500	22,20	99,90	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého					
	VV		" chodník navazující na nový chodník z bet. dlaždic 500/500mm- předláždění"					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
D	99		Přesun hmot				1 194,96	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	39,832	30,00	1 194,96	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným					
D	997		Přesun sutě				6 461,26	
19	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,346	20,00	486,92	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
	VV		" kamenivo"					
	VV		19,74		19,740			
	VV		" asfalt"					
	VV		4,606		4,606			
	VV		Součet		24,346			
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	97,384	10,00	973,84	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů					
	VV		" kamenivo"					
	VV		19,74*4		78,960			
	VV		" asfalt"					
	VV		4,606*4		18,424			
	VV		Součet		97,384			
21	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,665	40,00	546,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km					
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		47*0,255		11,985			
	VV		" obrubníky"					
	VV		1,68		1,680			
	VV		Součet		13,665			
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	54,660	10,00	546,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		47*0,255*4		47,940			
	VV		"obrubníky"					
	VV		1,68*4		6,720			
	VV		Součet		54,660			
23	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,665	80,00	1 093,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		47*0,255		11,985			
	VV		"obrubníky"					
	VV		1,68		1,680			
	VV		Součet		13,665			
24	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,665	100,00	1 366,50	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		47*0,255		11,985			
	VV		"obrubníky"					
	VV		1,68		1,680			
	VV		Součet		13,665			
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,606	100,00	460,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV		"asfalt"					
	VV		4,606		4,606			
	VV		Součet		4,606			
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	19,740	50,00	987,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		"kamenivo"					
	VV		19,74		19,740			
	VV		Součet		19,740			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

1003 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ: 00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

2 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

2 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

525,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 025,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

1003 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalovz

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 500,00

OST - Ostatní

2 500,00

O01 - Ostatní

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

1003 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 500,00	
D		OST	Ostatní				2 500,00	
D		001	Ostatní				2 500,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Vytýčení stávajících sítí					
	VV		"vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	VV		1		1,000			
4	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Pasportizace objektů					
	VV		"pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	VV		"vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV		"pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	VV		1		1,000			
5	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Geodetické zaměření stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

1023 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ: 00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

105,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

605,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek E.3

Úroveň 3:

1023 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

1023 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cekar CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křítaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				500,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				500,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

SO 1033 - Rezerva

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

IČ:

00303461

DIČ:

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

20 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

20 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

4 200,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

SO 1033 - Rezerva

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Ceker CZ s.r.o., Mazalov

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN5 - Finanční náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 103 - Chodník úsek č.3

Úroveň 3:

SO 1033 - Rezerva

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							20 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	VRN5		Finanční náklady				20 000,00	
2	K	052002001	Rezerva investora na nepředvídatelné náklady při opravě a změn požadavků v průběhu výstavby 20.000,-	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
PP			Finanční rezerva - pevná částka					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

104 - Chodník

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ:

00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

90 293,74

DPH základní
snížená

Základ daně

90 293,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

18 961,69

0,00

Cena s DPH

v CZK

109 255,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

104 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 293,74

HSV - Práce a dodávky HSV

90 293,74

1 - Zemní práce	6 297,80
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	4 705,84
2 - Zakládání	524,83
5 - Komunikace	40 777,84
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	23 515,05
99 - Přesun hmot	2 412,54
997 - Přesun sutě	12 059,84

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

104 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

90 293,74

D		HSV	Práce a dodávky HSV						90 293,74
D		1	Zemní práce						6 297,80
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	92,000	15,00	1 380,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic						
	VV		"dlažba pod asfaltovým povrchem"						
	VV		88		88,000				
	VV		Mezisoučet		88,000				
	VV		"chodník navazující na nový chodník z bet. dlaždic 500/500mm- předláždění"						
	VV		4		4,000				
	VV		Mezisoučet		4,000				
	VV		Součet		92,000				
2	K	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	88,000	20,00	1 760,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm						
	VV		"stávající kryt chodníku"						
	VV		88		88,000				
	VV		Součet		88,000				
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	92,400	22,00	2 032,80	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm						
	VV		"stávající podkladní vrstvy pod chodníkem"						
	VV		88*1,05		92,400				
	VV		Součet		92,400				
29	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	75,000	15,00	1 125,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vytrhání obrub záhonových						
	VV		75		75,000				
	VV		Součet		75,000				
D		18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						4 705,84
4	K	113101200	Nákup ornice	m3	4,350	600,00	2 610,00		
	PP		Nákup ornice						
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"						
	VV		87*0,5*0,1		4,350				
	VV		Součet		4,350				
5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	4,350	70,00	304,50	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4						
	VV		"dovoz ornice"						
	VV		4,35		4,350				
	VV		Součet		4,350				
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	4,350	29,30	127,46		
	PP		Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění						
	VV		"dovoz ornice ohumusování"						
	VV		4,35		4,350				
	VV		Součet		4,350				
7	K	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	43,500	23,50	1 022,25		
	PP		Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm						
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"						
	VV		87*0,5		43,500				
	VV		Součet		43,500				
8	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	43,500	10,00	435,00	CS ÚRS 2014 01	
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5						
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"						
	VV		87*0,5		43,500				
	VV		Součet		43,500				
9	M	005724100	ostvo směs travní parková	kg	2,175	95,00	206,63	CS ÚRS 2014 01	
	PP		ostvo směs travní parková						
	VV		"plochy pro ozelenění za obrubníkem"						
	VV		87*0,5*0,05		2,175				
	VV		Součet		2,175				
D		2	Zakládání						524,83

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných syplých I(d) do 0,8	m ²	92,400	5,68	524,83	
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% P5 nebo nesoudržných syplých I(d) do 0,8					
	VV		" pod novou skladbu chodníku"					
	VV		88*1,05		92,400			
	VV		Součet		92,400			
	D	5	Komunikace				40 777,84	
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m ²	92,400	125,00	11 550,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm					
	VV		" skladba pod nový chodník"					
	VV		88*1,05		92,400			
	VV		Součet		92,400			
12	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	88,000	188,00	16 544,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m ²					
	VV		" nový chodník"					
	VV		88		88,000			
	VV		Součet		88,000			
13	M	592451101	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní bez fazety	m ²	89,760	134,00	12 027,84	
	PP		dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní bez fazety					
	VV		" nový chodník"					
	VV		88*1,02		89,760			
	VV		Součet		89,760			
14	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m ² plochy do 50 m ²	m ²	4,000	164,00	656,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m ² plochy do 50 m ²					
	VV		" chodník navazující na nový chodník z bet. dlaždic 500/500mm- předláždění"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 515,05	
15	K	113451240	Příplatek za řezání betonových obrubníků	ks	6,000	80,00	480,00	
	PP		Příplatek za řezání betonových obrubníků					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
16	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	87,000	170,00	14 790,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		87		87,000			
	VV		Součet		87,000			
30	M	592174108	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	87,870	75,00	6 590,25	
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm					
	VV		87*1,01		87,870			
	VV		Součet		87,870			
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	0,870	1 800,00	1 566,00	
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		" chodníkový obrubník"					
	VV		87*0,01		0,870			
	VV		Součet		0,870			
19	K	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m ²	4,000	22,20	88,80	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého					
	VV		" chodník navazující na nový chodník z bet. dlaždic 500/500mm- předláždění"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
	D	99	Přesun hmot				2 412,54	
28	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným	t	80,418	30,00	2 412,54	
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živícným					
	D	997	Přesun sutě				12 059,84	
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km	t	45,584	20,00	911,68	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí ze syplých materiálů do 1 km					
	VV		" kamenivo"					
	VV		36,96		36,960			
	VV		" asfalt"					
	VV		8,624		8,624			
	VV		Součet		45,584			
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů	t	182,336	10,00	1 823,36	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syplých materiálů					
	VV		" kamenivo"					
	VV		36,96*4		147,840			
	VV		" asfalt"					
	VV		8,624*4		34,496			
	VV		Součet		182,336			
22	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	25,440	40,00	1 017,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km					
	VV		" betonová dlažba"					
	VV		88*0,255		22,440			
	VV		" obrubníky"					
	VV		3		3,000			

PČ	TY P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		25,440			
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	101,760	10,00	1 017,60	CS ÚRS 2014 01
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		88*0,255*4		89,760			
	VV		"obrubníky"					
	VV		3*4		12,000			
	VV		Součet		101,760			
24	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	25,440	80,00	2 035,20	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		88*0,255		22,440			
	VV		"obrubníky"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		25,440			
25	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	25,440	100,00	2 544,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		"betonová dlažba"					
	VV		88*0,255		22,440			
	VV		"obrubníky"					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		25,440			
26	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,624	100,00	862,40	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)					
	VV		"asfalt"					
	VV		8,624		8,624			
	VV		Součet		8,624			
27	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	36,960	50,00	1 848,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)					
	VV		"kamenivo"					
	VV		36,96		36,960			
	VV		Součet		36,960			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č. 4

Úroveň 3:

1004 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

IČ:

00303461

DIČ:

IČ:

410 31 024

DIČ:

CZ41031024

IČ:

27821251

DIČ:

CZ27821251

Cena bez DPH

2 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

2 500,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

525,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 025,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt: 100 - Komunikace

Soupis: SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:
1004 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalov

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 500,00
OST - Ostatní	2 500,00
001 - Ostatní	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

1004 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel: Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křítaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 500,00

D	OST		Ostatní				2 500,00	
D	O01		Ostatní				2 500,00	
1	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Vytýčení stávajících sítí					
	VV		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	VV		1		1,000			
4	K	241700000	Pasportizace objektů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Pasportizace objektů					
	VV		" pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po ukončení stavby"					
	VV		" vyhotovení dokumentace v listinné a digitální podobě"					
	VV		" pokud nebude prováděno nebude i fakturováno"					
	VV		1		1,000			
5	K	311600000	Geodetické zaměření stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Geodetické zaměření stavby					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

1024 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ: 00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH

1 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 000,00	21,00%	210,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 210,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

1024 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

1024 - VRN

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zařízení staveniště					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

1034 - Rezerva

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

IČ: 00303461

DIČ:

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČ: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Projektant:

Cekr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

IČ: 27821251

DIČ: CZ27821251

Poznámka:

Cena bez DPH				20 000,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 000,00	21,00%	4 200,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	24 200,00
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

1034 - Rezerva

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalov

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

VRN5 - Finanční náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníků u MŠ na ul. Třebízského, Šumperk

Objekt:

100 - Komunikace

Soupis:

SO 104 - Chodník úsek č.4

Úroveň 3:

1034 - Rezerva

Místo:

Šumperk

Datum: 11.06.2015

Zadavatel:

Město Šumperk, nám. Míru 1, Šumperk

Projektant: Cetr CZ s.r.o., Mazalova 57/2, Šumperk

Uchazeč:

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

D VRN5

Finanční náklady

20 000,00

2	K	052002001	Rezerva investora na nepředvídatelné náklady při opravě a změn požadavků v průběhu výstavby 20.000,	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	--

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Uchazeč:
EKOZIS spol. s r. o.
 Na Křtaltě 980/21
 789 01 Zábřeh
 410 31 024

název akce:

„Třebízského 1, Šumperk - oprava chodníků v areálu MŠ“

rok		2015																											
měsíc	srpen																												
den	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	září													
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Chodník úsek č.1																													
Chodník úsek č.2																													
Chodník úsek č.3																													
Chodník úsek č.4																													

Zahájení prací:	17.8.2015
Dokončení prací:	14.9.2015
Celková doba výstavby	29 dnů

V Zábřehu dne 03.08.2015


EKOZIS
 spol. s r.o. ZÁBŘEH
 4 789 01 ZÁBŘEH Na Křtaltě 21
 IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Ing. Petr Blažek
 jednatel