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Naše čj.: MUSP 27382/2017 

Naše sp. zn.: 27377/2017 RUI/EMLO *MUSPX01Q9A3J * 

 

 

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu  

na zhotovitele stavby: 

„Most M1 Fibichova přes potok Temenec“ 

 
1. Zadavatel:  Město Šumperk, zastoupené 

       ve věcech smluvních:    Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou   

      ve věcech technických: MěÚ Šumperk, odborem strategického  

                                                                 rozvoje, územního plánování a investic,  

                                                                 Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru  

     Jesenická 31 

     787 01 Šumperk 

 

2. Předmět zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby:„ Most M1 Fibichova přes potok Temenec“ 

dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované 01/2017  společností Rušar 

mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno a dle vydaného stavebního povolení a dle podmínek 

této výzvy. 

V rámci opravy mostu budou provedeny tyto práce: odstranění mostního svršku až na nosnou 

konstrukci, zbourání závěrné zídky a koncových dobetonávek nosníků. Otryskání povrchu nosníků 

vysokotlakým vodním paprskem, sanace konců nosníků včetně betonářské výztuže, zavíčkování 

dutin, zřízení spřažené desky a koncových příčníků, položení hydroizolace a její přetažení přes 

původní izolaci rubu opěr do úrovně 200 mm pod úložný práh, betonáž říms, položení 

vozovkových vrstev, sanace podhledu a boku NK. Spodní stavba bude též otryskána vysokotlakým 

vodním paprskem, napenetrována inhibitorem koroze a sanována, bude zřízeno rubové 

odvodnění opěr s vyústěním na středu opěr skrz dodatečně provedený průvrt.  Na římsy bude 

osazeno normové mostní zábradlí. Součásti opravy mostu je zpevnění svahů koryta v blízkosti 

mostu. 

Oprava bude realizována ve dvou etapách. V každé etapě bude opravována vždy polovina mostu. 

Zvoleným technickým řešením nebyly vyvolány žádné přeložky inženýrských sítí. 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že od 08/2017 bude současně s rekonstrukcí mostu probíhat 

rekonstrukce ulice Fibichovy – II.etapa (úsek od mostu přes potok Temenec ( most M1 Fibichova) 

po ul. Temenickou). Stavební práce na této stavbě budou zahájeny výstavbou chodníků, sběrných 

míst pro odpad s podzemními kontejnery, následně budou budovány nové parkovací místa a 

rekonstruována vozovka. 

Zhotovitel si zajistí realizační dokumentaci stavby. 

   

Požadavky na provádění stavby:  

▪ ihned po uzavření smlouvy o dílo před předáním staveniště zhotovitel projedná a zajistí 

vydání povolení zvláštního užívání komunikace, přechodné úpravy provozu dle zák. zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 

č.104/1997 Sb., v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním 

úřadem – MěÚ Šumperk, odborem dopravy, 

▪ zhotovitel stavby je povinen stavbu provádět v souladu s vydaným stavebním povolením, 

dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k 

ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. Zhotovitel si zajistí realizační 

dokumentaci stavby. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění 
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stavby, zhotovitel si zajistí zpracování realizační dokumentace (např. výkres výztuže, 

zámečnické výrobky vyráběné na míru, atd.) 

▪ před zahájením stavebních prací zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit 

zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za 

škodu způsobenou porušením této povinnosti, 

▪ oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími 

a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod., 

▪ zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

▪ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

▪ zhotovitel bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace ve dvou etapách, vždy bude 

polovina mostu průjezdná pro automobilovou dopravu a pro zásobování (např. BLUE STAR) 

▪ zhotovitel při provádění stavby (vč. případných subdodavatelů) musí dodržovat předpisy 

týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a 

řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně označeno 

informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů, 

▪ pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a 

nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn zastavit 

provádění prací v rámci plnění díla a informovat o vzniklé skutečnosti objednatele díla, 

▪ zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební 

deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat 

ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. Vedení stavebního 

deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 9) - po skončení stavby zhotovitel odevzdá 

zadavateli originál stavebního deníku,  

▪ provádění denního úklidu staveniště, zajistit účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní 

komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. V průběhu stavby bude prováděno pravidelné 

čištění a kropení komunikace, aby se předešlo vzniku prašnosti,  

▪ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za 

spotřebované energie a vodu 

▪ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, včetně jejich evidence 

▪ uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, apod.), 

▪ zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby  

▪ zajištění a předání geodetického zaměření stavby  

▪ Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor 

pravidelně min. 1x za 14 dnů (dle potřeby budou přizváni na kontrolní dny: technický dozor 

investora, projektant). 

▪ Zhotovitel uhradí vyměřené poplatky a nájemné za případné zvláštní užívání komunikací a 

veřejných ploch.  

▪ Zhotovitel zabezpečí staveniště výstavbou a údržbou ochranného oplocení. 

 

Součástí předání dokončené stavby je dodání: 

- certifikáty od všech použitých materiálů  

- doklady o likvidaci odpadů (kopie vážních lístků)  

- mostní list 

- doklady potřebné k vydání dílčího kolaudačního souhlasu 

- skutečného provedení stavby v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a 1x  v digitální 

  podobě 

- geodetického zaměření stavby v listinné podobě ve 2 vyhotoveních a 1x v  zpracované 

odpovědným geodetem.  

 

 

3. Podklady pro zpracování nabídky: 

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby a výkaz 

výměr, který je veřejně přístupný na profilu zadavatele  
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https://zakazky.sumperk.cz/vz00000703 

Zadavatel nesvolává společnou prohlídku stavby, protože se jedná o veřejně přístupné místo.   

 

4. Kvalifikační předpoklady: 

- Zadavatel požaduje v nabídce doložit příslušné oprávnění k podnikání – kopie výpisu 

z živnostenského rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do 

tohoto rejstříku zapsán).   

Doklady budou v prosté kopii a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů.  

 

Před uzavřením smlouvy uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží zadavateli 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.  

 

Zadavatel požaduje v nabídce doložit kopii osvědčení o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské 

konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., 

- Uchazeč v nabídce uvede nejméně 2 své referenční stavby typu rekonstrukce nebo výstavby 

mostu s investičními náklady na jednotlivé stavby minimálně 1 mil. Kč bez DPH, na které se 

podílel jako dodavatel v posledních pěti letech. 

 

- Uchazeč v nabídce uvede osobu stavbyvedoucího, jež bude stavbu řídit a bude se účastnit 

kontrolních dnů. 

 

Stavbyvedoucí: 

- osvědčení o autorizaci v oboru Mosty a inženýrské konstrukce dle zákona č. 360/1992 Sb., 

- minimálně 5 let praxe v oblasti mostů a inž. konstrukcí případně dopravních staveb  

- praxe v oblasti mostů a inž. konstrukcí případně dopravních staveb - vykonávání funkce 

stavbyvedoucího na minimálně 2 stavbách z oboru Mosty a inženýrské konstrukce nebo 

dopravních staveb, kde investiční náklady na stavbu byly min. 1 mil. bez DPH.  

 

Uchazeč uvede: jméno a příjmení 

               osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. (kopie) 

                            délku odborné praxe 

 

5. Doba plnění:  

Zahájení přípravných prací: (např. povolení zvláštního užívání)   od   18.4.2017  

Předání staveniště nejpozději:                25.5.2017 

Zahájení stavebních prací:                     1.6.2017 

Dokončení stavebních prací:                   30.9.2017  

Komplexní dokončení stavby:                                         31.10.2017 

 

 

6. Termín předložení nabídky: 

Nabídky budou doručeny do 3.4.2017 do 11.00 hod. 

Nabídky budou podány osobně (na podatelnu) nebo doporučenou poštou v písemné formě 

v uzavřené obálce označené „Most M1 Fibichova přes potok Temenec -  NEOTVÍRAT“. 

Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem. 

Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI   

    Jesenická 31 

    787 01 Šumperk 

 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny: 

Nabídková cena bude zpracována podle zadávací dokumentace, oceněním prací a dodávek 

v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentace. 

Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovým rozpočtem v listinné a elektronické podobě v excelu, 

který bude obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků uvedených ve výkazu výměr.  

https://zakazky.sumperk.cz/vz00000703
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Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem 

měnit a upravovat. 

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí 

obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů 

během provádění díla. 

     

    Celková nabídková cena bude zpracována ve členění: 

• nabídková cena bez DPH 

• DPH 

• celková nabídková cena včetně DPH 

 

Nabídkovou cenu je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného 

zadavatelem.  

Výši nabídkové ceny je také možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 

změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb 

DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 

 

8. Pojištění  

Dodavatel bude povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za 

škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním minimálně 2 mil. Kč.  

Dodavatel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí a to do 10 pracovních 

dnů od oznámení o doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.  

 

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

 

9. Kritérium hodnocení: 

- celková nabídková cena vč. DPH 

 

10. Nabídka bude obsahovat: 

    1.   Krycí list nabídky 

    2.   Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče 

    3.   Vyplněný výkaz výměr  

    4.   Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče  

    5.   Harmonogram prací 

 

11. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o 

dílo (dále také jen „smlouva“), který je přílohou těchto zadávacích podmínek. Tato smlouva musí 

být doplněna uchazečem na místech výslovně určených zadavatelem. Údaje doplněné uchazečem 

do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. 

Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy, nebo návrh smlouvy doplněný jiným 

způsobem než stanoví zadávací podmínky, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadavky 

zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.  

 
11.1. Platební podmínky: 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur.  

Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů. 

Faktury budou propláceny do výše 90% celkové smluvní ceny.  

Zbývajících 10% je pozastávka, která bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla   

zadavatelem, po vydání kolaudačního souhlasu, resp. po odstranění vad a nedodělků. 

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek V. Fakturace a platební podmínky. 
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11.2. Záruční lhůta: 

Požadovaná minimální doba záruky je stanovena na 60 měsíců na veškeré práce. 

 

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.  

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

 

11.3. Cena díla 

Jednotlivé položky rozpočtu v nabídce budou oceněny jednotkovými cenami. 

Cena je určena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako pevná cena na celou dobu realizace akce 

a takto musí být definována v návrhu smlouvy o dílo. 

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek IV. Cena díla. 

 

11.4. Smluvní sankce 

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek XVI. Sankce 

 

12. Další podmínky:  

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

- zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit bez uvedení důvodu 

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky 

  malého rozsahu 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky  

- zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky 

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky 

- zadavatel předložené nabídky nevrací 

- náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí 

 

 

 

 

 

Ing. Irena Bittnerová 

vedoucí odboru strategického rozvoje,  

územního plánování a investic 
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