Sumperk

Mésto Sumperk
Méstsky urad Sumperk
nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

Nase ¢j.: MUSP 25337/2017
Nase sp. zn.: 25337/2017 MJP/LESA

Zadavaci podminky verejné zakazky malého rozsahu na akci:

“

,Temenicka 35, Sumperk - Rekonstrukce rozvod(i vody a kanalizace - 2. a 3. etapa

1. Zadavatel:

Mésto Sumperk, zastoupené:

ve vécech smluvnich: 2.mistostarostou Mgr. Tomasem Spurnym

ve vécech technickych: vedouci majetkopravniho odboru Méstského Gradu v Sumperku
Ing. Hanou Répalovou

se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZz00303461

profil zadavatele: https://zakazky.sumperk.cz/profile display 271.html

V souladu s ustanovenim § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, neni tato
vefejna zakazka malého rozsahu zadavana podle zakona o verejnych zakazkach.

2. Predmét zakazky:

Predmétem plnéni zakazky je provedeni 2. a 3. etapy rekonstrukce rozvod( vody a kanalizace
véetné dispoziénich zmé&n v koupelndch vdomé Temenickd 35 v Sumperku. Zakazka bude
realizovana na 2. etapy v roce 2017 a 2018. Jedna se o dim s pecovatelskou sluzbou uréeny pro
seniory a zdravotné hendikepované osoby. V domé je celkem 36 bytl, ve druhé etapé se bude
provadét rekonstrukce rozvodl ve 12 bytech a ve treti etapé v poslednich 12-ti bytech.

Popis provadénych praci:

- Provedeni vymény rozvodu vody a kanalizace v¢. odvétrani

- Demontaz, dodavka a montaz novych pomérovych vodomér(, zfizeni pfipojek na pracky

- Demontaz stavajicich zafizovacich predmétu

- Dodavka a montdZz novych zafizovacich predmétl (umyvadla, sprchové kouty, WC,
vodovodni baterie apod.)

- Demontaz stavajicich obkladd a dlazeb

- Provedeni penetrace podkladd

- Provedeni vodorovnych a svislych izolaci tésnici stérkou

- Dodavka a montaz novych obkladl a dlazeb - SirSi vybér obkladl a dlazeb ve stejné
cenové relaci pro moznost vybéru ze strany najemcu - minimalné 10 druh( obkladd a 10
druht dlazeb

- Provedeni stavebnich a elektroinstalaénich praci
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- Provedeni odvozu suti a uloZeni na skladku

- Kazdodenni Uklid pracovisté po celou dobu praci

- Zakryti ndbytku, regal( atd. folii a zakryti podlah

- Z dUvodu zajisténi poledniho klidu bude provadéni bouracich a hlu¢nych praci kazdy den
preruseno od 12.00 hod. do 14.00 hod.

Nacenéni vySe uvedenych praci bude provedeno pro vSechny byty a nebytové prostory zahrnuté
do 2. a 3. etapy v pIném rozsahu. Rozsah provadénych praci bude v kazdém byté a nebytovém
prostoru posuzovan individualné ve spolupraci se zadavatelem. Prace, které byly z divodu
castecné rekonstrukce nékterych jednotek jiz vdomé provedeny dfive, nebudou po odsouhlaseni
se zadavatelem provedeny a nasledné budou vycisleny jako méné prace.

Pozadavky na provadeént:

= Zadavatel nezajiStuje a nehradi realizacni dokumentaci, objednatel si ji zajisti na své
naklady.
= Ekologicka likvidace demontovaného zafizeni a materidalu bude provedena na naklady
zhotovitele
Spotrebovanou elektrickou energii a vodu uhradi zhotovitel na své vlastni naklady
Veskeré prace a druh a rozsah zkousek budou provadény dle platnych CSN.
Veskeré prostory dotéeny akci budou uvedeny do plvodniho stavu.
0d vsech pouzitych materialt budou doloZeny certifikaty, prohlaseni o shodé.
=  Vybrany uchazec¢ bude dodrZovat zejména tato pravidla pfi vedeni stavebniho deniku:
- vést zaznamy o provadénych pracich subdodavatell ve svém stavebnim deniku a dolozit
tyto zapisy vypisem nebo kopii ze stavebniho deniku subdodavatele.
- uvadét denné mnozstvi provedené prace, pouzitého materialu.
- vést zaznamy o provedenych zkouskach
- po skonceni akce odevzda vybrany uchaze¢ zadavateli original stavebniho deniku.
= Soucasti predani dokoncené stavby je dodani:
- dokumentace skuteéného provedeni stavby v listinné podobé v 1 vyhotoveni
- protokoly o provedeni tlakovych zkouSek vodovodu a zkouSek tésnosti kanalizace +
prohlaseni o shodé a atesty
- zaruéni listy, zakladni pokyny pro provoz zafizeni apod.
- dolozit doklady o ulozeni stavebniho smésného odpadu na skladku (skladkovné)

Zakazka bude realizovana vyhradné dle projektové dokumentace, zpracované projekéni
spoleénosti Jifi Frys - stavebni projekce, se sidlem Langrova 2794/12, Sumperk, ICO 10644334,
zakazka Cislo 14/46 zfijna 2014. Projektova dokumentace je zpracovana pro rekonstrukci
rozvodU vody a kanalizace véetné dispozicnich zména v koupelnach pro cely diim. Realizovana
bude vroce 2017 - 2. etapa v rozpoCtu oznacena SO_02: 2.ETAPA, a vroce 2018 - 3. etapa
v rozpoctu oznacena SO_03: 3.ETAPA

Vykaz vymér, jeho usporadani a ¢lenéni je pro zpracovani nabidkové ceny zavazné, uchaze¢ ho
nemlZe zadnym zplGsobem ménit a upravovat. Ve vykazu vymér je pro 2. i 3. etapu uvedena
rezerva, kterou pevné stanovil zadavatel na ¢astku 2 x 200.000,- K¢ bez DPH., tj. 2 x 230.000,-
K¢ v¢. DPH. Tato rezerva nesmi byt ze strany uchazec¢l jakkoliv ménéna.

V pripadé zajmu, je mozné provést prohlidku budouciho mista plnéni za Gcelem pfipravy nabidky,
a to po predchozi telefonické dohodé stechnikem oddéleni spravy majetku p. Pavlem
Hegedlisem tel. 583 388 499 nebo 721 342 326.
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3. Kvalifikacni pfedpoklady:

Zadavatel pozaduje v nabidce dolozZit kopii pfislusSného opravnéni k podnikani, a to vypis z
Zivnostenského rejstriku a vypis z Obchodniho rejstfiku (v pfipadé je-li uchaze¢ do tohoto rejstfiku
zapsan). Vypis z obchodniho rejstfiku nesmi byt starsi 90-ti dnl ke dni podani nabidek.

Vybrany uchaze¢ o vefejnou zakazku zadavateli pred podpisem smlouvy o dilo predlozi original
nebo Gredné ovérenou kopii opravnéni k podnikani ne starsi 90-ti dn(.

Uchaze¢ v nabidce uvede seznam nejméné 5 zakazek obdobného charakteru s investicnimi
naklady min. 1.000.000,- K¢ bez DPH realizovanych v poslednich 5 letech. Uchaze¢ prokaze
reference Cestnym prohlasenim, které bude obsahovat nazev akce, vySi investiéniho nakladu,
termin, misto realizace a jméno kontaktni osoby investora pro ovéreni referenci.

Pfed uzavienim smlouvy o dilo vybrany uchaze¢ doloZi zadavateli pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem bude pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou dodavatelem treti osobé ve vysi
odpovédnosti minimalné 2 mil. KE. NepredloZeni pojistné smlouvy je dlivodem k neuzavieni
smlouvy o dilo s vybranym uchazecem.

4. Termin realizace:

2. etapa - realizace v roce 2017
- zahajeni stavebnich praci: 22.5.2017

- komplexni dokonéeni realizace predmétu plnéni: nejpozdéji do 15.8.2017

3. etapa - realizace v roce 2018

- zahdajeni stavebnich praci: pravdépodobné 05/2018

- komplexni dokonceni realizace predmétu pinéni: pravdépodobné do 07/2018
Maximalni doba trvani praci v roce 2018 bude 3 mésice od zahajeni praci

Po dobu realizace bude najemcim byt zajiSténo nahradni ubytovani. PFi realizaci nebudou byty
najemci obyvany, v bytech vSak zlistane veskeré vybaveni byta.

Harmonogram praci pro 2.etapu v roce 2017:
15.5.2017 - 19.5.2017

e vystéhovani najemcu z 8 bytl (byty ¢. 108, 109, 208, 209, 308, 309, 408 a 409),
provedeni zakryti nabytku - zajisti zadavatel

22.5.2017 - 28.6.2017

e provedeni rekonstrukce rozvoda vody a kanalizace véetné stavebnich Gprav koupelen v 8
bytech (byty €. 108, 109, 208, 209, 308, 309, 408 a 409)

29.6.2017 - 7.7.2017

e (klid 8 bytt (byty ¢. 108, 109, 208, 209, 308, 309, 408 a 409) a stéhovani najemcl zpét
do bytu - zajisti zadavatel

e vystéhovani najemci ze 4 byt (byty ¢. 103, 203, 303 a 403), provedeni zakryti nabytku -
zajisti zadavatel
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10.7.2017 - 4.8.2017

e provedeni rekonstrukce rozvodi vody a kanalizace véetné stavebnich Uprav koupelen
ve 4 bytech (byty ¢. 103, 203, 303 a 403)

Od 7.8.2017 - 15.8.2017
e (klid 4 byt (byty ¢. 103, 203, 303 a 403) a stéhovani najemct zpét do bytl - zajisti
zadavatel

Harmonogram praci pro 3. etapu v roce 2018:

Harmonogram praci pro rok 2018 bude upfesnén az v roce 2018 nejpozdéji do 31.3.2018

5. Lhita pro podani nabidky:

Nabidky budou doruceny do 28.3.2017 do 9.00 hod. Nabidky, které budou zadavateli doruceny
po skoncéeni této Ihty, nebudou zadavatelem pfijaty a hodnoceny, resp. budou pfisluSnym
uchazeclim vraceny.

6. Nabidka bude obsahovat:

- kryci list

- dolozeni dokladd prokazujicich spinéni kvalifikacnich pfedpokladd dle bodu 3.

- cenovou nabidku v rozsahu zadavacich podminek (dle slepého rozpoctu) - nabidkovou cenu
bez DPH, DPH a celkovou nabidkovou cenu véetné DPH - vyplnény slepé rozpocty pro 2. i 3.
etapu

- podepsany navrh smlouvy o dilo

- harmonogram praci pro rok 2017

Pokud nebude nabidka vSechny vySe uvedené nalezitosti obsahovat, bude komisi vyfazena.

Nabidkova cena bude obsahovat veskeré naklady spojené s Gplnym a kone¢nym dokonéenim dila
véetné veskerych rizik a vlivll b&€hem provadéni dila.

Obchodni podminky poZadované zadavatelem jsou vyjadreny ve formé Gplného navrhu smlouvy o
dilo, ktery je prilohou téchto zadavacich podminek. Tato smlouva musi byt dopinéna uchazeéem
na mistech uréenych. Udaje dopiné&né uchazedem do smlouvy musi byt spravné, Gplné a pravdivé.
Pokud bude nabidka obsahovat jiny navrh smlouvy, nebo navrh smlouvy doplnény jinym
zplUsobem nez stanovi zadavaci podminky, znamena to, Ze tato nabidka nespliuje poZadavky
zadavatele uvedené v zadavacich podminkach

7. Misto podani nabidky:

a) Nabidky se podavaji v zabezpecené, uzaviené a neprihledné obalce oznacdené napisem
,NEOTEVIRAT“ ,Temenicka 35, Sumperk - rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace - 2. a 3.
etapa“, na obalce bude dale uvedena adresa zadavatele a adresa uchazece.

b) Obalka bude obsahovat jedno vyhotoveni cenové nabidky v origindle oznacené jako
ORIGINAL.

c) Obalka bude pres misto uzavreni opatfena razitkem a podpisem odpovédného zastupce
uchazece.

d) Nabidky je moZno podavat osobné v podatelné M&U Sumperk, nam. Miru 1, Sumperk nebo
pisemné na adresu: Méstsky ufad v Sumperku, majetkopravni odbor, nam. Miru 1, 787 01
Sumperk
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e) Zadavatel neodpovida za zdrzeni zavinéné postou, kuryrni sluzbou ¢i jinym prepravcem
nabidky. Za &as podani nabidky se povaZuje jeji fyzické prevzeti na podatelné M&U Sumperk,
nam. Miru 1.

f)  Nabidky je dale mozno podavat elektronicky, a to vyhradné pres profil zadavatele na adrese
https://www.zakazky.sumperk/vzO0000705. Pro podani nabidky v elektronické podobé je
nutno mit pfipraveny elektronicky podpis.

g) Dorucené nabidky zadavatel eviduje a pridéluje jim poradova Cisla.

8. Hodnotici kritérium:

9. Platebni podminky:

Zadavatel neposkytuje zalohu.

Prace budou hrazeny na zakladé mésicnich soupist provedenych praci az do vySe 90% sjednané
ceny, 10% ze sjednané ceny uhradi objednatel po odstranéni vSech vad a nedodélk(i uvedenych
v predavacim protokolu.

Splatnost faktur je 21 dnu.

Sjednanéa cena muze byt zménéna pouze za nize uvedenych podminek:

a) pokud v prabéhu realizace zakazky dojde ke zménam DPH. Vtomto pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného pInéni.

b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni praci nebo dodavek, nez téch, které byly
predmétem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloucéi nékteré prace nebo dodavky
Z predmétu plnéni;

¢) pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, kterd byla uréena
projektovou dokumentaci;

d) pokud projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo
chyby majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud se pfri realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy znamy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na
sjednanou cenu.

10. Zarucni doba:

PoZadovana doba zaruky je stanovena nasledovné:
- na veskeré stavebni, montazni a elektroinstala¢ni prace 72 mésicl
- nadodané vyrobky - zaruka dle vyrobcl min. 24 mésicu

Uchaze¢ v navrhu smlouvy o dilo mlze navrhnout delSi dobu zaruky. Zaruéni doba zadina bézet
dnem fadného predani a prevzeti dokonceného dila.

Po dobu zaruéni Ih(ty odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané obecné
zavaznymi normami. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej bez zbyte¢ného
odkladu vyzve zadavatel, pripadné spravce prevzatého dila.

Zhotovitel po dobu zaruky dila zaruduje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,
b) Ze dilo bude pIné zplsobilé uzivani a bude odpovidat projektové dokumentaci
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c) ze dilo bude splhovat pozadavky vsech platnych souvisejicich norem a predpis(;
Zarucni doba zacina bézet dnem radného predani a prevzeti dokonéeného dila

Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zarucni
doby.

Je - li vada zplsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnik(, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit zadavateli pfisluSnou Skodu.

Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, poéinajici dnem oznameni vad a konéi dnem protokolarniho
prevzeti opraveného dila zadavatelem.

Zaruka se nevztahuje na vady, o nichZ zhotovitel prokaze, ze byly zplisobeny zadavatelem, treti
osobou nebo nahodilou udalosti.

141. Smiuvni sankce:

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedani a prevzeti dila sjednanému podle Smlouvy
o dilo, je povinen zaplatit objednavateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni oproti harmonogramu praci, ktery bude soucasti smlouvy o dilo,
je povinen zaplatit objednavateli jednorazovou smluvni pokutu ve vySi 3.000,-K¢ za kazdy i
zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi 3.000 K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady nebo vad,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, na
jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. K nastupu na
odstranéni vady nebo vad je stanoven termin max. 3. pracovni dny.

Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni a
za kazdy den prodleni.

Oznadi-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpeti Skody velkého rozsahu, sjednavaji ob& smluvni strany smluvni pokuty
v trojnasobné vysi.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vSak ve Ih(ité do patnacti
dnll od terminu predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
3.000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté ani v terminu do tficeti dn od terminu predani a prevzeti
dila, mUze objednatel nechat stavenisté vyklidit na naklady zhotovitele dila.

Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) mlze vyGctovat opravnénda strana strané povinné. Ve
vylcétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce opravhuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

Strana povinnd se musi k vylcétovani sankce vyjadfit nejpozdé€ji do deseti dnli ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyluctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vylcétovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané Ih(ité sdélit
opravnéné strané ddvody, pro které vylétovani sankce neuznava.

Sankci Ize uplatnit nejpozdéji do dvanacti mésicli ode dne, kdy narok na vyGctovani majetkové
sankce vznikl. Uplynutim této Ihdty narok na zaplaceni sankce nebo Groku z prodleni zanika.
Zaplacenim sankce neni dotcen narok objednatele na nahradu Skody zpUsobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

Strana povinna je povinna uhradit vylétované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnli od dne obdrzeni
prislusného vydcétovani.
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Stejna Ihdta se vztahuje i na Grok z prodleni.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe Groku z prodleni
uplatnénych podle smlouvy o dilo nesmi presahnout celkovou sjednanou cenu dila vé. DPH

12. DalSi podminky:

Vzhledem ktomu, Ze prace budou probihat vdomé s pecovatelskou sluzbou, bude kladen
zvySeny dlraz na bezpecnost provadénych praci a koordinaci se zastupcem objednatele. Vybrany
uchaze¢ zajisti na své naklady zakryti a utésnéni prilehlych prostor, z divodu zabranéni Sifeni
prachu po celé budové.

Pri provadéni praci nesmi dojit k poSkozeni nové zateplené fasady objektu a stresni krytiny.

- Zadavatel si vyhrazuje pravo v pribéhu vybérového fizeni zménit, upresnit nebo doplnit
podminky a to pisemné a véem Géastnikiim shodné

- Zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predlozené nabidky a neuzaviit s zadnym
uchazecem smluvni vztah

- Zadavatel si vyhrazuje pravo verejnou zakazku zrusit

- Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit termin pinéni verejné zakazky

- Zadavatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah verejné zakazky

- Zadavatel predloZzené nabidky nevraci

- Naklady spojené se zpracovanim nabidky zadavatel uchazec¢lm nehradi

Priloha:  Kryci list nabidky
Navrh smlouvy o dilo
Projektova dokumentace
Slepy rozpocet

V Sumperku dne: 17.3.2017

Mgr. Tomas Spurny
2. mistostarosta
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