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Zadavaci podminky na verejnou zakdzku malého rozsahu
na zhotovitele stavby:
,Rekonstrukce komunikace ul. Vanéurova v Sumperku - Il.etapa“

1. Zadavatel: Mésto Sumperk, zastoupené
ve vécech smluvnich: Mgr. Tomasem Spurnym, 2. mistostarostou
ve vécech technickych: MéU Sumperk, odborem strategického
rozvoje, Gzemniho planovani a investic,
Ing. Otou Sedlarem, zastupcem vedouci odboru
Jesenicka 31
787 01 Sumperk

2. Predmét zakazky:

Predmétem plnéni verejné zakazky je realizace stavby: ,Rekonstrukce komunikace ul. Vancurova
v Sumperku - Il.etapa“ dle projektové dokumentace pro provadéni stavby zpracované 12/2016
spoleénosti CEKR CZ s.r.0., se sidlem Mazalova 57/2, Sumperk dle vydaného stavebniho povoleni
a dle podminek této vyzvy.

Jedna se o stavebni dpravy mistni komunikace ulice Vancéurovy vcetné kfizovatky s ulici B.
Némcové. V feSeném UGzemi budou vymezeny dopravni plochy pro vozovku, parkovaci pruh a
chodnik. V Il. etapé je rekonstruovan jeden pfechod pro chodce véetné nasvétleni. V kfizovatce
ulice Vancurova s ulici Bozeny Némcové byly upraveny Sirky vozovek pomoci vysazenych silni¢nich
obrub.

Stavba bude probihat za uzavirky ulice Vancurova. Zhotovitel zajisti stanoveni dopravniho znadeni
- pfechodnou Gpravou provozu pfed zahajenim stavebnich praci.

Realizace stavby zahrnuje tyto stavebni objekty:
100 Komunikace

SO 101 - komunikace vozidlové - MK

SO 111 - chodniky

SO 121 - parkovaci pruh

S0 161 - plochy pro odpad

SO 191 - Dopravni znaceni

S0 192 - DIO

400 Elektro objekty

S0 401 - Rozvody VO

Pozadavky na provadéni stavby:

=ihned po uzavieni smlouvy o dilo pred prfedanim stavenisté zhotovitel projedna a zajisti vydani
povoleni zvlastniho uzivani komunikace, prechodné Gpravy provozu dle zak. zakona ¢. 13/1997
Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisd, vyhlasky ¢.104/1997 Sb.,
v platném znéni, azakona ¢. 361/2000 Sbh., o provozu na pozemnich komunikacich
a 0 zménéach nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl silnicnim spravnim Gradem - MéU
Sumperk, odborem dopravy,

=zhotovitel stavby je povinen stavbu provadét dle projektové dokumentace pro provadéni
stavby a v souladu s vydanym stavebnim povolenim, dodrzet obecné pozadavky na vystavbu a
technické normy, zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostredi a
bezpelnosti prace.
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=pred zahajenim stavebnich praci zajiSténi vytyCeni veSkerych inzenyrskych siti. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté do predani dila poruseny, a rovnéz zajistit
zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravci. Zhotovitel odpovida Objednateli za
Skodu zplsobenou porusenim této povinnosti,

=oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcdm siti v souladu s platnymi rozhodnutimi a
vyjadrenimi vztahujicimi se k predmétu dila apod.,

=zabezpeceni dodrzeni podminek stanovenych spravci inZzenyrskych siti,

=zajiSténi a provedeni vSech opatreni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

= zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich Gdrzba a premistovani a nasledné
odstranéni,

= zajisténi trvalého dopravni znaceni,

=projednani s dopravcem - spole¢nosti ARRIVA a.s. vedeni objizdky - trasy linek MHD a
priméstské autobusové dopravy ((ihradu za objizdné trasy linek pfiméstské autobusové dopravy
bude hradit zadavatel po dobu maximalné 8 tydnti) z divodu uzavirky mistni komunikace ul.
Vancurova. V pfipadé, Ze uzavirka ulice Vancurovy bude delSi jak 8 tydnd, vyplyvajici navyseni
nakladd bude hrazeno zhotovitelem stavby. Nahradni jizdni fady musi byt vyvéSeny na
stavajicich autobusovych zastavkach nejméné 7 dni pfedem, pfed zménou vedeni objizd'ky,
=zajisténi a provedeni vdech predepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné poftizeni protokol{i o jejich provedeni),

=zajiSténi atestl a dokladll o pozadovanych vlastnostech vyrobk(l ke kolaudaci (i dle zdkona ¢.
22/1997 Sbh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
v platném znéni - prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni s pfipadnym
odstranénim uvedenych zavad,

=zhotovitel pfi provadéni stavby (v¢. pfipadnych poddodavatelll) musi dodrzovat predpisy
tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni a dbat o ochranu zdravi osob na stavenisti a
fidit se pokyny koordinatora bezpeCnosti prace. Stavenisté musi byt radné oznaceno
informacénimi tabulemi s uvedenim vSech predepsanych Gdaj,

=pokud ¢innosti zhotovitele dila bude ohrozena bezpecnost a zdravi pracovnikl a nestrannych
tfetich osob, bude uréeny koordinator bezpecnosti prace opravnén zastavit provadéni praci v
ramci plnéni dila a informovat o vzniklé skute¢nosti objednatele dila,

=zhotovitel je povinen mit na stavbé stavebni povoleni, projektovou dokumentaci a stavebni
denik, ktery predlozZi na pozadani ke kontrole opravnénym organim a osobam, a respektovat
ustanoveni stavebniho zakona tykajici se statniho stavebniho dohledu. Vedeni stavebniho
deniku bude dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. (priloha €. 9) - po skon&eni stavby zhotovitel odevzda
zadavateli original stavebniho deniku,

=provadéni denniho Gklidu stavenisté, zajistit ucinna opatreni k ¢isténi vozidel, aby pozemni
komunikace nebyly nadmérné znecistovany. V pribéhu stavby bude provadéno pravidelné
¢isténi a kropeni komunikace, aby se predesSlo vzniku prasnosti,

=zfizeni a odstranéni zafizeni staveniSté véetné napojeni na inZenyrské sité, Uhrady za
spotrebované energie a vodu

= odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sbh., o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu, véetné jejich evidence

= uvedeni vSech sousedicich pozemkl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, apod.),

= nebude-li mozné z divodu rekonstrukce komunikace provadét svoz komunalniho odpadu ze
stavajicich mist, je zhotovitel povinen prfepravovat ve dnech svozu nadoby na komunalni odpad
a bio odpad na nahradni mista schvalena provozovatelem svozu a nasledné vratit zpét na
puvodni misto.

= zhotovitel hradi vesSkeré pripadné Skody na nemovitostech pripadné porostech, které zpUsobil
svou ¢innosti pfi provadéni stavby

= zhotovitel zajisti po dobu rekonstrukce komunikace a chodnikd pfistupy k nemovitostem,

2|6



= zhotovitel pred zahajenim, v prabéhu stavby a po dokonceni stavby zajisti fotodokumentaci
stavby (komunikaci, pfilehlych nemovitosti),

= zajisténi a predani dokumentace skuteéného provedeni stavby

= zajiSténi a predani geodetického zaméreni stavby

= zajiSténi a predani geometrického planu pro vklad do katastru nemovitosti

= Zhotovitel se bude Ucastnit kontrolnich dni na stavbé, které bude svolavat investor
pravidelné min. 1x za 14 dn( (dle potfeby budou pfizvani na kontrolni dny: technicky dozor
investora, projektant).

Soucasti predani dokoncéené stavby je dodani:

- original stavebniho deniku

- certifikaty a prohlaseni o shodé od vSech pouzitych material(l

- doklady o likvidaci odpadd

- doklady potfebné k vydani diléi kolaudace

- pasportizace objektl, fotodokumentace

- projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby v tiSténé formé 2x a 1x v digitalni
formé na CD

- geodetického zaméreni stavby v tiSténé formé 2x a 1x v digitalni formé na CD zpracované
odpovédnym geodetem.

- geometricky plan pro zapis vlastnickych vztaht do katastru nemovitosti 3x v tisténé formé
a 1x v digitalni formé na CD, zpracovany odpovédnym geodetem (konzultovat s odborem MJP a
odborem dopravy).

3. Podklady pro zpracovani nabidky:

Podkladem pro zpracovani nabidky je projektova dokumentace pro provadéni stavby a vykaz
vymeér, ktery je verejné pristupny na profilu zadavatele
https://zakazky.sumperk.cz/vz00000719

Zadavatel nesvolava spolecénou prohlidku stavby, protoze se jedna o verejné pristupné misto.

4. Kvalifikaéni predpoklady:

- Zadavatel poZaduje v nabidce dolozit pfislusné opravnéni k podnikani - kopie vypisu
z zivnostenského rejstiiku a kopie vypisu z obchodniho rejstfiku (v pripadé, Zze je uchaze¢ do
tohoto rejstriku zapsan).

Doklady budou v prosté kopii a vypis z obchodniho rejstiiku nesmi byt starsi nez 90 dnu.

Pfed uzavienim smlouvy uchazeé, se kterym ma byt uzaviena smlouva o dilo, predlozi zadavateli
original nebo ovérenou kopii dokladu, nesmi byt starsi nez 90 kalendarnich dnd.

Zadavatel pozaduje v nabidce dolozit kopii osvédéeni o autorizaci v oboru Dopravni stavby dle
zakona ¢. 360/1992 Sb.,

- Uchaze¢ v nabidce uvede nejméné 3 své referencni stavby typu rekonstrukce nebo vystavby
komunikaci a parkovist s investi¢nimi naklady na jednotlivé stavby minimalné 1 mil. K& bez DPH,
na které se podilel jako dodavatel v poslednich péti letech.

- Uchazeé¢ v nabidce uvede osobu stavbyvedouciho, jez bude stavbu fidit a bude se Géastnit
kontrolnich dn(.

Stavbyvedouct:

- osvédceni o autorizaci v oboru Dopravni stavby dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
- minimalné 5 let praxe v oblasti dopravnich staveb
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https://zakazky.sumperk.cz/vz00000719

Uchaze€ uvede: jméno a prijmeni
osveédceni o autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. (kopie)
délku odborné praxe

5. Doba pInént:

Zahajeni pfipravnych praci: (napf. povoleni zvlastniho uzivani) od 1.6.2017

Predani stavenisté nejpozdéji: 31.7.2017
Zahajeni stavebnich praci: 31.7.2017
Dokonceni stavebnich pract: 24.9.2017
Komplexni dokonceni stavby: 15.11.2017

6. Termin predloZeni nabidky:
Nabidky budou doruceny do 9.5.2017 do 11.00 hod.

Nabidky budou podany osobné (na podatelnu) nebo doporuéenou postou v pisemné formé
v uzaviené obalce oznacené ,Rekonstrukce komunikace ul. Vandurova v Sumperku - Il. etapa -
NEOTVIRAT*.

Obalka bude pfes misto uzavieni opatfena podpisem, pfipadné razitkem.

Pisemné: Méstsky Gfad Sumperk, odbor RUI
Jesenick:é] 31
787 01 Sumperk

7. Pozadavky na jednotny zpUsob zpracovani ceny:

Nabidkova cena bude zpracovana podle zadavacich podminek, ocenénim praci a dodavek
v souladu s podminkami verejné zakazky a zadavaci dokumentace.

Uchazec¢ dolozi nabidkovou cenu polozkovym rozpocétem v listinné a elektronické podobé v excelu,
ktery bude obsahovat jednotkové ceny praci, materiald, vyrobkd uvedenych ve vykazu vymér.
Vykaz vymér je pro zpracovani nabidkové ceny zavazny, uchaze¢ ho nemuize zadnym zplsobem
ménit a upravovat.

Celkova nabidkova cena musi byt v navrhu smlouvy definovana jako nejvySe pfipustna a musi
obsahovat veSkeré naklady spojené s lGplnym dokonéenim dila véetné veskerych rizik a vlivQ
béhem provadéni dila.

Celkova nabidkova cena bude zpracovana ve ¢lenéni:
e nabidkova cena bez DPH
e DPH
e celkova nabidkova cena véetné DPH

Nabidkovou cenu je mozné prekroCit pfi zméné rozsahu predmétu pinéni poZadovaného
zadavatelem.

VySi nabidkové ceny je také mozné prekroCit v pripadé, Ze v pribéhu realizace zakazky dojde ke
zménam sazeb DPH. V tomto pfipadé bude celkova nabidkova cena upravena podle vySe sazeb
DPH platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Jiné podminky pro prekroceni nabidkové ceny zadavatel nepripousti.

8. Pojisténi

Dodavatel bude povinen byt pojistén po celou dobu plnéni smlouvy o dilo na odpovédnost za
Skodu zplsobenou dodavatelem treti osobé s pojistnym plnénim minimalné 2 mil. K¢.

Dodavatel je povinen predlozit na vyzadani pojistnou smlouvu k nahlédnuti, a to do 14 dn( od
uzavfeni smlouvy o dilo.
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NepredlozZzeni dokladd o pojisténi dila je poruSenim smlouvy, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

9. Kritérium hodnocent:

- celkova nabidkova cena v¢. DPH

10. Nabidka bude obsahovat:

Kryci list nabidky

Doklady prokazujici kvalifikaci uchazece

Vyplnény vykaz vymér

Navrh smlouvy o dilo podepsany opravnénou osobou jednat jménem ¢Ci za uchazece VC.
harmonogramu praci

Kontrolni a zkuSebni plan zkousek

PONPE

o

141. Obchodni podminky

Obchodni podminky poZadované zadavatelem jsou vyjadreny ve formé Gplného navrhu smlouvy o
dilo (dale také jen ,smlouva“), ktery je prilohou téchto zadavacich podminek. Tato smlouva musi
byt doplnéna uchazeéem na mistech vyslovné uréenych zadavatelem. Udaje dopln&né uchazedem
do smlouvy musi byt spravné, Uplné a pravdivé.

Pokud bude nabidka obsahovat jiny navrh smlouvy, nebo navrh smlouvy doplnény jinym
zplUsobem nez stanovi zadavaci podminky, znamena to, Ze tato nabidka nespliuje poZadavky
zadavatele uvedené v zadavacich podminkach.

11.1. Platebni podminky:

Zadavatel neposkytuje zalohy.

Uhrada ceny dila bude provadéna na zakladé mésicnich dafiovych dokladl - faktur.
Splatnost faktur je do 30 kalendarnich dnd.

Faktury budou proplaceny do vyse 90% celkové smluvni ceny.

Zbyvajicich 10% je pozastavka, ktera bude uhrazena po prevzeti celého bezvadného dila
zadavatelem, po vydani kolaudacniho souhlasu, resp. po odstranéni vad a nedodélku.

viz. Navrh smlouvy o dilo, ¢lanek V. Fakturace a platebni podminky.

11.2. Zaruéni Ih(ta:
PoZzadovana minimalni doba zaruky na celé dilo je 60 mésic.

Zarucni doba zac¢ina bézet dnem fadného predani a pfevzeti dokonéeného dila.
viz. Navrh smlouvy o dilo, ¢lanek XllIl. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

11.3. Cena dila

Jednotlivé polozky rozpoc¢tu v nabidce budou ocenény jednotkovymi cenami.

Cena je urCena nabidkou zhotovitele a je sjednana jako pevna cena na celou dobu realizace akce
a takto musi byt definovana v navrhu smlouvy o dilo.

viz. Navrh smlouvy o dilo, ¢lanek IV. Cena dila.

11.4. Smluvni sankce
viz. Navrh smlouvy o dilo, ¢lanek XVI. Sankce
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12. DalSi podminky:

- zadavatel si vyhrazuje pravo neuzavrit smlouvu s zadnym uchazecem

- zadavatel si vyhrazuje pravo verejnou zakazku malého rozsahu zrusit bez uvedeni diivodu

- zadavatel si vyhrazuje pravo zménit nebo doplnit zadavaci podminky verejné zakazky
malého rozsahu

- zadavatel si vyhrazuje pravo odmitnout vSechny predlozené nabidky

- zadavatel si vyhrazuje pravo omezit rozsah verejné zakazky

- zadavatel si vyhrazuje pravo zménit termin plnéni verejné zakazky

- zadavatel predlozené nabidky nevraci

- naklady spojené se zpracovanim nabidky zadavatel uchazeclim nehradi

Ing. Oto Sedlar

povéren vedenim odboru strategického rozvoje,
Gzemniho planovani a investic
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