

Smlouva o dílo č. SML-PMŠ/VK/12/2016

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**

IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kterou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **Milan Oračko, Hněvotín 158, 783 47 Hněvotín**
IČO: **46555731** DIČ: **CZ6512010494**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.** č.ú.: **177321555/0300**

Zastoupený: p. Milan Oračko, jednatel firmy – věci smluvní a technické
Ing. Radovan Dvořák, věci technické

Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel ke zhotovení díla /čl. I - předmět díla/ pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté době a objednatel k jeho převzetí a zaplacení ceny za zhotovení díla.

I.

Předmět díla a rozsah díla.

Stavba: **„Technické zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku“**

Předmětem díla je provedení změny povrchu chodníku na ulici Balbínova levá strana od ulice B. Němcové po ulici Vančurova dle popisu uvedeného v příloze - Technická zpráva – Balbínova.

II.

Jakost díla.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí ve výborné kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům. Podrobnější požadavky na kvalitu provedeného díla:
- dle platných ČSN a ESC

III.

Záruka za jakost

Záruční doba na kvalitu provedeného díla nebo část specifikovanou v článku I. této smlouvy se sjednává v délce: **60 měsíců** na prováděné práce
Záruční doba počíná běžet od předání díla objednateli.

IV.

Cena za dílo

Cena za dílo je stanovena dohodou za podmínek uvedených v předchozí cenové nabídce zhotovitele ze dne 25.10.2016 tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy.

Takto: **515.515,00,-Kč** **cena bez DPH**

V.

Platební podmínky

Poskytnuté plnění je plně nebo částečně předmětem DPH příjemce plnění. Příjemce plnění se považuje za osobu povinnou k dani (viz. §5 odst. 3 zákona o DPH).

Fakturace bude provedena dle odsouhlasených a skutečně provedených prací včetně písemného předání díla objednateli.

Cena za dílo je splatná do **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.

V případě, že se na fakturované práce budou vztahovat ustanovení §92a zákona o dani z přidané hodnoty týkající se přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno, bude faktura doručena přímo objednateli - město Šumperk, Nám. Míru 1, 787 01 Šumperk. V opačném případě, kdy se nebude jednat o stavebně montážní práce zařazené v klasifikaci CZ-CPA s kódem 41-43, bude faktura doručena příjemci, kterým je společnost Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk.

VI.

Doba zhotovení díla.

Termín zahájení prací:	14.11.2016
Dokončení prací:	16.12.2016

VII.

Provádění díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne, kdy jej objednatel na porušení povinnosti upozornil, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy. Objednatel je oprávněn poskytnout zhotoviteli delší lhůtu k nápravě. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na kontrolu prováděného díla, zejména u prací, které budou v dalším průběhu zakryty.

Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany stanovené příslušnými normami a předpisy, zejména:

- vyhl. č. 48/1982 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., zákonem č. 133/1985 Sb., ve znění jejich platných změn a doplňků.

- dále dle BOZP

VIII.

Předání staveniště.

Podpisem této smlouvy zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen objednatelem s místem provedení díla /pracovištěm/ a že byl objednatelem dostatečně upozorněn na možná místa a zdroje ohrožení bezpečnosti a zdraví při práci a na možná místa požárního nebezpečí.

IX.

Předání díla.

Dílo bude předáno protokolárně na základě předávacího protokolu.

X.

Vady díla.

Zhotovitel odpovídá za vady díla i při převzetí díla objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel je povinen tyto vady bezplatně odstranit v dohodnuté lhůtě.

XI.

Smluvní pokuty.

V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním díla v dohodnutém termínu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení, přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla
- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinnosti uvedené v čl. VII. této smlouvy, a to ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti (každý ks), přičemž smluvní pokuta bude započtena na cenu díla.

Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody.

XII.

Další ujednání.

Zhotovitel prohlašuje, že má platně sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností v minimální výši 1.000.000Kč

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.

XIII.

Závěrečné ujednání.

Práva a povinnosti ze závazkových vztahů výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti připojením plnoprávných a vlastnoručních podpisů zástupců obou smluvních stran. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve 3 strojopisech a obsahuje 4 strojopisné strany a 2 přílohy. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: **Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.**

V Šumperku dne: 8.11.2016


.....
podpis




Zhotovitel: **Milan Oračko, Hněvotín 158, 783 47 Hněvotín**

Zastoupený: **p. Milan Oračko, jednatel firmy**



V Hněvotíně dne: 4.11.2016


.....
podpis

Přílohy:

- Technická zpráva + situace – Balbínova
- Cenová nabídka zhotovitele

Technická zpráva

Název akce: **Technické zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku**
Úsek chodníku: od ulice B.Němcové po ulici Vančurova
Rozsah je specifikován níže

Termín provedení: 14.11.2016 do 16.12.2016

Stávající stav:


Jedná se o úsek chodníku podél ulice Balbínova, levá strana od ulice B.Němcové po ulici Vančurova. Stávající povrch je z betonových dlažebních kostek 30/30 a z asfaltu, který je rozpraskaný a nerovný. Od vozovky chodník dělí kamenné silniční obrubníky a přídlažba. Z druhé strany chodník lemují budovy, oplocení jednotlivých pozemků a plochy se zelení. V trase jsou vjezdy k jednotlivým domům a sloupy veřejného osvětlení. Vjezdy mají povrch z kamenných dlažebních kostek. Šířka chodníku je 1,5m a celková délka opravovaného úseku je 235m včetně vjezdů.

Způsob provedení:

Odstranění stávající betonové dlažby a asfaltového povrchu dle rozsahu vyznačeného v situaci. Sejmutí dosavadního podkladu z kameniva v potřebné tloušťce, aby byla dodržena skladba pro pochůzí plochy předepsaná výrobcem dlažby, případné doplnění a zhutnění. Silniční kamenné obrubníky budou vyjmuty a nově osazeny do betonového lože v celé délce chodníku. Přídlažba se rozebere, očistí, znovu položí a zapraví se poškozený asfaltový povrch komunikace. V místech, kde to provedení zámkové dlažby vyžaduje (angl. dvorky, u zeleně, ukončení dlažby), se nově osadí chodníkové obrubníky do betonového lože. Položení nové zámkové dlažby tl. 60 mm, typ „KOST“, barvy šedé. Kladení dlažby do lože z kameniva v tl.40mm s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a smetením přebytečného materiálu. Nová zámková dlažba a chodníkové obrubníky se zhotoví i na přístupových chodnících k hlavním vstupům do bytového domu č.p.1613/21 a 1614/21a. Provede se předláždění vjezdů. Odstraněná asphalt bude uložena na skládce zadavatele do vzdálenosti 3 km. Ostatní odpad bude likvidován na řádné skládce. Provede se závěrečný úklid staveniště.

Přesný rozsah prací viz. výkaz výměr

Celková situace:
Šumperk, ulice Balbínova



Zájmové území:
Vyznačení rozsahu díla



v Šumperku dne 12.10.2016

Vypracovala: Veronika Kubíčková

KRYCÍ LIST NABÍDKY

veřejná zakázka malého rozsahu

„ TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ CHODNÍKU NA UL. BALBÍNOVA V ŠUMPERKU“

Základní identifikační údaje

Zadavatel

Název:	Město Šumperk, zastoupeno společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk
Sídlo:	nám.Míru 1, 757 01 Šumperk
IČ:	.65138163
DIČ:	CZ65138163
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s.
Kontaktní osoba ve věcech technických:	
Tel./mobil:	
E-mail:	

Uchazeč

Název:	MILAN ORAČKO
Sídlo/místo podnikání:	Hněvotín 158, 78347 Hněvotín
Tel./fax:	603775247
E-mail:	milan-oračko@seznam.cz
IČ:	46555731
DIČ:	CZ6512010494
Právní forma	Fyzická osoba
Uchazeč je plátce DPH (uved'te ano-ne)	Ano
Osoba oprávněná za uchazeče jednat (stat.zástupce):	p.Milan Oračko-věci smluvní a technické ing.Radovan Dvořák,č.a.1201137-věci technické
Kontaktní osoba:	www.stavbyoracko.cz
Tel./fax:	p.Oračko : 603775247, ing.Dvořák : 774867627
E-mail:	dtto - Uchazeč , dvorakrado@seznam.cz

Nabídka uchazeče:	v Kč bez DPH:	DPH 21%	v Kč včetně DPH
Celková nabídková cena	515.515,00	108.258,00	623.773,00

Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Podpis oprávněné osoby (statut.zástupce)	
Titul, jméno, příjmení	p.Milan Oračko
Funkce	jednatel firmy
Datum	-25.10.2016-

Oračko Milan

Hněvotín 158, 779 00 Olomouc

Tel.: 603 775 247

IČO: 465 55 731

DIČ: CZ6512010494

razítko

Stavba:

Oprava chodníku - Balbínova od ul. B.Němcové po ul. Vančurova

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25. 10. 2016
Zadavatel:	IČ:	00303461
Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01	DIČ:	CZ00303461
Uchazeč:	IČ:	46555761
MILAN ORAČKO	DIČ:	CZ6512010494
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	

Vyplnil : ing.Dvořák

Poznámka:

Objednatel zastoupený společností:
Podniky Města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk
IČO:65138163; DIČ: CZ00303461

Cena bez DPH

515 515,00

DPH zákł. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
sníž. přenesená	515 515,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

515 515,00

Stavba:

Oprava chodníku - Balbínova od ul. B.Němcové po ul. Vančurova

Místo:

Balbínova

Datum:

25. 10. 2016

Zadavatel:

Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Uchazeč:

MILAN ORAČKO

Projektant:

Vyplnil : ing.Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

515 515,00

HSV - Práce a dodávky HSV

509 270,56

1 - Zemní práce

88 937,00

2 - Zakládání

18 437,50

5 - Komunikace pozemní

230 669,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

122 186,00

997 - Přesun sutě

33 489,74

998 - Přesun hmot

15 551,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 244,44

VRN3 - Zařízení staveniště

6 244,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku - Balbínova od ul. B.Němcové po ul. Vančurova

Místo:

Balbínova

Datum: 25. 10. 2016

Zadavatel:

Město Šumperk, nam. Míru 1, 787 01

Projektant:

Uchazeč:

MILAN ORAČKO

Vyplnil : ing.Dvořák

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

515 515,00

Práce a dodávky HSV

509 270,56

Zemní práce

88 937,00

D	1							
D	1							
37	K	113106161	Rozebrání dlažeb pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	23,700	25,00	592,50	CS ÚRS 2016 01
			(4,5+3,5+5+2,8)*1,5		23,700			
1	K	113106161.1	Rozebrání přídlažby ze žulových kostek	m2	70,500	50,00	3 525,00	
			235*0,3		70,500			
2	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm-vjezdy	m2	23,700	150,00	3 555,00	CS ÚRS 2016 01
			(4,5+3,5+5+2,8)*1,5		23,700			
3	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	345,050	130,00	44 856,50	CS ÚRS 2016 01
			(235-22,5-4,5-3,5-5-2,8)*1,5+50		345,050			
4	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 100 mm	m2	135,500	80,00	10 840,00	CS ÚRS 2016 01
			50+57*1,5		135,500			
5	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	232,000	32,00	7 424,00	CS ÚRS 2016 01
			235-4,5-3,5-5-2+8*1,5		232,000			
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - chodníkůvých	m	66,000	28,00	1 848,00	

PC		Kod	Popis		MJ	Množství	Cena celkem [CZK]		Cena celkem [CZK]		soustava
p			p								
VV			41+5+4*5				66,000				
7	K	122201101.1	Úprava rýhy pro osazení ohrub		m3	27,160	600,00		16 296,00		
VV			232*0,5*0,2"silniční obrubníky			23,200					
VV			66*0,3*0,2"chodníkovy obrubníky			3,960					
VV			Součet			27,160					
									18 437,50		
D		2	Zakládání								
8	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sybkých l(d) do 0,8		m2	368,750	50,00		18 437,50	CS ÚRS 2016 01	
VV			23,7+345,05			368,750					
									230 669,01		
D		5	Komunikace pozemní								
9	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - doplnění do tl 150 mm		m2	345,050	90,00		31 054,50	CS ÚRS 2016 01	
10	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD - doplnění do tl 250 mm - vjezdy		m2	23,700	130,00		3 081,00	CS ÚRS 2016 01	
11	K	572341112.1	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 100 mm		m2	117,500	330,00		38 775,00		
P			Poznámka k položce: pouze v případě poškození povrchu komunikace při vytrhávání ohrub								
VV			235*0,5			117,500					
12	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2		m2	117,500	75,00		8 812,50	CS ÚRS 2016 01	
P			Poznámka k položce: pouze v případě poškození povrchu komunikace při vytrhávání ohrub								
13	K	591141111.1	Kladení přídlažby z kostek z kamene na MC		m2	70,500	330,00		23 265,00		
VV			235*0,3			70,500					
38	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm		m2	23,700	360,00		8 532,00	CS ÚRS 2016 01	
VV			(4,5+3,5+5+2,8)*1,5			23,700					
39	M	583801200	kostka dlažební drobná, velikost dle stávajících		t	1,000	3 800,00		3 800,00	CS ÚRS 2016 01	

**Dodatek č.01
ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/VK/12/2016**

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**
IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kterou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **Milan Oračko, Hněvotín 158, 783 47 Hněvotín**
IČO: **46555731** DIČ: **CZ6512010494**
Bankovní spojení: **ČSOB, a.s.** č.ú.: **177321555/0300**

Zastoupený: p. Milan Oračko, jednatel firmy – věci smluvní a technické
Ing. Radovan Dvořák, věci technické

Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

Stavba: **„Technické zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku“**

I.

Předmět díla a rozsah díla.

Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem z 02/2017. Dlažba, která bude použita na varovné a signální pásy, a obruby, které budou použity v jiném rozsahu provedení, než bylo součástí zadávací dokumentace, budou v souladu s čl. V. této smlouvy vyúčtovány dle odsouhlasených a skutečně provedených prací.

VI.

Doba zhotovení díla.

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín realizace technického zhodnocení chodníku na ulici Balbínova v Šumperku mění. Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.6.2017, a to z organizačních důvodů na straně objednatele města Šumperka (v listopadu a prosinci 2016) a klimatických podmínek (v období od prosince 2016 do dubna 2017), které neumožnily realizaci v řádném termínu.

VII.

Provádění díla.

V průběhu provádění díla proběhne výměna stožárků veřejného osvětlení a položení kabelové chráničky v úseku mezi stožárky, jiným zhotovitelem ELEKTROSLUŽBY ŠUMPERK s.r.o., kontaktní osoba Pavel Böhm, tel. 774 019 147.

Po odstranění stávajících vrstev povrchu chodníku (svrchní a podkladní vrstvy) je zhotovitel povinen informovat zhotovitele veřejného osvětlení a umožnit mu realizovat položení kabelové chráničky. Po skončení prací na veřejném osvětlení (zasypání chráničky kabelu) zhotovitel dokončí dílo v řádném termínu.

Výměna stožárků proběhne před realizací díla.

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21, 787 01 Šumperk**

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.

V Šumperku dne: 5.5.2017



.....
Podpis



Zhotovitel: **Milan Oračko, Hněvotín 158, 783 47 Hněvotín**

Zastoupený: **p. Milan Oračko, jednatel firmy**

V Hněvotíně dne: 02.05.2017


.....
Podpis



Příloha:

Projektová dokumentace