

SMLOUVA O DÍLO č. SML/2017/0538/OSM

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v jeho platném znění

ČI.1 SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: MĚSTO ŠUMPERK, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: _____

DODAVATEL: VÝTAHY Tempír s.r.o, Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
Provozovna: Nemile 154, 789 01 Zábřeh
Zastoupené: Lud'kem Tempírem, jednatelem
IČO: 28566637
DIČ: CZ28566637
tel./fax: _____
mobil: _____
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú.: _____
Zapis v obchodním rejstříku – Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 43687
Držitel certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

ČL. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Dodavatel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě sjednaných dílo:

„Gagarinova 5, Šumperk – výměna výtahu“

Rozsah prací: v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v souladu s projektovou dokumentací. Smlouva akceptuje veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Technické parametry nových dodávaných výtahů jsou doloženy v příloze č. 1.

2.2. Provedení víceprací, jakož i menších změn předmětu plnění podle dodatečných požadavků, lze dohodnout dodatkem této smlouvy, po vzájemném odsouhlasení a potvrzení sjednané ceny těchto prací a způsobu jejich provedení. Provedení těchto víceprací bude zapsáno ve stavebním deníku.

2.3. Plněno bude podle této smlouvy, stavebního povolení, platných právních předpisů a dodavateli předané projektové dokumentace. Veškeré práce budou provedeny dle platných ČSN a ON, TP.

ČL.3. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

3.1. Objednatel nebo jím pověřená osoba zajistí „Stavební povolení“ k provádění díla.

ČL.4. TERMÍNY REALIZACE DÍLA

4.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

Zahájení prací: 9 týdnů od podpisu smlouvy
Ukončení prací: 14 týdnů od podpisu smlouvy

4.2. Dodavatel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od dodavatele převzít.

ČL.5. CENA DÍLA

Smluvní cena díla bez DPH:	672 585,00 Kč
DPH 15%	100 887,75 Kč
Cena celkem s DPH	773 472,75 Kč

5.1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem dodavateli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodující výkazy výměr, které dodavatel ocenil v nabídce, viz příloha č. 2

5.2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

5.3. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena projektovou dokumentací;
- d) pokud projektová dokumentace předaná objednatelem bude vykazovat vady nebo chyby mající vliv na sjednanou cenu;
- e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je dodavatel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.

5.5. Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak dodavatel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných oboustranně

odsouhlasenou společností (např. RTS, Callida, ÚRS, apod.), a to pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány;

- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte dodavatel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5.6. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní dodavatel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte dodavatel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
- d) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

5.7. Výkony, které dodavatel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Dodavatel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

5.8. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

ČL. 6. FAKTURACE A PLATBA

6.1 Podkladem pro měsíční platby (faktury) jsou skutečně provedené práce. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo.

6.2. Dodavatel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 10. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce následující seznamy:

- a) soupis provedených prací a dodávek podle smlouvy
- b) soupis a zdůvodnění všech dodatečných požadavků, které dodavatel považuje za oprávněné

6.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum posledního dne v měsíci nebo datum předání a převzetí celého díla.

6.4. Závěrečné vyúčtování se musí dodat nejpozději do 15 dnů po dni předání a převzetí díla. Závěrečné vyúčtování musí obsahovat všechny požadavky dodavatele, týkající se smluvního poměru, také ty, které byly už vypočítány a zaplacený.

6.5. Podkladem pro zaplacení ceny za práce provedené v jednotlivých kalendářních měsících budou daňové doklady

6.6 Splatnost faktur je vždy do 21 dní od vystavení faktury. Faktury, které jsou podkladem pro provedení plateb, budou obsahovat všechny náležitosti běžné v obchodním platebním styku a náležitosti daňového dokladu.

- 6.7 Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené ve smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji dodavateli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury objednateli.
- 6.8 Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, budou hrazeny max. do výše 90% celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny tvoří pozastávku.
- 6.9. Na základě písemné výzvy dodavatele, doručené objednateli po převzetí celého bezvadného díla objednatelem, resp. po odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí díla uhradí objednatel pozastávku ve výši 10% ceny díla.
- 6.10 Dodavatel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je dodavatel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

ČL.7. SMLUVNÍ SANKCE

- 7.1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů
- 7.1.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud bude dodavatel v prodlení oproti harmonogramu prací, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 7.3.1. Pokud dodavatel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši.
- 7.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 7.4.1. Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- 7.4.2. Pokud dodavatel nevyklidí staveniště ani v termínu do třiceti dnů od termínu předání a převzetí díla, může objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady dodavatele díla.
- 7.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 7.5.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.6. Způsob vyúčtování sankcí
- 7.6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
- 7.6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
- 7.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.
- 7.6.5. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti dodavatele, na niž se sankce vztahuje.
- 7.7. Lhůta splatnosti sankcí
- 7.7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.
- 7.8. Omezení celkové výše sankcí
- 7.8.1. Objednatel a dodavatel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH

ČL.8. STAVENIŠTĚ

- 8.1. Objednatel předá staveniště vyklizené tak, aby dodavatel na něm mohl započít práce.
- 8.2. Při předání staveniště sdělí objednatel dodavateli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla.
- 8.3. Zařízení staveniště zajišťuje dodavatel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
- 8.4. Dodávku elektrické energie, vzniklé z důvodu realizace této akce, hradí objednatel.
- 8.5. Dodavatel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
- 8.6. Dodavatel je povinen vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků.

- 8.7. Dodavatel se zavazuje, že v průběhu stavby vzniklé látky, pocházející z technologických zařízení a bouraných stavebních konstrukcí, budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady.
- 8.8. Dodavatel se zavazuje odstranit škody vzniklé při provádění prací, popřípadě prací subdodavatelů a tyto odstraní na vlastní náklady.
- 8.9. Objednatel zajistí dodavateli dostatečně velký uzamykatelný prostor v každém vchodu pro potřeby uskladnění jednotlivých komponent výtahu.

ČL.9. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Dodavatel vyzve nejpozději 3 dny před termínem předání a převzetí objednatel k převzetí díla.
- 9.2.K termínu předání a převzetí díla připraví dodavatel tyto dokumenty:
- atesty, revizní správy, doklady o zkouškách, záruční listy zabudovaných zařízení apod.
- 9.3.O převzetí díla sepíše dodavatel v součinnosti s objednatel zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků, vč. dohody o opatření a lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 5 dnů, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo z jakého důvodu odmítá dílo převzít. Zápis o předání a převzetí podepíše obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body nesouhlasí.
- 9.4.Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných v rámci záruční lhůty bude potvrzeno zápisem, sepsaným dodavatelem v součinnosti s objednatel. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přejímá, nebo z jakých důvodů převzetí odmítá.
- 9.5.Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na objednatel dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o předání a převzetí díla.

ČL. 10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

- 10.1. Po dobu záruční lhůty odpovídá dodavatel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně správce převzatého díla.
- 10.2. Dodavatel po dobu záruky díla zaručuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
b) že dílo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat projektové dokumentaci,
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;
- 10.3. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.

- 10.4 Záruční doba je na stavební práce, veškeré dodávky a montážní práce, tj. na celý předmět díla stanovena na **78 měsíců**.
- 10.5. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Termíny odstranění těchto závad jsou uvedeny v článku 7. Smluvní sankce
- 10.6. Je-li vada způsobena zaviněním dodavatele nebo jeho pracovníků, je dodavatel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
- 10.7. Objednatel může požadovat od dodavatele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení anebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
- 10.8. Dodavatel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit objednatele.
- 10.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končí dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem.
- 10.10. Záruka se nevztahuje na vady, o nichž dodavatel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

ČL.11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
- Je-li dodavatel bez příčin na straně objednatele v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínu uvedeného v této smlouvě
 - Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a dodavatel neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla ve lhůtě mu k tomu poskytnuté objednatelem
- 11.2. Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek a závazků objednatelem.
- 11.3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě odstoupení objednatele je dodavatel povinen předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a uhradit objednateli případnou vzniklou škodu.

ČL.12. Další ujednání

- 12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 12.2. Postup prací bude dodavatelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznačeny veškeré údaje, důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí dodavatele, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může

provádět potřebné záznamy v deníku pověřený dozor objednatele a GP, pověřený autorským dozorem.

- 12.3. Při provádění díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost takovou, jakoby dílo prováděl sám. Je povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněná.
- 12.4. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je dodavatel oprávněn dílo přerušit.
- 12.5. Práce budou koordinovány s objednatelem.
- 12.6. Dodavatel bere výslovně na vědomí, že práce budou probíhat každý pracovní den min. od 7.00 hod do 18.00 hod. V případě potřeby budou práce probíhat po dohodě s objednatelem i v sobotu a neděli. A to vše bez nároku na zvýšení ceny díla.

Č13.PLATNOST SMLOUVY

- 13.1. Smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden dodavatel.
- 13.2. Tato smlouva je uzavřena v písemné formě. Může být měněna, doplněna, případně zrušena, pouze po dohodě smluvních stran číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.
- 13.3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 13.4 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
- 13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
- 13.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šumperk RM č. 3447/17 ze dne 10.8.2017.

Příloha: 1 Technické parametry dodávaného výtahu
2 Harmonogram prací

V Šumperku dne:

11.09.2017



Mgr. Tomáš Spurný, 2. místostarosta

V Nemili dne:

11



Manuské nám. 617/1, 617 01 Šumperk
IČ: 28566637

za dodavatele


Luděk Tempír, jednatel

a
4
h
3
7

TECHNICKÉ PARAMETRY 1 NOVÉHO DODÁVANÉHO VÝTAHU
Gagarinova 5, Šumperk

popis	požadované parametry		dodávané parametry	
šachta:				
šířka	mm	1 600	mm	1 600
hloubka	mm	1 500	mm	1 500
horní přejezd/prohlubeň	mm	5500/2300	mm	2
technické parametry:				
typ výtahu	1 x osobní výtah			
nosnost	kg	630	kg	630
počet osob	ks	7	ks	7
rychlost	m/s	1,00	m/s	1
zdvih	mm	10 950	mm	10 950
počet nástupišť		5	ks	5
počet stanic	ks	5	ks	5
typ řízení	jednosměrné sběrné směrem dolů		ano	
ochrana proti neúmyslnému pohybu klece	dle ČSN EN 81-1+A3		ano	
pohon	bezpřevodový pohon s frekvenčním měničem		ano	
nosné prvky	standardní ocelová lana nebo polyuretanem potažené nosné pásy uvnitř vyztužené ocelovými drátky - uchazeč doloží prohlášení o shodě případně atest		ocelová lana	
kabina:				
průchozí výtah	NE		ne	
světlá šířka	mm	min. 1150	mm	1150
světlá hloubka	mm	min. 1280	mm	1280
výška	mm	2150	mm	2150
stěny	nerez broušený		ano	
strop	plochý, bílý		ano	
podlaha	protiskluzová podlahovina dle standardního vzorkovníku a výběru		ano	
madlo	nerezové u ovládacího panelu		ano	
zrcadlo	bude součástí kabiny		ano	
výbava pro invalidy	bude součástí kabiny		ano	
sedátko	bude součástí kabiny - odnímatelné		ano	
tlačítkový panel	nerez broušený		ano	
osvětlení	úsporné LED, stropní osvětlení		ano	
okopové lišty	po obvodu kabin v provedení nerez brus		ano	

vstupní portál v kabině	nerez broušený	ano
kabinové a šachetní dveře:		
typ	automatické teleskopické	ano
otevírání	dle zaměření a orientace stávajících otvorů	ano
šířka	mm 900	mm 900
výška	mm 2000	mm 2000
typ zárubní	nerez broušený	ano
materiál šachetních dveří	nerez broušený	ano
materiál kabinových dveří	nerez broušený	ano
požární odolnost šachetních dveří	požární odolnost min. EW 15 DP1	EW 15 DP1
ochrana dveří	světelná clona	ano
signální a řídicí moduly:		
univerzální dorozumívací zařízení s GSM bránou - není nutná tel. linka k výtahu	musí být součástí dodávky	ano
zařízení pro nouzové volání	musí být součástí dodávky	ano
mechanická tlačítka v kabině i na nástupištích s mikrozdvihem	musí být součástí dodávky	ano
display na ovládacím panelu	dle ČSN EN 81-1	ano
tabulky, návody a piktogramy - jejich provedení	dle ČSN EN 81-1	ano
světelná clona	musí být součástí dodávky	ano
automatické osvětlení kabiny s nastavitelným inervalem zhasínání v kabině výtahu	musí být součástí dodávky	ano
přivolávací tlačítko v zárubni šachetních dveří ve všech stanicích	musí být součástí dodávky	ano
ukazatel polohy a směru jízdy výtahu v nadpraží v hlavní stanici	musí být součástí dodávky	ano
potvrzení voleb - prosvětlení tlačítek	musí být součástí dodávky	ano
tlačítko znovuotevření dveří v kabině	tlačítko znovuotevření dveří - ANO, tlačítko znovuuzavření dveří - VOLITELNÉ	ano
nezávislý servis (klíčkový spínač v kabině)	není požadováno	ne
osvětlení šachty	musí být součástí dodávky	ano
žebřík v prohlubni	musí být součástí dodávky	ano
hlavní vypínač	musí být součástí dodávky	ano
výtah není vybaven zachycovači na protiváze (pod šachtou nesmí být prostory přístupné osobám)	musí být součástí dodávky	ano
nouzové osvětlení kabiny	musí být součástí dodávky	ano

vážící zařízení v kabině	musí být součástí dodávky	ano
ostatní požadavky:		
ochranné nerezové pásy (brus) na celou plochu ostění dveřních otvorů (ochrana zdiva proti poškození)	musí být součástí dodávky	ano
přechodové lišty mezi prahem šachetních dveří a dlažbou	musí být součástí dodávky	ano
lešení pro demontáž stávajícího a montáž nového výtahu nebo jiný způsob montáže	musí být v ceně	ano
demontáž stávajícího výtahu včetně ekologické likvidace demontovaného materiálu	musí být v ceně	ano
kompletní technická dokumentace odpovídající skutečnému stavu	musí být součástí dodávky a je v ceně	ano
prohlášení o shodě na výtah a bezpečnostní komponenty	musí být součástí dodávky a je v ceně	ano
záruční doba	72 měsíců na veškeré stavební, montážní a elektroinstalační práce a veškeré dodávky	ano
24 hodinový dispečink	musí být součástí servisní smlouvy	ano
vyproštění osob uvězněných v kabině výtahu	nejpozději do 60 minut	ano
nástup na opravu	nejpozději do 120 minut od nahlášení provozní poruchy	ano
osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:		
datum	27.7.2017	
podpis		
titul, jméno, příjmení	Luděk Tempír	
funkce	jednatel	

Uchazeči v tabulce uvedou parametry dodávaných výtahů, nebo údaj zda dodávané výtahy uvedené požadavky splňují či nesplňují

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

1 týden

Nastěhování
Demontáž elektroinstalace odstavení z provozu
Osvětlení šachty
Demontáž kabiny vodítek stroje

2 týden

Rozměření kotev výtahu
Upevnění kotev vodítek
Montáž vodítek výtahů
Montáž stroje
Montáž rozvaděče
Montáž závaží
Montáž rámu kabiny, podlahy a lan
Seřízení zachycovačů
Rozjetí na revizní jízdu (nebo nový propeler)
Montáž prahů šachetních dveří

3 týden

Montáž pohonů dveří
Montáž křídel dveří
Montáž žlabů a el. instalace šachty
Osazení OR horní i dolní včetně lanka
Montáž kabiny

4 týden

Montáž kabinových pohonů
Montáž průvěsných kabelů
Montáž el. instalace kabiny

5 týden

Zapojení el instalace
Seřízení dveří
Instalace magnetů, rozjetí a seřízení
Montážní zkouška
Předání výtahu