

„ Technické zhodnocení chodníků mezi ulicemi Kmochova a Fibichova v Šumperku “

Dodatečná informace č.1

Dotaz 1:

Ve výkazu výměr (dále jen VV) jsou položky na dovoz a rozprostření ornice (zemin schopných zúrodnění), ale chybí položka na samotný nákup 6,4 m³ ornice. Prosím o doplnění položky do VV.

Na zasypání výkopů a urovnání terénu bude použita vykopaná zemina.

Dotaz 2:

VV řeší úpravu rýh pro osazení nových obrubníků. Po této úpravě zůstane 46,62 m³ přebytečné zeminy. VV neřeší, jak bude s touto zeminou dále naloženo (zda bude rozhrnuta v místě stavby nebo zda bude odvezena a uložena na skládce). Prosím o doplnění položek do VV.

Viz. dotaz 1

Dotaz 3:

Ve VV chybí položka na lože pod obrubníky. Prosím o doplnění položky.

Položka byla doplněna.

Položky byly v rozpočtu upraveny, viz. nový výkaz výměr.

Termín podání nabídek se nemění.

V Šumperku dne 15.9.2017

Veronika Kubíčková
technik společnosti