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Operaéni program Zivotni prostfedi

Navrh smlouvy o dilo &. ........
uzavreny v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik (dale
jako ,obcansky zakonik"), jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461
DIC: CZ00303461
Zastoupené:

ve vécech smluvnich:  Mgr. Tomasem Spurnym, 2. mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Pavlem Volfem, vedoucim odboru strategického rozvoje, Gzemniho
planovani a investic

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobocka Sumperk

Cislo uctu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Daéle jen: Objednatel

na strané jedné

se sidlem:

ICO :

DIC:

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
bankovni spojent:

¢islo Gctu:

tel:

e-mail:

Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dneSniho dne, mésice a roku v souladu s vy$e uvedenymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.
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2. Predmét smiouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v ¢lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.

3. Pfedmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje radné, véas a s potiebnou péCi provést na svij
naklad a nebezpedi pro objednatele dilo: ,ZS Vrchlického - jidelna - rekonstrukce kotelny“ (dale
jen: dilo), a to v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a objednatel se zavazuje
fadné, véas a s potfebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni.

Dilo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Katefinou Jurankovou,
Na Baloné 94, Bludov Cislo zakazky 53/2017 a projektové dokumentace c¢ast Méreni a regulace
vypracované spolegnosti PVLK PROJECT s.r.o., Slovanska 16, Sumperk, zakazka &islo 717 1005 a
vykazem vymér, ktery je nedilnou soucasti zadavacich podminek.

Presny rozsah predmeétu plnéni je uveden v polozkovém rozpoctu stavby.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.
Podkladem pro uzavreni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace predmétu pinéni zakazky.

Mistem pInéni je jidelna ZS Vrchlického 22, Sumperk, parc. &. St. 2247 k. 4. Sumperk.

Pfi provadéni predmétu plnéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:
= demontaz stavajiciho zafizeni
= nalozZeni a odvoz odpadu na skladku, skladkovné
= uvedeni veskerych prostor dotéenych akci do plvodniho stavu, nasledny Gklid
= vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh. (pfiloha ¢. 9) - po skonceni
stavby odevzda zhotovitel zadavateli original stavebniho deniku
= dodavka dokumentace skuteéného provedeni v listinné podobé (2 paré),
= zpracovani provozniho fadu
= tlakova a topna zkouska
= regulace, zauéeni a zaskoleni pracovnikl uréenych k obsluze
= poskytnuti zaruk a na celé dilo a servis a odstranovani vad v zarucni dobé

Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

4. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
predané objednatelem zhotoviteli a vykazu vymér. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymeér, ktery je soucasti predané projektové dokumentace.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).
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Cena bez DPH : - KC

DPH - KE
Cena - KE
(SIOVY e tieeteeeee ettt et e e e e r e e ne s korun ¢eskych).

Cena dila je doloZzena cenovou nabidkou v pfiloze 6. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz ¢innosti uvedenych v
¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

)
)

O

zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

2]

opatreni k ochrané zZivotniho prostredi

o

)
) pojisténi stavby a osob
)

D

organizacéni a koordinaéni ¢innost

—h

) zajiSténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru

g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gfadem o uzivani dokoncené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpocCtu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady uréujici cenu

Cena dila je dolozena nacenénym Vykazem vymér. Polozkové rozpoCty slouzi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pripadnych vicepraci nebo ménépraci. Polozkové rozpoéty jsou v Uplném souladu s Vykazem
vymer.

4.2. Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, kterad je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnl zpracovat zménovy list, ktery
je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mizZe byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v prabéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zmé&nam sazeb DPH nebo
ke zménam jinych danovych predpis majicich vliv na cenu dila;

b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci nékteré
prace nebo dodavky z predmétu plnéni; tyto prace mohou byt provedeny pouze na

zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon ¢. 134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni)

¢) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
uréena Projektovou dokumentaci;

d) pokud Projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;
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e) pokud z divodl na strané objednatele dojde k prodlouZeni terminu dokonéeni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v pQvodni Ih(ité vystavby;

f)  pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvysSeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

4.4 Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pri provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Tyto
prace mohou byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon
¢. 134/20166 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni)

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymér
v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsazeny, budou pouzity ceny, které nesmi presdhnout 85 % c&astky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471
15 645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00) v cenové Grovni odpovidajici
dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepract;

c) k zakladnim nakladim vicepraci dopoCte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladd
v té vySi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletacni prirazku,
ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech vymér

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich naklad(i a kompletaéni pfirazce pak
bude dopoctena DPH podle predpisli platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer ;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

¢) kzakladnim nakladdm ménépraci dopocte zhotovitel prirdzku na podil vedlejsich
nakladl v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér ;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
ktera bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;
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e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich nakladd a kompletaéni pfirdzce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5.V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnl od obdrzeni pozadavku predlozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrzeni
konecného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, ktera nemaiji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.

7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci poZzadovanych zmén jinou firmou v pripadé, Ze
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nespini svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do predmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vyse 20-ti% zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonéeni realizace predmétu pInéni dle této smlouvy.

9. VWykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pri svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem uréené Ihidty
odstranit, jinak se tak mlZe stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalsi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. Veskeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v ¢eskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésiéné nejpozdéji do 5. dne nasledujictho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi predchazejiciho mésice soupis skutecné provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skutec¢né provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnd odsouhlasi rozsah za
dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Gast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nem(ze zhotovitel uplathnovat zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni

AT

vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofridi zapis s uvedenim divod(l obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého
znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladd - faktur, pfiem? za
smluvni datum zdanitelného pinéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskutec¢néni
zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu-koneéné fakture je den predani a prevzeti
dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Prilohou kazdého mésiéniho danového dokladu je
soupis provedenych praci, véetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

6. Lhita splatnosti danového dokladu-faktury je do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni
faktury, Ih(ta splatnosti po¢ina bézet prvého dne nasledujiciho po doruc¢eni danového dokladu do
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podatelny objednatele. Dnem Uhrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho (¢tu objednatele. Fakturace bude provadéna mésicné s tim, Ze
soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele.
Faktury dolozené soupisem provedenych praci a dodavek, potvrzenych opravnénym zastupcem
objednatele budou hrazeny do vySe 90% celkové smluvni ceny dila bez DPH.

7. Konec¢na faktura - doplatek ceny dila ve vysi 10% z ceny dila bez DPH, % bude uhrazeno po
prevzeti celého bezvadného dila resp. po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat naleZitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dni ode dne doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihity splatnosti a nova

zacne bézet po doruceni opravené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u praci v reZimu pfenesené danové povinnosti u kédu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé Cislo kédu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojcCisli kodu.
Je-li predmétem pInéni dodavka v klasickém rezimu i v rezimu prfenesené danové povinnosti, pak
je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a
rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét
zdanitelného plnéni.

Dodavatel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét zdanitelného plnéni. Zhotovitel se
zavazuje, ze v pripadé chybné Ci opozdéné fakturace u praci vrezimu prenesené danové
povinnosti, uhradit objednateli Grok z prodleni, ktery bude objednateli, zdlvodu pochybeni
zhotovitele pfi fakturaci u praci vrezimu prenesené danové povinnosti, vymérfen financnim
Gradem.

10. Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat objednateli zpisobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:
a) predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji 20.7.2018
b) zahajeni stavebnich praci: 23.7.2018
c) komplexni dokonéeni realizace predmétu pinéni: 31.8.2018

Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani originalll dokladl o predepsanych zkouSkach, revizich, podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila a predani dokumentace skuteéného provedeni, origindlu stavebniho deniku a
odstranéni vad a nedodélka.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrZovat veSkeré Ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozadavky, jakoz i veSkeré prislusné normy a veSkeré podminky stanovené organy
verejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpistd o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
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povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouZivaly pracovni ochranné pomucky, zejména
ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

3. Pri pInéni této smlouvy je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinatora BOZP vydanymi v souladu s predanou
dokumentaci, pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele
nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokyn(l vydanych pfed provedenim nebo
v prabéhu provadéni uréité prace zhotovitelem nemdze byt ddvodem pro zvySeni cen za plnéni ani
pro prodlouZeni InUt pro plnéni podle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnik(l pfitomnych na stavbé, vcetné
pracovnik(l svych subdodavatell, tento seznam denné aktualizuje.

5. Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

6. Zhotovitel se zavazuje jako plvodce odpadu, Zze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v plathém znéni a ostatnich souvisejicich predpisli. Zhotovitel povede evidenci
odpad.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:

a) radné prekontroloval pfedanou dokumentaci,

b) Fadné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) wvyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

8. Zhotovitel v souvislosti s predchozimi prohlaSenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
predana dokumentace je dostate¢nd, jednoznacéna, srozumitelnd a plné vhodna pro uskuteénéni
plnéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

9. V pfipadé, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
nafizeni koordinatora BOZP, termin dokonceni celé akce, ...) a objednateli bude v této souvislosti
uloZzena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanéni prostredky) v plném rozsahu uhradit
objednateli, a to ve lh(té 14-ti dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k Uhradé.

10. V pripadé, Ze zhotovitel nedodrzi nafizeni koordinatora BOZP, ma koordinator pravo udélit
zhotoviteli pokutu za provedeny prestupek.

11. Pokud vznikne plsobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele prfipadné na majetku,
tfeti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pripadné pokud to neni mozné nahradit.
V pripadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi
ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele.
Timto neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

12. Zhotoviteli je zakazano v objektu koufit.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a predat stavenisté ve lhatach, které jsou uvedeny v ¢lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto predani a prevzeti stavenisté bude vzdy vyhotoven pisemny zapis, v tomto
zapisu bude uveden zplisob zabezpecéeni stavenisté a lhlta (nejpozdéji k datu predani a prevzeti)
pro odstranéni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po pfedani zhotoveného dila objednateli. Zapisy
budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pfi predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Dale je zhotovitel
povinen udrzovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na vlastnim dile,
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majetku objednatele nebo tretich osob. Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veSkeré
pripadné Skody zplsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tfetich osob.
Zhotovitel je povinen uzavfit prisluSnou pojistku na kryti Skod zplsobenych objednateli nebo
tfetim osobam pfi plnéni predmétu této smlouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7./4 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze s védomim objednatele a v doprovodu
objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Predané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Ucely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potrebnou pro jeho vyklizeni.

9. Stavebni denik

1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté)
o provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti pfedepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy o
provadénych pracich subdodavatel(l ve svém stavebnim deniku a doloZi tyto zapisy vypisem nebo
kopii ze stavebniho deniku subdodavatele.

Potrebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povéfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadfi k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnid, ma se za to,
Ze s prislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho deniku
objednateli v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile preruSeny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u objednatele. Original stavebniho deniku preda zhotovitel
objednateli pfi predani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Ucely radné, pribézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila /dale
jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo
Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a veSkeré viceprace nebo
ménéprace, které v priibéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku
vicepraci uvést strucny, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymeér a navrh na zvySeni i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisiim vyjadfuje
na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnd od pisemného vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v radném Stavebnim deniku a
presné urceni, kde a kdy viceprace vznikly, a z jakého ddvodu.

10. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve tfech paré. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skutecného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
muZe pouZit vyhradné ke zhotovovani pfedmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se zavazuje
pravidelné svolavat kontrolni dny a to vzdy podle potieby, nejdéle vSak za 10 pracovnich dn( od
minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a emailem adresovanym
technickému dozoru objednatele, pfipadné prislusnym zastupclim organu statni spravy.
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11. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeCi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeéi Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,

nese zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamZikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci fizeni
do 6 dnll od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pripraveny predmét
dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonéeni dila ve stavu odpovidajicimu
smlouvé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je UspésSné provedeni vesSkerych zkousSek predepsanych
zejména prislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o priibéhu a vysledku zkousSek
preda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni dila predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
prejimky. Pokud se pfi pfejimce zjisti nutnost dodani dalSich doklad(l, zavazuje se zhotovitel dodat
takové doklady objednateli na své naklady v terminu uréeném objednatelem nebo prisluSnym
organem..

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i netplnych doklad( se hodnoti jako nesplnéni pfedmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnll ode dne doruéeni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotCena platnost ust. § 2615 a nasl. obcanského zakoniku.

7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni Gc¢astnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti dila je mozno odepfit v pripadé
Uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredlozeni pozadovanych
doklad( pro prejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

8. Objednatel mize prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o
sobé Ci ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pripadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

9. Pokud objednatel v prabéhu pfedavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit prejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad
v pfejimacim fizeni pokracovat.

12. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude spliovat poZadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
pozadavk( na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb., vzdy
v platném znéni a dalSim platnym pravnim pfedpisim. Pfedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti,
které brani uzivani nebo je stézuji anebo zpUsobuji rychlejsi opotfebeni pfedmétu pinéni.

2. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na zafizeni a montaz v délce 60 ode dne
protokolarniho prevzeti a predani dila. Poskytnutd zaruka se nedotykd narokd a Ih(t
z odpovédnosti za vady.

4, Po dobu zaruéni In(ity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej
bez zbyte¢ného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzivatel prevzatého dila.

5. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude pIné odpovidat projektové dokumentaci,

c) ze dilo bude splhovat pozadavky vsech platnych souvisejicich norem a predpis(;

6. Zaruéni doba zacina béZet dnem radného predani a prevzeti dokoncéeného dila a pravo
reklamace prechazi z objednatele na uzivatele .

7. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zarucni
doby. Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez
zbyte¢ného odkladu vady po jejich zjisSténi. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnli ode dne jeho doruéeni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné
odstranit bez zbytecného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vsak do 15 dnl ode dne
doruceni reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o
havarii, zavazuje se zhotovitel zahdjit odstranovani vad nejpozdéji ve |haté 5 dnG ode dne
doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje
dodat do 10 pracovnich dnU od zjiSténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni predmét plnéni na své
naklady a uhradit objednateli ndhradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty
nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni lhdty, je objednatel opravnén vady
odstranit na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zaruéni dobé, objednatelem, resp. jim
urcenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zarucnich narok( objednatele
vUcéi zhotoviteli.

8. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady nebo vad v terminu do 10-ti dnl
nebo neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, necha objednatel vady odstranit na
naklady zhotovitele.

9. Je- li vada zplsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnikd, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.

10. Objednatel miZe pozadovat od zhotovitele ndhradu naklad(l za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni |h(ity, pokud je odstranéni vady ve verejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a konéici dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

13. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, ze byly zplsobeny objednatelem,
tfeti osobou nebo nahodilou udalosti.

13. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncéenim dila dle termin(i uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle pfisluSnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

2. Odstoupeni nabyva Gcinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho Géinky se fidi
prislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

3. V pfipadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen pfedat objednateli nedokoncéené dilo
ve. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatfeny, a uhradit objednateli pfip. vzniklou Skodu.
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4. Zhotovitel muUze odstoupit od smlouvy v prfipadé nezaplaceni fadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dn( po terminu splatnosti a vyGctovat objednateli veskeré dosud
vzniklé naklady, véetné pfipadnych skod, zplsobenych odstoupenim od smlouvy.

14. Sankce

1. Sankce za nesplnéni dohodnutych termind

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu uvedenému v bodé 6 sjednanému podle této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2% z celkové sjednané ceny
bez DPH a 5 000,- K¢ za kaZzdy i zapocaty den prodleni.

2. Sankce za poruSeni povinnosti zhotovitele

2.1. V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. termin dokonceni celé
stavby,...) a objednateli bude uloZzena povinnost vratit poskytnuté dotacni finanéni prostredky,
pfipadné budou objednateli tyto dotacni finanéni prostfedky kraceny, je zhotovitel povinen tyto
finanéni prostredky ve stejné vysi zaplatit objednateli, jakozto smluvni pokutu, a to ve lh(té 14-ti
dnll ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k Ghradé smluvni pokuty.

3. Sankce za neodstranéni vad a nedodélkl zjisténych pii predani a prevzeti dila

3.1. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

4. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

4.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,04% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
4.2. Prodleni objednatele s Ghradou faktury delsi jak Sedesat dnl se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

5. Zpusob vyuétovani sankci

5.1. Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) mlze vyucétovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vylactovani sankce opraviuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

5.2. Strana povinna se musi k vylUctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

5.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylucétovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnll ode dne dorucéeni vyjadreni sdélit opravnéné strané duvody, pro které vyGctovani sankce
neuznava.

6. Lhita splatnosti sankei

6.1. Strana povinna je povinna uhradit vyGctované sankce nejpozdéji do étrnacti dni ode dne
doruceni prislusného vyuctovani.

6.2. Stejna Ih(ita se vztahuje i na Grok z prodleni.

7. Omezeni celkové vySe sankci

7.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, ze celkova vySe sankci a celkova vySe Groku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presahnout 50% z celkové sjednané ceny dila vé.DPH.
7.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zplUsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

15. Subdodavky

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila treti osobu (subdodavatele), kterou
zhotovitel uvadi v nabidce, v souladu s textem podané nabidky zhotovitele. Zhotovitel odpovida za
¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

2. Zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni

kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pripadech se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel
musi splhovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.
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3. Pokud Zhotovitel hodla zadat ¢ast dila subdodavateli uvedenému v nabidce nebo
subdodavateli neuvedenému v nabidce nad ramec praci uvedenych v nabidce musi zhotovitel
pisemné oznamit tuto zménu objednali min. 5 pracovnich dni pred zahajenim pfislusnych praci.
Zmeénu musi objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

4, Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast subdodavatelim jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecCnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:
- presné nacionale treti osoby i subdodavatele (dale jen subdodavatele), ktery se bude
podilet na zhotoveni &asti dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento subdodavatel provadét

| pfi odsouhlaseni subdodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

16. Zavéredna ustanoveni

1. Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky.

2. Tato smlouva muizZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
Gislovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva muiZe byt ukoncena také pisemnou dohodou smluvnich stran, kterd bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4. Zhotovitel nemuize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na
tfeti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapoditat svou penézitou pohledavku vUici penézité
pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy neméa za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neGéinnym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.
8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona €. 89/2012 Sbh., obdansky zakonik, v platném znéni, pfipadné ddavérné informace a
souhlasi s jejim zverejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), pfipadné i s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych strankach,
Uredni desce apod.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzavrena
podle jejich pravé a svobodné vdile, uréité, vazné a srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi
podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz objednatel
obdrZi tfi vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

11. Tato smlouva nabyva Gc¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

12. Tato smlouva byla uzaviena vsouladu s usnesenim RM Sumperk &. ........... ze dne

Priloha: 1 Vykaz vymér
V Sumperku dne: (VA dne:

Mésto Sumperk
Mgr. Tomas Spurny
2.mistostarosta
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