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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen “Smlouva”) 
 

Evid. číslo zhotovitele:  
Evid. číslo objednatele:      

1. Smluvní strany 

1.1. Zhotovitel:  
                                                             SATEZA a.s. 

se sídlem:  v Šumperku, 8.května 2948/41A 

obchodní rejstřík:  KS v Ostravě, oddíl B, ul. 1350  

zastoupený:   Ing. Roman Macek 

bankovní spojení:           KB a.s. 5806310297/0100   
IČO:      25350129 

DIČ:      CZ25350129 

Osoby oprávněné k jednání           
ve věcech obchodních:          Ing. Roman Macek 

ve věcech technických:                  Ing. Jan Semrád 

1.2. Objednatel: 

PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s. 
 
se sídlem:  Slovanská 21, 787 01 Šumperk 

zastoupený: Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním            
ředitelem 

obchodní rejstřík:  K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224 
bankovní spojení:  ČSOB a.s. Šumperk, 0277193933/0300   

IČO:  65138163 

DIČ:  CZ65138163 

Osoby oprávněné k jednání: 
 ve věcech obchodních:  Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček  

         ve věcech technických:  Veronika Ječná 
 

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se zhotovitel zavazuje odstranit nevyhovující a poruchový stav 
vnějšího rozvodného potrubí UT a TV TZ K6 - Bratrušovská 4,2 

2. Předmět Smlouvy 

2.1. Předmět díla: 
„Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K6 Bratrušovská v Šumperku - 
větev Bratrušovská 4,2“, 

jak je vymezeno ve Smlouvě a v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 
a nedílnou součást této smlouvy. Předmět díla bude splňovat parametry stanovené touto 
Smlouvou a zahrnovat mimo jiné: 

- ověření vstupních informací, shromáždění a vyhodnocení údajů a dat potřebných 
pro zhotovení díla a pro následný řádný provoz díla 

- veškerou dokumentaci potřebnou pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy 
zahrnující zejména: 
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1. technické parametry navržené technologie 

2. inspekční dokumentaci zahrnující atesty, certifikáty 

3. geodetické zaměření trasy rozvodů TV 

4. doklady o likvidaci odpadu ze stavby  - kopie 

 
- výrobu/obstarání/dodávku veškerých věcí včetně poskytnutí/obstarání příslušných 

užívacích práv 

- zajištění a kontrolu jakosti v souladu s platnými normami  
- nakládku, dopravu, vykládku a skladování, proclení věcí při dovozu do České 

republiky 

- pojištění 
- řízení, koordinace a administrativní činnosti pro zhotovení díla 

- provedení demontáží, včetně odvozu a likvidace demontovaných zařízení a dílů 

- provedení montáží/instalací, včetně zabudování a připojení předmětu díla 

- odborný dohled nad prováděním demontážních a montážních prací 
- odzkoušení díla 

- záruky 

2.2. Smluvní dokumenty 

Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou dále specifikovány v následujících 
dokumentech, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy: 
 

Příloha č.1 – nabídka zhotovitele 
Příloha č.2 – technická zpráva + situace 

2.3. Místo plnění 

Místem plnění je Šumperk, TZ K6 Bratrušovská, úsek – Bratrušovská 4,2. 

2.4.  „Na klíč“ 

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že předmět díla bude proveden zhotovitelem formou „na 
klíč“, tedy  
 

- bez součinnosti a spoluplnění objednatele 

3. Označení a specifikace provozních souborů a stavebních objektů   

Specifikováno přílohou  č.2 – technická zpráva + situace  

4. Čas plnění díla 

Termín plnění díla v rozsahu podle článku 2. této Smlouvy je dohodnut oběma smluvními 
stranami takto: 
 
Zahájení     04.06.2018 

Dokončení díla ke zkušebnímu provozu 31.07.2018 

Zkušební provoz do     31.01.2019 

Předání díla    nejpozději do 31.07.2018  

5. Cena díla 

5.1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
 
     939 377,75      cena  bez DPH 

     197 269,33  21% DPH       
  1 136 647,08   cena celkem včetně DPH 



 

 strana 3 

Práce je zařazena pod kódem CZ CPA 42.21.22 Výstavba místních sítí, jedná se o 
přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

5.2. Cena za dílo uvedená v čl. 5.1 je cenou pevnou podle ust. § 2620 občanského 
zákoníku na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele, tvořící přílohu č.1  a 
nedílnou součást této smlouvy a je platná po celou dobu trvání této Smlouvy bez 
ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do 
ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu 
podle rozpočtu daného s výhradou ve smyslu ust. §2622 občanského zákoníku a na 
její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě 
je zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
povinen. 

6. Platební podmínky, fakturace 

Objednatel bude platit zhotoviteli za dílo dle této Smlouvy a podle dále uvedených pravidel: 

6.1. Objednatel neposkytne zálohy. 

6.2. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po dokončení a předání díla do 
zkušebního provozu uhradí Objednatel 75% z ceny díla (dílčí plnění), dalších 25%  
z ceny díla na základě vyhodnocení zkušebního provozu a předání díla bez vad a 
nedodělků na základě vystaveného předávacího protokolu. 

6.3. Podkladem pro placení je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který musí mít 
veškeré náležitosti dle § 29 zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění.  

6.4. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad nově vystavit. 

6.5. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele uvedený na daňovém dokladu. 

6.6. Objednatel a zhotovitel sjednávají dobu splatnosti daňového dokladu do 30 dnů od 
jeho doručení objednateli. 

6.7. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  

7. Odpovědnost za vady díla a záruky; kvalita prací 

7.1. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či 
parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými 
normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za 
vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za 
ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 7.2. 

7.2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 ve spojení s ust. § 2113 občanského 
zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho 
veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných a softwaru, bude po 
záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé 
vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými předpisy a normami. Záruční doba 
počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem a trvá 60 
měsíců na stavebně-montážní práce a 24 měsíců na dodaný materiál. 

7.3. Vady díla v záruce budou oznámeny zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění 
(telefonicky, faxem) s uvedením popisu vady a způsobu, jak se projevují). Zhotovitel 
se zavazuje neprodleně bezplatně opravit nebo vyměnit veškeré části díla postižené 
vadami, a to do 3 pracovních dnů po jejich nahlášení. Po dobu odstraňování vad 
zhotovitelem neběží záruční doba.  Jakákoliv oprava nebo práce v záruční době 
budou provedeny takovým způsobem a v takové době, aby byly minimalizovány 
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ztráty objednatele.  Zhotovitel nese veškeré náklady spojené s odstraňováním vad v 
záruční době a s tím související vzniklé škody a objednatel má vůči zhotoviteli nárok 
na úhradu škody vzešlé z vady díla. Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele 
vyhovět a škodu nahradit.  

8. Pojištění  

8.1 Zhotovitel na své náklady bude udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla zajištěna a 
udržována v platnosti pojištění, a to po celou dobu provádění díla až do převzetí díla 
následující pojištění: 

 
- pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám ( s min. plněním 2,0 mil. Kč) 

 
Toto pojištění bude krýt veškeré ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích osob 
(včetně majetku objednatele), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla. 

8.2 Zhotovitel předloží objednateli před zahájením realizace díla doklady o pojištění – 
pojistku (nebo kopie o sjednaném pojištění) jako průkaz, že požadované pojištění je platné a 
účinné.     

9. Dokončení díla, prokázání parametrů díla, předání díla, provádění díla 

9.1. Ukončení montáže 

9.1.1. Dosažení kompletace znamená, že: 
 

- dílo je kompletně montážně ukončeno 
- jsou provedeny, ukončeny jednotlivé individuální zkoušky 
- je proveden montážní úklid 

9.1.2. Jakmile je podle názoru zhotovitele dílo montážně ukončeno, vyzve zhotovitel 
objednatele ke kontrole mechanické kompletace. Smluvní strany následně 
podepíší příslušný protokol o mechanické kompletaci. 

9.2. Souběžně s podpisem protokolu o mechanické kompletaci bude objednateli předána 
dokumentace potřebná pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy v rozsahu 
vymezeném v bodu 2.1. 

9.3. Zhotovitel je při provádění díla povinen: 

9.3.1. zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické 
normy, zajistit dodržování povinností o ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce 

9.3.2. zhotovitel před zahájením prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských 
sítí v dotčeném prostoru, zodpovídá za jejich neporušení během stavby 

9.3.3. zhotovitel bude provádět stavbu dle odsouhlaseného projektu organizace 
výstavby (POV), uchazeč musí zpracovat POV. Do návrhu POV musí být 
uchazečem zapracován mimo jiné i režim obsluhy staveniště, vyznačeny 
skladovací plochy materiálu a trasy pohybu  techniky po staveništi, řešení 
problematiky zabezpečení přístupů obyvatel domů při realizaci stavby. V POV 
musí být dále vyznačeno, které plochy komunikací a chodníků budou 
zhotovitelem po dobu provádění prací průběžně čištěny, POV musí respektovat 
skutečnosti uvedené v bodě c) tohoto článku, do POV musí uchazeč zapracovat 
další  požadavky zadavatele na provádění stavby uvedené v této výzvě ve 
vztahu k realizaci stavby. V POV musí být uveden plán odstávek dodávek TV do 
domácností dotčených domů a závazek zhotovitele informovat obyvatele 
dotčených domů s plánem odstávek TV, při definitivním schvalování POV bude 
plán odstávek projednán s dodavatelem tepla a provozovatelem distribuční 
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soustavy kotelny K6 Bratrušovská v Šumperku. POV musí být uchazečem 
vypracován a musí být součástí nabídky. Po ukončení výběru zhotovitele bude 
POV s vybraným zhotovitelem detailně projednán, případně dopracován a 
odsouhlasen ještě před podpisem smlouvy o dílo. 

9.3.4. zhotovitel bude svolávat kontrolní dny v četnosti dle dohody při předání 
staveniště (min.1xtýdně), zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě 

9.3.5. zadavatel vyžaduje, aby zhotovitel stavby při realizaci předmětu zakázky do 
stavby zabudoval předizolované potrubí pro rozvody tepla s izolačním 
materiálem PUR pěna se zesílenou izolací v min. rozsahu : 

u vnitřního profilu potrubí DN 40mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 125mm 
u vnitřního profilu potrubí DN 65mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 160mm 
u vnitřního profilu potrubí DN 80mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 180mm 
u vnitřního profilu potrubí DN 100mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 225mm 
u vnitřního profilu potrubí DN 125mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 250mm 

tloušťka stěny potrubí pro rozvody tepla a ostatní technická specifikace potrubí pro rozvody 
tepla a TUV musí mít minimálně technické parametry, které jsou uvedeny ve výkazu výměr 
pro příslušný materiál 

9.3.6. zhotovitel stavby bude na stavbě vést pořádek a nebude využívat ostatní 
plochy pro skladování materiálu než ty plochy, které byly odsouhlaseny v POV 

9.3.7. zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost zajistit potřebná 
povolení správních orgánů, zejména povolení ke zvláštnímu užívání pozemních 
komunikací, bude-li pro jeho realizaci jeho vydání nezbytné 

9.3.8. zadavatel stavby vyžaduje po zhotoviteli v rámci položky uvedené ve výkazu 
výměr poř.č.24 provedení rentgenování svarů předizolovaného potrubí rozvodů 
tepla ve výši 20% z celkového počtu provedených svarů potrubí rozvodů tepla, 
zhotovitel stavby předá zadavateli při předání díla do zkušebního provozu 
protokol o provedeném rentgenování svarů potrubí rozvodů tepla  

 

9.3.9. objednatel vyžaduje,aby vybraný zhotovitel při montáži potrubí rozvodů tepla 
a TV postupoval dle montážního předpisu příslušného výrobce předizolovaného 
potrubí 

9.4. zhotovitel předá dokončené dílo zadavateli do zkušebního provozu. Po dobu 
zkušebního provozu bude zadavatel ve spolupráci s provozovatelem kotelny K6 
Bratrušovská a distribuční soustavy rozvodů tepla a TV sledovat funkčnost díla 
(zejména celkovou funkčnost, průchodnost rozvodů, netěsnosti potrubí apod.). 
Předpoklad ukončení zkušebního provozu je k termínu 31.01.2019 v případě, že 
bude kladně vyhodnocen provoz díla po dobu zkušebního provozu bez závad, bude 
vypracován protokol o průběhu zkušebního provozu díla,pokud bude zařízení po 
dobu zkušebního provozu vykazovat vady a nedostatky opakovaně, bude délka 
zkušebního provozu prodloužena do 31.04.2019. 

10. Přechod vlastnictví, péče o dílo, přechod rizika, odpovědnost za škody na majetku, 
zdraví a životě osob 

10.1. Přechod vlastnictví 

10.1.1. Vlastnictví k jednotlivým částem díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele 

 
- u věcí (s výjimkou dokumentace) v okamžiku jejich zapracování do díla nebo 

zaplacení, podle toho, co nastane dříve 

- u dokumentace – v okamžiku jejího dodání na místo určení specifikované smlouvou 
nebo zaplacení, podle toho, co nastane dříve 
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- u prací, služeb a užívacích práv – dnem jejich provedení, resp. poskytnutí nebo 
zaplacení podle toho, co nastane dříve 

10.1.2. Vlastnictví ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem 
a jeho subdodavateli ve spojitosti s dílem, zůstane zhotoviteli. 

10.1.3. Nehledě na přechod vlastnictví zůstávají na zhotoviteli péče o dílo a jeho 
správa, společně s riziky ztráty, zničení nebo poškození a to do doby převzetí 
díla objednatelem. 

11. Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení 
s termínem dokončení a předání díla ve výši 10.000,-Kč za každý započatý den 
prodlení. 

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- za 
každou reklamační vadu a den prodlení nad sjednaný termín odstranění vady. 

11.3. Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů poté, co bude písemná výzva 
objednatele doručena zhotoviteli. 

11.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v čl. 11.1 a 11.2, není 
dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody 
smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i 
opakovaně, její celková výše není omezena. 

12. Obchodní tajemství   

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových 
stránkách, úřední desce apod. 

13. Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k podstatnému 
porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele. 

13.2. Za podstatné porušení povinností se považuje na straně zhotovitele: 

13.2.1. Na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz, či vstoupil do likvidace. 

13.2.2. Zhotovitel je v prodlení se splněním svého závazku zhotovit dílo v termínech 
uvedených v čl. 4. této Smlouvy po dobu delší než 5 dnů. 

13.2.3. Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací ve lhůtě 
uvedené v bodě 7.3 

13.2.4. Provádění změn v rozporu s článkem 14.1 a 14.2 

13.2.5. Z důvodu výslovně ve Smlouvě uvedených. 

13.2.6. Dílo vykazuje vadu, která znemožňuje nebo omezuje jeho využití pro provoz. 

13.3. V případech uvedených v čl. 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5 a 13.2.6 zašle 
objednatel zhotoviteli písemné upozornění o vzniklé skutečnosti.  Zhotovitel do 5 dnů 
od obdržení písemného upozornění zjedná nápravu. Jestliže k požadované nápravě 
nedojde, má objednatel možnost bez dalšího od této Smlouvy odstoupit.  Zhotovitel 
se v takovém případě zavazuje, že v termínu stanoveném v oznámení o odstoupení 
ukončí práce a vyklidí staveniště.  Termín na vyklizení staveniště nebude kratší než 



 

 strana 7 

5 pracovních dnů po obdržení vyrozumění o odstoupení od Smlouvy.  V případě 
takového ukončení Smlouvy má zhotovitel nárok na vynaložené náklady 
odsouhlasené objednatelem ke dni ukončení Smlouvy.  Po vypořádání vzájemných 
plateb nebudou mít obě strany vůči sobě další závazky s výjimkou povinnosti 
zhotovitele zajišťovat opravy a garanční práce pro ty části díla, které zhotovitel 
provedl do ukončení Smlouvy. 

14. Závěrečná ustanovení 

14.1. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy, ať už vzhledem k platnému 
právnímu řádu nebo k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným a/nebo 
některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy touto 
skutečností nedotčena.  Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení 
příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem 
nejbližší zamýšlenému účelu této Smlouvy nebo, není-li takového ustanovení 
právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý. 

14.2. Veškerá oznámení, schválení či souhlasy, požadavky, návrhy, nároky nebo 
jiná sdělení požadovaná nebo schválená touto Smlouvou musí být, aby byla platná, 
v písemné formě a budou považovaná za dodaná a obdržená pokud jsou doručena 
osobně nebo jestliže jsou zasílána faxem, pokud jsou při obdržení elektronicky 
potvrzena stranou, pro kterou byla určena, pokud jsou zaslána poštou, vždy na 
adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy. 

14.3. Tato Smlouva, spolu se všemi přílohami, které jsou do ní vtěleny a/nebo jsou 
k ní připojeny, tvoří úplnou Smlouvu. Tato Smlouva může být měněna nebo 
doplňována písemnými dodatky, na jejichž celém obsahu se smluvní strany 
dohodnou.  Rovněž přílohy této Smlouvy mohou být v dohodnutém rozsahu měněny 
a doplňovány. 

14.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Je vyhotovena ve 4 
vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.  
Každá stránka této Smlouvy musí být parafována smluvními stranami pod sankcí její 
neplatnosti. 

14.5. Smluvní strany se dohodly, že strana, která obdržela návrh dodatku nebo 
návrh přílohy Smlouvy, je povinna se k němu vyjádřit do 10 dnů po jeho obdržení.   

14.6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.   Autentičnost této Smlouvy potvrzují svými podpisy. 

 
 
 
V Šumperku dne 01.06.2018 

 
 
za zhotovitele:  za objednatele: 

 
 
 
 
 

  
 

Ing. Roman Macek  Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel 
Podniky města Šumperka a.s. 

   
   

Příloha č.1    Cenová nabídka zhotovitele   

Příloha č.2   Technická zpráva + Situace 


