
Smlouva o dílo č. S18JH060

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jako ,,občanský Zăkoník"), jeho platném Znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

Se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
ıčoz 00303461
Dıčz CZ00303461
Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního

plánovánía investic

bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk
číslo účtu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311
e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: Objednatel

na stranějedné

8

hřiště.cZ, s.r.o.

se sídlem: Příkop 838/6 60200 Brno

IČO : 28354303
Dıč: cZ28354303
Zastoupené:

ve věcech smluvních: lng. Ladislav Fuxa,jednatel

ve věcech technických: Mgr. Josef Hřebíček, obchodník

bankovníspojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 117123653/0300
tel: 777 224 404
e-mail: info@hriste.cz

Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s \/ýše uvedenými ustanoveními občanského

zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované

V článku 3. této smlouvy.
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Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlou\/y. 

3. Předmět díla 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Sportovně - rekreační areál Benátky - parkour a 
workout“ (dálejen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel 
se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za 
jeho provedení. 
Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky zhotovitele. 
Přesný rozsah předmětu plněníje uveden v položkovém rozpočtu nabídky. 
Podkladem pro uzavřenísmlouvyje nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plněnízakázky. 
Místem plněníje parc. č. 1487/6 v k.ú. Šumperk v prostoru mezi ıybníkem a in-line dráhou. 

Při provádění předmětu plněníse zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 
I provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastnflıo Zařízení po 

dokončenía předání předmětu plněnívčetně uvedení do původnflıo stavu. 
I likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, 

odvoz na skládku, Skládkovné) 
I provádění denního úklidu staveniště, 
I zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob a zabezpečení proti 

pádu předmětu na osoby, 
I uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původnflıo stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, apod.), 
I zajištění místa k připojení na odběr energií (vč.jejich měření) nutných k provádění díla 

(např.el.energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele, 
I řízenístavebních a technologických prací, 
I obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 
I zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před 

vlivy nepříznivého počasí, 
I stavebnía montážní práce, 
I zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 
I zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla 
I od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 

záruční listy, 
I vedenístavebnflwo deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č.9), 
I uvedenído provozu, 
I poskytnutí záruk na celé dílo, 
I servis a odstraňování vad v záruční době, 
I obstaráníveškerých dalších pracísouvisejících se Zhotovením díla. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

I v
I bezpečnostní opatřeníapod.) včetně koordinační a kompletačnı cinnosti ce é stavby. 
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4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené
v cenové nabídce.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu S ustanovením § 2 zákona č.

526/1990 Sb., o cenách, v platném Zněnía je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : 1 997 870,- Kč

DPH 419 553,- Kč

Cena: 2 417 423,- Kč

(slovy: dvamilionyčtyřistasedmnácttisícčtyřistadvacettři korun českých).

vz
Cena díla je doložena cenovou nabídkou v prıloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v

čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

a) vybudování, udržovánía odstraněnízařízenístaveniště

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochraně životního prostředí

d) pojištěnístavby a osob

e) organizačnía koordinačníčinnost

f) poplatky spojené se Záborem veřejného prostranství

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určujícícenu

Cena díla je doložena Položkovým rozpočtem. Položkový rozpočty slouží k prokazovánífinančnflıo

objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíčnífakturaci) a dále pro ocenění případných

víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který

je podkladem pro zpracovánídodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek.

Změna sjednané cenyje možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo
ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud objednatel bude požadovat i provedeníjiných prací nebo dodávek, než těch,

které byly předmětem zadávacích podmínek, nebo pokud Objednatel \/yloučí některé

práce nebo dodávky Z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla

určena zadávacími podmínkami;
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d) pokud Z důvodů na straně objednatele dojde k prodlouženítermínu dokončení díla. Tato 
podmínka se týká pouze prací neprovedenýoh V původní lhůtě výstavby; 

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
A v ø v ø znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvıdat a tyto skutecnosti majı 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
4.3. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložitjej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na z\/ýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude Odsouhlasena 
objednatelem. 

vv 
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvysení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a \/ýši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny ne\/yhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
z\/ýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních 
dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodrženı 
konečného termínu zhotovenídíla. 
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani \/ýsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 
do stavebního deníku. 

vz 
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vprıpadě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemně objednávky objednatele nebo při svévolné 
odohylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dfla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
objednateli tímto vzniknou. 

9. Změnyjednotko\/ých cen ve výkazu Wměrjsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějíjako bezhotovostnía v českých korunách. 
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 
prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceñujíjednotkovými cenami podle 
smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 
daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbý\/ající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlenı 
vyplývajícíz peněžitého dluhu objednatele. 

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo kdohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
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kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá O stanovisko nezávislého

znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

vv O vv
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsıcních daňových dokladu faktur, pricemž za

smluvnídatum zdanitelného plněníse považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečněnı
ø

v 4 v v ø ø ˇ 4

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konecne fakture je den predanı a prevzetı

dfla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je

soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem

Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná

øv ı v I

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu faktury je do 30 kalendarnıch dnů ode dne dorucenı

faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do
I I I

podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumı den odepsanı

fakturované částky Z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že

součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.

Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem

objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla. Konečná faktura - zbývajících

10% bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla objednatelem po odstranění vad a

nedodělků.

7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu

zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. Pokud faktura nebude

obsahovat náležitosti, je Objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplněnı

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová

začne běžet po doručeníopravené faktury objednateli.

8. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona O DPH, i celé číslo kódu

prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu.

Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak

je Zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a

režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět

zdanitelného plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené

daňové povinnosti, uhradí objednateli úrok Z prodlení, který bude objednateli, Z důvodu pochybenı

zhotovitele při fakturaci u prací vrežimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním
av
uradem.

9. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich

cena fakturována samostatně.
/v

Faktura za vícepráce musí kromějiných, vyse uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Doba plnění

vr
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a radně jej předat objednateli způsobem
uvedeným dále v následujícím termínu:

a) předánía převzetí staveniště: nejpozději 11.6.2018

b) komplexnídokončení realizace předmětu plnění: 7.8.2018

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště,

předání originálů dokladů O předepsaných zkouškách, revizích, certifikáty, podepsání zápisu O
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předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků, originál stavebního deníku, 
fotodokumentace. 

7. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 
ochrannou přilbu, pracovníoděv, pracovníobuv atd. 
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a 
předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 
upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 
objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 
provozu a bezpečného stavu technických Zařízení a objektů. Zhotovitel vpřípadě úrazu jeho 
pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci sobjednatelem. Zhotovitel je 
povinen před započetím prací provést školenísvých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem. 
5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru 
investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy 
České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlou\/y 
a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo vprůběhu provádění určité práce 
zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění 
podle této smlouvy. 

vz 
6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální Seznam pracovníků prıtomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento Seznam denně aktualizuje. 

vf 
7. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zarızení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 
dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

vv 
8. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průbezné odstraňovat vady 
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 
9. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
zněho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 
povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vznikléjeho činností na své náklady a je povinen 
denně staveniště (pracoviště) uklízet. 
10. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady 
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., O 
odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů. 

vv 
11. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné merení odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 
energie a vodyjsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a 
odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu 
díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto 
nákladyjsou rovněžjiž obsaženy v celkové ceně díla. 
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12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci

této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez

předchozího písemného souhlasu objednatele.

13. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými

normami a předpisy. Při provádění pracíje zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti

práce a požárníochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

14. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí,

které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech

nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu pracía dodávek, které má
podat a zavčas písemně Zpravit objednatele.

15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlou\/y:

vv vv
a) radně proveril místní podmínky na staveništi,

b) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci

objednatele a při prohlídce staveniště.

16. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit,

zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě

smlouvy za objednatelem třetí osobě.

17. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil

clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky

s\/ým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

vv vv ø v v vz
18. V prıpadě, že zhotovitel porusı některou ze svych povinnostı (napr. poradek na staveništi,

nařízení koordinátora BOZP, ...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel

povinen tuto sankcí v plném rozsahu uhradit objednateli.

vv

19. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele prıpadně na majetku,

třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit.
4 ø

V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstranı nebo nenahradı

ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele.

Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

20. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu

objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho prováděnı

přerušit.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli Z nich od smlou\/y

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při

vynaložení potřebné péče odhalit.

VV
8. Staveniste

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této

smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto

zápisu bude uveden způsob zabezpečenístaveniště a lhůta (nejpozději k datu předánía převzetñ

pro odstranění zařízenístaveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy

budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

vv
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel urcı osobu vykonávající technický

dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel

povinen udržovat staveniště ve stavu zabrañujícím vzniku prıpadných škod na vlastním díle,

majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré
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případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. 
Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo 
třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./6 této smlouvy. 
Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze svědomím objednatele a vdoprovodu 
objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovenísmlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno \/ýhradně pro účely plněnı 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou projeho vyklizení. 
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud' 
vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození 

/4 
7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sıtı a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedenísítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
9. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny vpodkladech 
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, 
pokut apod. 

10. Zhotovitel je povinen \/yklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předánía převzetí díla. 
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá Objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 
zhotovitele díla. 

9. Kontrola 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 
má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel ne\/yzve objednatele ke kontrole 
těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele 
odkn/tí těchto pracíza účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

vv 
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průbezně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho Zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
Objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplý\/ajících Z této smlouvy, zejména v 
případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v 
případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovenítýkající se sankčních ujednání za 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 
deníku. 

10. Stavebnídeník 

1. Zhotovitelem pověřenýjeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 
o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy. Při vedenístavebního deníku vede zhotovitel záznamy o 
prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 
kopií ze stavebního deníku subdodavatele. 
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Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel - jím pověřená osoba. Smluvnı

strany mají povinnost činit neprodlené opatření kodstranění vytknutých závad. Pokud se

zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to,

že spříslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku

objednateli vprůběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1× podepsanou kopii

každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo

zastaveny, bude stavebnídeník uložen u objednatele. Originál stavebnflwo denıl‹u předá zhotovitel

objednateli při předánídíla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku,

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn dfla /dále

jen Deník víceprací/_ Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo

úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku

víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a

přesný \/ýkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje

na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvánı

zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis V řádném Stavebním deníku a

přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a Zjakého důvodu.

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem

zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel

až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky,

nese zhotovitel nebezpečíškody až do odstraněnívad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla

mezi zhotovitelem a objednatelem.

I

I

IvI I

3. Připravenost dfla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímacı rızenı

do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět

díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení dfla ve stavu odpovídajícímu

smlouvě o dílo.

vv
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspesné provedení veškerých zkoušek předepsaných

zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, objednatelem, které provede

Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do

2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné

provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při

přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady

objednateli na své náklady vtermínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem.

Zhotovitel na své náklady zajistí a předá objednateli nejpozději ke dni Zahájení přejímky

dokumentaci skutečného provedení ve dvou vyhotoveních.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotíjako nesplnění předmětu díla.

Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat

doklady bez vad.

I I I I ˇ v v v I I I I

6. Zhotovitel odpovıda za vady, ktere ma predmet dfla v dobejeho predanı objednateli. Tımto nenı

dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení.

Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě

úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných
IvI

dokladů pro přejímacı rızení nebo při zjištěnívad.

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o

sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu o
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předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad Stermíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 
Z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

v v I v I ø ø ø v v v V ø ø 
9. Pokud Objednatel v průbehu predavanı díla Zjistı jakekoliv vady, je opravnen prerusit prejımacı 
řízení, vyhotovit Seznam zjištěných vad s termínyjejich odstraněnía po kontrole odstraněných vad 
v přejímacím řízení pokračovat. 

12. Kvalita díla, Záruky a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost dle souvisejících platných 
technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním 
předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo 
způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dflo v 
souladu S cenovou nabídkou, používat pouze stavebniny a materiály (\/ýrobky) uvedené v těchto 
podkladech a provést dflo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným 
stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedenídíla nezbytné. 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební a montážní práce a dodané 
výrobky v délce 5 let ode dne protokolárního převzetí a predání díla. Poskytnutá záruka se 
nedotýká nároků a lhůt Z odpovědnosti za vady. 

4. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a cenovou nabídkou. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke 
kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla. 
5. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 
6. Záruční doba Začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 
reklamace přechází z objednatele na správce _ 

ø 4 ø ø v ø ˇ ø v I 
7. Zhotovitel je zavazan odstranit na sve naklady vsechny vady, ktere se vyskytnou behem zarucnı 
doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů ode dne 
doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě ojiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 
havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 
doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje 
dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své 
náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodržízhotovitel dohodnutý 
nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady 
odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady vzáruční době, objednatelem, resp. jím 
určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele 
vůči zhotoviteli. 

8. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 
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9. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez

předchozí výz\/y a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je

nebezpečíz prodlenía neboje- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

vf øø ı A vz/
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, pocınajıcı dnem Oznamenı vad a koncıcı dnem
protokolárního převzetíopraveného dfla objednatelem nebo uživatelem.

A v ø

\11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokaze, že byly Zpusobeny objednate em,

třetí osobou nebo nahodilou událostí.

13. Odstoupeníod smlouvy

vv

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vprıpadě, že zhotovitel je vprodlení S

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo

kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení

občanského zákoníku.

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákonfl‹u.

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dflo

vč. věcí, které jsou součástídíla a bylyjím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany

objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlou\/y.

14. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové sjednané ceny

bez DPH a 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při předánía převzetídíla

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve Wši 2 000,- Kč za každý nedodělek

či vadu, u nichžje v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok Z prodlení a majetkové sankce za prodlenís úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlenís úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit

zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Prodlení objednatele s úhradou faktury delšíjak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení

smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlenñ může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné.

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k \/yúčtování sankce opravňuje a

způsob výpočtu celkové výše sankce.

4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho

doručení, jinak se má za to, že S vyúčtováním souhlasí. vyjádřením se vtomto rozumí písemné

stanovisko strany povinné.

4.3. Nesouhlasí-li strana povinná S vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti

dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které \/yúčtování sankce

neuznava.
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5. Lhůta splatnosti sankcí 
5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení prıslusneho vyuctování. 
5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení. 

vv 
6. Omezení celkové vyse sankcí 
6.1.0bjednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku Z prodlenı 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% Z celkové sjednané ceny díla bez DPH. 
6.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

15. Poddodâvky 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musíobsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), kteıý se bude 
podílet na zhotoveníčásti díla (kopie výpisu Z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
l při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

16.Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlou\/y na 
třetí osobu. 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
6. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlou\/y o dílo. 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovenítéto smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvnístrany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdržítři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném Znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a O registru smluv 
(zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 
zveřejněnív registru smluv. 
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12. Tato Smlouva byla uzavřena vsouladu Susnesením RM Šumperk č. 4443/18
24.5.2018.

Příloha: 1 Položkový rozpočet

V Šumperku dne:
3_ []B_ 2018 V Brně dne: 29.5.2018

ˇ'

`,` _; _:

/ '.- Ž) Í Í) \
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,_

Ze dne

hřiště.cZ, S.r.o.

Mgr. Tomáš Spurný lh _ [_q0‹,'$[0\V 'F-MX0\

2.místoStaroSta Ú jednatel
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Příloha: 1 Po|OžkO\/ý rozpočet 

Položkový rozpočet 
NÁZEV AKCE: PARKOUR A WORKOUT ŠUMPERK - BENÁTKY 

ZADAVATEL; 
SiDLOz 

IČO: 

ZHOTOVITEL 
SíDLo= 
IČO:

V 
hřiStě.cZ, S.r.O. 
Příkop 838/6 60200 Brno 
28354303 

P RVKY 

No.čísIO produkt MJ množství cena produktu cena montáže cena celkem 
produktu 

1 PARKOUR ı‹pı 1 654 200 KČ 78 170 KČ 732 370 KČ 

2 WORKOUT kpl 1 261 450 KČ 43 700 KČ 305 150 KČ

3 SLACKLINE ks 2 15 000 KČ 5 000 KČ 40 000 KČ 

4 SEDACÍ DUBOVÝ HRANOL bm 6 4 870 KČ 500 KČ 32 220 KČ 

DODÁVKA PRODUKTŮ CELKEM 974 870 KČ 

MONTÁŽ PRODUKTŮ CELKEM 134 870 KČ 
ıv CENA DODÁVKY A MONTAZE CELKEM 1 109 740 Kč 

Doprava produktů na místo 

CENA CELKEM S DOPRAVOU BEZ DPH 
STAVEBNÍ ÚPRAVY 

12 600 Kč 

1 122 340 Kč 

položka MJ 
1) LITÁ PRYŽ EPDM v.p.1,6nn m2 

množství ce na/jedn. 

1 600 KČ 
cena celkem 

440 000 KČ 
2) LITÁ PRYŽ EPDM v.p.2m m2 1 750 KČ 94 500 KČ 
3)ZBuDovÁNí ŠTĚRKOVÉHO PODLOŽÍ m2 700 KČ 230 300 KČ 
4)ZBuDOvÁNí PATEK PARKOUR Kpı 13 440 KČ 13 440 KČ 
5)ZBuDovÄNí BETONOVÝCH DESEK PARKOUR ı‹pı 38 800 KČ 38 800 KČ 
6)ZBUDOvÁNí BEroNovÝcH PATEK WORKOUT ı<pı 26 120 KČ 26 120 KČ 
7) BETONOVÝ OBRUBNÍK bm 390 KČ 32 370 KČ 
CENA CELKEM 875 530 Kč 

CENA CELKEM vč. STAvE8NícH ÚPRAV BEZ DPH 1 997 870 Kč 
419 553 Kč 

CENA cELKEM vč. STAvEBNícH ÚPRAV vč. DPH Z 417 423 Kč 
DPH 

U prvků bylo provedeno přezkoušenítypu autorizova nou osobou dle požadavku Zá kona Č. 22/1997 Sb. 
a nařízení vlády Č. 173/1997 Sb. v platném znění. Ke všem na bízeným prvkům byl vydán Certifikát 
a bude vystaveno Prohlášenío shodě O plnění ustanovení příslušných ČSN EN 16630:2016. 

Zhotovitel je povinen předat zadavateli Pokyny pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy, provozní řád 
14 
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