

Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 86685/2018
Naše sp. zn.: 78344/2018 RUI/EVZA

Vyřizuje: Ing. Eva Zatloukalová
Tel.: (+420) 583 388 357
E-mail: eva.zatloukalova@sumperk.cz
Datum: 20.8.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického

Dotaz č. 1:

V návrhu smlouvy o dílo článek č. **3. Předmět díla** - uvedeno:

- 2x (asi omylem) **zpracování provozních a manipulačních řádů**. K jakým činnostem je to přesně myšleno? Vysvětlete.
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (**příloha č.9**). Tato příloha **není** přiložena.

Odpověď:

Zpracování provozních a manipulačních řádů je uvedeno omylem.

Vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.). Příloha č. 9 - je uvedeno chybně.

Dotaz č. 2:

V návrhu smlouvy o dílo článek č. **5. Fakturace a platební podmínky bod č. 8** - uvedeno:

Při **předání** dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% tj. **24.9.2019**

V návrhu smlouvy o dílo článek č. **6. Doba plnění** - uvedeno:

Při **podpisu smlouvy** předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5%..... Tato bankovní záruka bude platná ještě min. 1 měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo (tj. minimálně do **31.10.2019**)

Bankovní záruka se překrývá minimálně o 1 měsíc, jaký je důvod zdvojené bankovní záruky?

Odpověď:

Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo bude platná min. 1 měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo z důvodu příp. nedodržení termínu dokončení zhotovitelem nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepředvídatelných okolností. Při předání dokončené stavby v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo bude tato bankovní záruka zhotoviteli vrácena.

Dotaz č. 3:

V návrhu smlouvy o dílo článek č. **6. Doba plnění** - uvedeno:

a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 30.5.2018. Vysvětlete.

Odpověď:

V návrhu smlouvy o dílo je překlep.

Správně: a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 30.5.2019

Dotaz č. 4:

V Návrhu Smlouvy o dílo jsou uvedeny jako přílohy 1) Výkaz výměr a 2) Harmonogram prací.

V zadávací dokumentaci harmonogram prací není zmíněn. Je tedy nutno harmonogram prací do nabídky přiložit či nikoli?

Odpověď:

Harmonogram prací bude součástí nabídky, jako příloha smlouvy o dílo.

Příloha: Opravený Návrh smlouvy o dílo

S pozdravem

Ing. Pavel Volf

vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic