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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3  

 

Energetické úspory budovy jídelny ZŠ Vrchlického 

 
Dotaz č. 1: 

V návrhu smlouvy o dílo článek č. 3. Předmět díla - uvedeno:  
- 2x (asi omylem) zpracování provozních a manipulačních řádů.  K jakým činnostem je to 

přesně myšleno? Vysvětlete. 

- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č.9). Tato 

příloha není přiložena. 

 

Odpověď: 

Zpracování provozních a manipulačních řádů je uvedeno omylem. 

Vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č. 16 

k vyhlášce č. 499/2006 Sb.). Příloha č. 9 -  je uvedeno chybně. 

 

 

Dotaz č. 2: 

V návrhu smlouvy o dílo článek č. 5. Fakturace a platební podmínky bod č. 8 - uvedeno:  
Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% ..... tj. 

24.9.2019 

V návrhu smlouvy o dílo článek č. 6. Doba plnění - uvedeno:  

Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5%......... Tato bankovní 

záruka bude platná ještě min. 1 měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo (tj. 

minimálně do 31.10.2019) 

Bankovní záruka se překrývá minimálně o 1 měsíc, jaký je důvod zdvojené bankovní záruky? 

 

Odpověď: 

Bankovní záruka na splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo bude platná min. 1 

měsíc po termínu dokončení předmětu smlouvy o dílo z důvodu příp. nedodržení termínu 

dokončení zhotovitelem nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepředvídatelných 

okolností. Při předání dokončené stavby v termínu sjednaném ve smlouvě o dílo bude tato 

bankovní záruka zhotoviteli vrácena. 
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Dotaz č. 3: 

V návrhu smlouvy o dílo článek č. 6. Doba plnění - uvedeno:  
a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 30.5.2018. Vysvětlete. 

  

Odpověď:  

V návrhu smlouvy o dílo je překlep. 

Správně: a) předání a převzetí staveniště: nejpozději 30.5.2019 

 

 

Dotaz č. 4: 

V Návrhu Smlouvy o dílo jsou uvedeny jako přílohy 1) Výkaz výměr a 2) Harmonogram prací.  

V zadávací dokumentaci harmonogram prací není zmíněn. Je tedy nutno harmonogram prací do 

nabídky přiložit či nikoli? 

 

Odpověď: 

Harmonogram prací bude součástí nabídky, jako  příloha smlouvy o dílo.   

 

 

 

Příloha: Opravený Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Ing. Pavel Volf 

vedoucí odboru strategického rozvoje, 

územního plánování a investic 
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