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Naše čj.: MUSP 21926/2019 

Naše sp. zn.: 21922/2019 RUI/EMLO *MUSPX01ZM4QK* 

 

Zadávací podmínky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na zhotovitele stavby: „Ulice Školní, Šumperk“ 

 
1. Zadavatel:  Město Šumperk, zastoupené 

     ve věcech smluvních:    Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou   

  ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, 

územního plánování a investic 

     Jesenická 31 

     787 01 Šumperk 

 
2. Předmět zakázky: 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby: „Ulice Školní, Šumperk“ dle projektové 

dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 

787 01 Šumperk a dle podmínek této výzvy. 

Projektová dokumentace je rozdělena na dvě etapy.  

I. etapa -  úsek od propojovací komunikace s ul. Sluneční po křižovatku s ulicí Pod Senovou, řeší 

vybudování nového chodníku, úpravy stávající komunikace, rekonstrukce veřejného osvětlení, 

odvodnění zpevněných ploch. 

II. etapa – úsek od ul. Pod Senovou po ul. Zahradní, řeší úpravy komunikace a chodníku, 

vybudování nových podélných parkovacích stání, umístění nového sběrného místa pro odpad 

s podzemními kontejnery, odvodnění zpevněných ploch, rekonstrukci veřejného osvětlení, 

vegetační úpravy a přeložku ÚPC.  

 

Stavba bude probíhat po etapách za úplné dopravní uzávěry komunikace.  

  

Požadavky na provádění stavby:  

▪ ihned po uzavření smlouvy o dílo před předáním staveniště zhotovitel projedná a zajistí vydání 

povolení zvláštního užívání komunikace, přechodné úpravy provozu dle zák. zákona č. 13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., 

v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem – MěÚ 

Šumperk, odborem dopravy, 

▪ zhotovitel stavby je povinen stavbu provádět dle projektové dokumentace pro provádění 

stavby a v souladu s vydaným stavebním povolením (vydaným MěÚ Šumperk, odborem dopravy 

pod č.j. MUSP 6164/2019 ze dne 21.1.2019), dále je povinen dodržet obecné požadavky na 

výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce.  

▪ před zahájením stavebních prací zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit 

zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za 

škodu způsobenou porušením této povinnosti, 

▪ oznámí o zahájení stavebních prací správcům inž. sítí v souladu s platnými rozhodnutími a 

vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod., 

▪ zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

▪ zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  

▪ zhotovitel bude realizovat stavbu po etapách, každá etapa bude za úplné dopravní uzávěry 

komunikace, 
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▪ zhotovitel při provádění stavby (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat předpisy 

týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a 

řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně označeno 

informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů, 

▪ pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a nestranných 

třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn zastavit provádění prací v 

rámci plnění díla a informovat o vzniklé skutečnosti objednatele díla, 

▪ zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební 

deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat 

ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. Vedení stavebního 

deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 16) - po skončení stavby zhotovitel 

odevzdá zadavateli originál stavebního deníku,  

▪ zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 

▪ zajištění trvalého dopravní značení, 

▪ zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o jejich provedení), 

▪ zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

v platném znění – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným 

odstraněním uvedených závad, 

▪ provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace budou 

zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně 

znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely 

stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,  

▪ zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za 

spotřebované energie a vodu hradí zhotovitel 

▪ odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, včetně jejich evidence 

▪ uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, apod.), 

▪ nebude-li možné z důvodu stavby provádět svoz komunálního odpadu ze stávajících míst, je 

zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na komunální odpad na náhradní místa 

schválená provozovatelem svozu a následně vrátit zpět na původní místo 

▪ zhotovitel zajistí po dobu stavby přístupy k rodinným domům, případně k panelovým domům 

▪    zhotovitel hradí veškeré případné škody na nemovitostech případně porostech, které 

způsobil svou činností při provádění stavby 

▪ zhotovitel použije na výsadbu sazenice z obdobných klimatických podmínek, 

▪ zhotoviteli bude poskytnuta vzorová „evidenční karta výsadby“, která bude součástí předání 

díla. Evidenční karta bude obsahovat druh dřeviny, počet kusů, velikost, původ a 

rostlinolékařský pas, místo výsadby,  

▪ zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby  

▪ zajištění a předání geodetického zaměření stavby  

▪ zajištění a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí 

▪ Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor 

pravidelně min. 1x za 14 dnů (dle potřeby budou přizváni na kontrolní dny: technický dozor 

investora, projektant). 

 

Součástí předání dokončené stavby je dodání: 

- originál stavebního deníku 

- certifikáty a prohlášení o shodě od všech použitých materiálů 

- doklady o likvidaci odpadů 

- evidenční karty výsadeb  

- doklady potřebné k vydání kolaudace 
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- projektová dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné formě 2x a 1x v digitální 

formě na CD  

- geodetického zaměření stavby v tištěné formě 2x a 1x v digitální formě na CD zpracované  

  odpovědným geodetem.  

- geometrický plán pro zápis vlastnických vztahů do katastru nemovitostí 3x v tištěné formě   

  a 1x v digitální formě na CD, zpracovaný odpovědným geodetem (konzultovat s odborem MJP a 

odborem dopravy).  

- doklady o vytyčení stavby 

 

3. Podklady pro zpracování nabídky: 

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace pro provádění stavby a výkaz 

výměr, který je veřejně přístupný na profilu zadavatele: 

https://zakazky.sumperk.cz/vz00000891 

Zadavatel nesvolává společnou prohlídku stavby, protože se jedná o veřejně přístupné místo.  

 

4. Kvalifikační předpoklady: 

- Zadavatel požaduje v nabídce doložit příslušné oprávnění k podnikání – kopie výpisu 

z živnostenského rejstříku a kopie výpisu z obchodního rejstříku (v případě, že je uchazeč do 

tohoto rejstříku zapsán).   

Doklady budou v prosté kopii a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší než 90 dnů.  

 

Před uzavřením smlouvy uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo, předloží zadavateli 

originál nebo ověřenou kopii dokladu, nesmí být starší než 90 kalendářních dnů.  

 

Zadavatel požaduje v nabídce doložit kopii osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby dle 

zákona č. 360/1992 Sb., 

- Uchazeč v nabídce uvede nejméně 3 své referenční stavby typu rekonstrukce nebo výstavby 

komunikací s investičními náklady na jednotlivé stavby minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH, na které 

se podílel jako dodavatel v posledních pěti letech. 

 

- Uchazeč v nabídce uvede osobu stavbyvedoucího, jež bude stavbu řídit a bude se účastnit 

kontrolních dnů. 

 

Stavbyvedoucí: 

- osvědčení o autorizaci v oboru Dopravní stavby dle zákona č. 360/1992 Sb., 

 

Uchazeč uvede: jméno a příjmení 

               osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. (kopie) 

 

5. Doba plnění:  

Zahájení přípravných prací: (např. povolení zvláštního užívání)   od      05/2019 

Předání staveniště nejpozději:                   06/2019 

Zahájení stavebních prací:                      07/2019 

Dokončení stavebních prací + výsadby:                   08/2019  

Komplexní dokončení stavby:                                              09/2019 

Ukončení následné péče         08/2022 

 

6. Termín předložení nabídky: 

Nabídky budou doručeny do 9.4.2019 do 11.00 hod. 

Nabídky budou podány osobně (na podatelnu) nebo doporučenou poštou v písemné formě 

v uzavřené obálce označené „Ul. Školní, Šumperk -  NEOTVÍRAT“. 

https://zakazky.sumperk.cz/vz00000891
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Obálka bude přes místo uzavření opatřena podpisem, případně razítkem. 

Písemně: Městský úřad Šumperk, odbor RÚI   

    Jesenická 31 

    787 01 Šumperk 

 

7. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny: 

Nabídková cena bude zpracována podle zadávacích podmínek, oceněním prací a dodávek 

v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentace. 

Uchazeč doloží nabídkovou cenu položkovým rozpočtem v listinné a elektronické podobě v excelu, 

který bude obsahovat jednotkové ceny prací, materiálů, výrobků uvedených ve výkazu výměr.  

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný, uchazeč ho nemůže žádným způsobem 

měnit a upravovat. 

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí 

obsahovat veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů 

během provádění díla. 

     

    Celková nabídková cena bude zpracována ve členění: 

• nabídková cena bez DPH 

• nabídková cena za tříletou následnou péči bez DPH 

• DPH 

• celková nabídková cena včetně DPH 

 

Nabídkovou cenu je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadovaného 

zadavatelem.  

Výši nabídkové ceny je také možné překročit v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke 

změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb 

DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 

 

8. Pojištění  

Dodavatel bude povinen být pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za 

škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s pojistným plněním minimálně 2 mil. Kč.  

Dodavatel je povinen předložit na vyžádání pojistnou smlouvu k nahlédnutí, a to před podpisem 

této smlouvy o dílo.  

 

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

 

9. Kritérium hodnocení: 

- celková nabídková cena vč. DPH 

 

10. Nabídka bude obsahovat: 

    1.   Krycí list nabídky 

    2.   Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče 

    3.   Vyplněný výkaz výměr  

    4.  Návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou jednat jménem či za uchazeče vč. 

harmonogramu prací 

    5.   Kontrolní a zkušební plán zkoušek 
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11. Obchodní podmínky 

Obchodní podmínky požadované zadavatelem jsou vyjádřeny ve formě úplného návrhu smlouvy o 

dílo (dále také jen „smlouva“), který je přílohou těchto zadávacích podmínek. Tato smlouva musí 

být doplněna uchazečem na místech výslovně určených zadavatelem. Údaje doplněné uchazečem 

do smlouvy musí být správné, úplné a pravdivé. 

Pokud bude nabídka obsahovat jiný návrh smlouvy nebo návrh smlouvy doplněný jiným způsobem 

než stanoví zadávací podmínky, znamená to, že tato nabídka nesplňuje požadavky zadavatele 

uvedené v zadávacích podmínkách.  

 

11.1. Platební podmínky: 

Zadavatel neposkytuje zálohy. 

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů – faktur.  

Splatnost faktur je do 30 kalendářních dnů. 

Faktury budou propláceny do výše 90% celkové smluvní ceny.  

Zbývajících 10% je pozastávka, která bude uhrazena po převzetí celého bezvadného díla   

zadavatelem, po vydání kolaudačního souhlasu, resp. po odstranění vad a nedodělků. 

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek V. Fakturace a platební podmínky. 

 

11.2. Záruční lhůta: 

Požadovaná minimální doba záruky je 60 měsíců, na zeleň 24 měsíců.  

 

Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla.  

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

 

11.3. Cena díla 

Jednotlivé položky rozpočtu v nabídce budou oceněny jednotkovými cenami. 

Cena je určena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako pevná cena na celou dobu realizace akce 

a takto musí být definována v návrhu smlouvy o dílo. 

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek IV. Cena díla. 

 

11.4. Smluvní sankce 

viz. Návrh smlouvy o dílo, článek XVI. Sankce 

 

12. Další podmínky:  

- zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem 

- zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit bez uvedení důvodu 

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit zadávací podmínky veřejné zakázky 

  malého rozsahu 

- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky  

- zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky 

- zadavatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné zakázky 

- zadavatel předložené nabídky nevrací 

- náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí 

 

 

 

Ing. Pavel Volf 

vedoucí odboru strategického rozvoje,  

územního plánování a investic 
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