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Příloha č. 4 ZD

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1. Město Šumperk
Adresa: nám. Míru 346/1, 787 01 Šumperk
Zastoupeno: Mgr. Tomáš Spurný – starosta
IČ: 00303461
DIČ: CZ00303461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 6015 – 1905609309/0800

(dále jen „objednatel“ nebo „zadavatel“)

2. Colsys s.r.o.
Adresa: Buštěhradská 109, 27203 Kladno - Dubí
Zastoupená:
IČ: 14799634
DIČ: CZ14799634
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

Československá obchodní banka, a. s
Česká spořitelna a.s.,

Č. účtu: UCB - č. ú.: 0200240009/2700
ČSOB - č. ú.: 117573603/0300
ČS - č. ú.: 7401712/0800

Zapsán v OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 902
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

Objednatel je územním samosprávným celkem, je veřejnoprávní korporací, disponuje právní
subjektivitou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho
závazků.
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Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy
a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název díla:

„Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Města Šumperka“

Kontaktní osoba Objednatele:

Mgr. Tomáš Spurný – starosta

Kontaktní osoba Zhotovitele:

PREAMBULE A VÝZNAM PLNĚNÍ

Předmětem díla je dodávka varovného a informačního systému sloužícího k současnému zvukovému
informování obyvatelstva dané lokality. Dále viz projektová dokumentace.
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za 

podmínek sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo“) s názvem „Protipovodňový 

monitorovací, varovný a informační systém Města Šumperka“  

2. Realizace díla je spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 

v rámci projektu „Protipovodňový monitorovací, varovný a informační systém Města 

Šumperka“ reg. číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006972. 

3. Předmětem díla je dodávka technologie a prací pro vybudování nového varovného 

informačního systému a monitorovacího systému před povodněmi na území Města Šumperk. 

4. Systém musí být schopen zajistit varování a informování obyvatelstva v případě krizových 

situací. Zhotovitel se zaručuje, že dodaný systém splňuje veškeré vymezené požadavky na 

základní technické a uživatelské charakteristiky a standardy uvedené v zadávací a projektové 

dokumentaci (viz článek II odst. 2 této smlouvy). 

5. Dále musí být zajištěna provázanost VIS s digitálním povodňovým plánem (dále jen „dPP“) dle 

požadavků příručky SFŽP pro realizace VIS a LVS systémů. 

6. Nezbytnou součástí díla je rovněž dodávka technických potřebných prostředků, 

programového vybavení, instalace a zprovoznění všech technických a programových 

prostředků dle zpracované projektové dokumentace dodávky zpracované PWS Plus s.r.o. 

(dále jen „projektová dokumentace“). 

7. Součástí plnění sjednaného díla dále budou: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) zpracováni projektu pro žádost na přidělení kmitočtů Českým telekomunikačním 

úřadem a  

c) zpracování návrhu žádosti  

d) dodávky veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování díla 

e) doprava a dodávka do místa plnění dle projektové dokumentace  

f) montáž, instalace v místě plnění 

g) provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu 

provádění díla 

h) zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, prachem 

apod. 

i) po dobu realizace díla vedení montážního a materiálového deníku a zajištění, aby 

údaje v něm byly vždy aktuální 

j) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku 

k) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 

předpisy 

l) zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů   

m) zajištění a kontrola jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN 

n) splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami 

integrovaného záchranného systému 

o) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele 
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p) prohlášení zhotovitele, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za 

škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho 

pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši odpovídající minimálně 

nabídkové ceně stanovené v Kč včetně DPH, a to po celou dobu platnosti této 

smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit 

platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že 

poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli. 

q) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, 

certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání zadavateli 

r) revizní zprávy 

s) zajištění a předání všech nezbytných dokladů potřebných k doložení žádosti 

o povolení instalace zařízení dle požadavků stavebního zákona a místně příslušného 

stavebního úřadu 

t) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyku 

u) před předáním a převzetím celého díla zaškolení obsluhy včetně praktického 

předvedení min. v rozsahu 1 dne. Bližší podmínky praktického předvedení budou 

dohodnuty se zadavatelem před protokolárním předáním a převzetím celého díla  

v) vyzkoušení systému po jednotlivých etapách 

w) komplexní vyzkoušení v délce 24 hodin před protokolárním předáním a převzetím 

každé etapy a celého díla 

x) účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce 

v rozsahu maximálně 8 hodin po dobu 1 měsíce, a to na vyzvání zadavatele po 

protokolárním předání a převzetí každé etapy a celého díla 

y) vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu jednotlivých etap a celého díla 

z) aktivní správa systému dálkovým přístupem 

aa) dokumentace skutečného provedení díla 2x v elektronické formě v pdf a otevřeném 

formátu. 

8. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty: 

a) zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

b) závaznou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 1. 2019 

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických 

požadavků (projektová dokumentace) na varovný informační systém, že se s nimi jako 

odborně způsobilý řádně seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických 

požadavků provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 

kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prací, dodávek a služeb 

a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.  

10. Souhrn technických požadavků (projektová dokumentace) a zadávací dokumentace věcně 

definují dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 

rozsahu a technického řešení díla. 

11. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně 

provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
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12. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené 

v souvislosti s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou 

projektů podle pravidel Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní 

prostředí 2014-2020. 

 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

1. Zhotovitel je povinen ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo zpracovat projekt pro žádost 

o přidělení kmitočtů Českým telekomunikačním úřadem (dále jen “ČTÚ“) a tento spolu se 

zpracovanou žádostí předat nejpozději do 10 dnů objednateli tak, aby tento mohl požádat 

o přidělení kmitočtů ČTÚ. 

2. Realizace díla bude prováděna na základě písemné výzvy objednatele doručené vybranému 

dodavateli 30 kalendářních dnů před požadovaným zahájením realizace díla. Podmínkou 

zaslání výzvy k zahájení prací na realizaci díla je přidělení kmitočtů ČTÚ.  

3. Vybraný dodavatel předloží do 5 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací návrh 

harmonogramu postupu prací v členění na etapy a kalendářní týdny a finanční 

harmonogram. V harmonogramu bude dále uvedena i doba pro jednoměsíční zkušební 

provoz, který proběhne po protokolárním předání a převzetí díla a zpracování dokumentace 

skutečného provedení díla. Předložený harmonogram musí být odsouhlasený zadavatelem 

a technickým dozorem do 14 dnů ode dne jeho předložení vybraným dodavatelem. 

V okamžiku odsouhlasení je závazný pro všechny strany a lze jej měnit jen písemnou 

dohodou všech stran.  

4. Realizace díla je rozdělena do 2 (dvou) etap. Mimo zpracováni projektu pro žádost na 

přidělení kmitočtů Českým telekomunikačním úřadem a zpracování návrhu žádosti. 

Jednotlivé etapy jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy - Rozpočet LVS a VIS. Rozdělení na 

etapy je pro dodavatele závazné. 

 
1. Etapa – s předpokládaným zahájením březen 2019 a s ukončením do 183 dnů od podpisu 
smlouvy. Termín předpokládaného zahájení je závislý na ukončení zadávacího řízení. 

2. Etapa – zahájení po ukončení první etapy a s ukončením do 330 dnů od jejího zahájení.  

 

5. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 zákona změnu závazků: 

a. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona, 

která se může týkat rozsahu dodávek a služeb, a to zejména z důvodů měření 

skutečně provedeného množství plnění dodávek a služeb. 

b. Změny závazku musí být zasmluvněny dodatkem ke smlouvě o dílo, který musí být 

uveřejněn na profilu zadavatele a registru smluv. 

c. Zadavatel si vyhrazuje právo použít jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 100 

odstavec 3 zákona pro poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem, a to za 

podmínky, že cena nových služeb - servisních prací nepřevýší 30 % předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. Doba pro poskytnutí nových služeb se stanovuje na dobu 

5-ti let ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla. 

d. Montážní a instalační práce hlásičů, které jsou závislé na klimatických podmínkách 

a pro provádění těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy 



 
 

6|23 

v souladu technickými podmínkami, mohou být prováděny jen na základě předchozí 

písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. O této skutečnosti bude vždy 

učiněn záznam do montážního deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze 

dny, v nichž bude probíhat realizace montáží a instalací. 

e. V případě, že by zadavatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 

odstavec 1 zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající 

rozsahu provedených změn. 

f. Objednatel si dále vyhrazuje právo na změnu termínu protokolárního předání 

a převzetí díla nebo jeho části a termínu zkušebního provozu celého díla. 

g. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z prostředků EU současně 

vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla 

(v průběhu jeho realizace) v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky 

z prostředků EU ve stanovených termínech. Prodlením přídělu z prostředků EU 

nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení. 

6. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně 

zhotoveného díla. 

7. Po předání a převzetí díla a jednotlivých etap bude jednoměsíční zkušební provoz, během 

kterého bude dílo řádně odzkoušeno a budou odstraněny případné vady a nedodělky.  

8. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo i před sjednaným termínem dokončení 

a objednatel je povinen dříve dokončené dílo nebo jeho část, pokud je prosto vad 

a nedodělků nebránících řádnému užívání, převzít.  

9. Místem plnění díla je Město Šumperk.  

 

IV. CENA DÍLA: 

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně 

takto: 

Celková cena bez DPH   7 641 174 Kč 

DPH 21%                1 604 647 Kč 

Celková cena s DPH          9 245 821 Kč 

 

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného 

položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 

v nacenění položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani 

na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních 

stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených 

částí díla - etap za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Položkový 

rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné "dodatečné práce a dodávky" 

a "méněpráce a ménědodávky". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 

3. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 

realizace díla. 
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4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 

zdanitelného plnění.   

5. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla 

bez vad a nedodělků, není-li dále uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související 

s plněním dohodnutých platebních podmínek. 

6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že dojde 

před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. 

V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 

zdanitelného plnění. 

7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno 

jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele 

nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby 

důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb. 

8. Cena za dílo může být změněna v souladu s § 100 odst. 1, § 222 ZZVZ.  

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

2. Zhotovitel předloží spolu s harmonogramem postupu prací i finanční harmonogram 

v závislosti na postupu prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a etapy, 

přičemž bude respektován harmonogram prací, který je součástí projektové dokumentace. 

3. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) pro 

jednotlivé etapy na základě daňových dokladů, které budou vystavovány po protokolárním 

předání a převzetí dílčí části dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě 

technickým dozorem a objednatelem odsouhlasených soupisů prací, dodávek a služeb (dále 

jen “soupis“) s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého 

v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli 

položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb k odsouhlasení nejpozději do tří 

pracovních dnů po předání částí díla provedené v dané době. 

4. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu do tří pracovních dnů od jejich 

předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí jej zpět neprodleně po 

provedení kontroly potvrzený zhotoviteli. V opačném případě jej s uvedením výhrad vrátí 

neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit 

opravený soupis objednateli do tří pracovních dnů od jeho vrácení objednatelem 

k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 

množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 

pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena 

postupem dle čl. XIV.  

5. V souladu s potvrzeným soupisem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na 

objednatele.  

6. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis, a pokud je ukončena část díla 

nebo celé dílo, tak i protokol o předání a převzetí díla nebo části. 
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7. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode 

dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 

provést jejich kontrolu. 

8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen 

vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem změn 

závazku, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

9. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty v platném znění. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat 

dodatek ke smlouvě, pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte 

sazba DPH účinná v době vzniku zdanitelného plnění. 

10. Realizace díla je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. 

Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků 

Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé 

a nezpůsobilé výdaje.  

11. Faktury budou obsahovat název projektu“ Protipovodňový monitorovací, varovný a informační 

systém Města Šumperka“, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_066/0006972. 

Každá faktura musí obsahovat specifikaci zboží, služeb nebo prací, musí být rozepsána 

alespoň podle skupin účtovaných položek. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně 

uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

12. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení 

zhotovitele o tom, že: 

• nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

faktury (dále jen „daň“),  

• mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení 

nenachází, 

• nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 

• úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 

• úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti 

bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo 

tuzemsko, 

• nebude nespolehlivým plátcem, 

• bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 

že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 

z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 

zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel 

daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

13. Splatnost daňového dokladu je do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. 

 



 
 

9|23 

14. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 

nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto 

případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží 

nová lhůta splatnosti dle odst. 6. 

15. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele 

u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo. 

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 

Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle 

této smlouvy a zapůjčené podklady nejpozději při předání díla vrátit objednateli. Zhotovitel 

nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a 

k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené 

podklady třetím osobám pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

2. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, musí být prováděno tak, aby se 

minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném narušení systému musí 

být objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované narušení může být 

provedeno pouze v rozsahu nezbytně nutném. 

3. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto 

smlouvou, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací dodávek a závaznou nabídkou 

zhotovitele a odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu (viz čl. II této smlouvy). 

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze 

očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti 

s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.  

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále 

za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž 

tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.  

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy bude veškerý použitý 

materiál a díly nové, nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 

svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-

li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto 

skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně (e-mailem, faxem) a navrhnout mu 

změnu provedení díla. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn 

poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele.  

8. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah 

předmětu plnění, a to zejména z důvodů:  

a. spolufinancování z dotačních prostředků EU 

b. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla 

dojde k zúžení předmětu díla  



 
 

10|23 

c. v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané práce, 

dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách 

d. změny technického řešení nebo změny materiálů. 

9. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

10. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými 

dále a zákonem č. 134/2016 Sb. 

11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, 

kterou k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit 

a poskytnout potřebnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu 

s ustanoveními této smlouvy či je zhotovitel v prodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu dodávky a služeb, je objednatel 

oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření 

(věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli 

vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu. 

12. Objednatele bude zastupovat při realizaci díla odborník - technický dozor. Jméno a oprávnění 

technického dozoru sdělí objednatel zhotoviteli před zahájením realizace díla.  

13. Zhotoviteli je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než 

povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující 

k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb 

a způsobech zabezpečení. 

 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň 

povinen řádně provedené dílo nebo jeho část převzít. Toto právo je splněno podpisem 

protokolu o předání a převzetí díla nebo části díla oprávněnými zástupci objednatele 

a zhotovitele.  Dílo nebo jeho dílčí část je řádně zhotoveno a bude protokolárně převzato, 

pokud bude plně funkční a kompatibilní se stávajícím systémem a zařízeními zadavatele. 

2. Přejímací řízení pro část díla a celé dílo: 

a. Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení 

díla nebo jeho části (etapy) a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla 

nebo jeho části (etapy). Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 

3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo 

není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené 

objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 

předáním a převzetím díla.  

b. Místem předání je místo, kde je dílo nebo jeho část prováděna. Objednatel je 

povinen k předání a převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat 

k účasti na předání a převzetí díla své poddodavatele. 

c. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo 

části díla (etapy) objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně 

soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění části díla. Dílo, které není 

řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje 

i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím 
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uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 

technických norem a této smlouvě.  

d. K přejímce díla/části díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující 

doklady: 

• osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy. 

Zejména o výsledcích komplexního vyzkoušení celého díla 

• protokol o zaškolení obsluhy 

• finanční záruku dle čl. V této smlouvy (při protokolárním předání celého díla) 

• osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků 

s technickými požadavky na ně kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů 

• dokumentaci skutečného provedení díla 

3.  Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za 

dokončené a schopné předání. 

4. Obsah protokolu o předání a převzetí celého díla/části díla: 

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob 

oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, které je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad nebránících užívání a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 

odstranění  

d) seznam předaných dokladů 

e) den, od kterého začne běžet záruční doba 

f) prohlášení objednatele, zda celé dílo/část díla přejímá či nepřejímá 

g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na objednatele. 

5. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí díla nebo jeho části zhotovitel. 

 
6. Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran 

řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 

 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla nebo části díla (etapy) řádně podepsán 

smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za 

dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými 

body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se 

vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla je celé dílo předáno zhotovitelem 

objednateli.    

7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo jeho část převzít nebo nedojde-li 

k dohodě o předání a převzetí celého díla/části díla, sepíší obě strany o tom zápis, v němž 

uvedou obě strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl 

bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
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8. Vyzkoušení systému po jednotlivých částech: 

Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 

jednotlivých částech (etapách) je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele 

spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou 

součástí dohodnuté ceny díla. Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto zhotovitel 

minimálně 3 pracovní dny před plánovaným vyzkoušením dané části písemně vyzve 

objednatele k účasti na zkoušce. 

9. Komplexní vyzkoušení: 

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, 

odpovídá požadavkům dle projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 

způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení bude prováděno pro 

jednotlivé etapy a celé dílo. 
 

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené 

s přípravou, realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení, včetně účasti odborníků, jsou 

součástí dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního 

vyzkoušení a opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.    
 

Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento 

předloží objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením 

komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na 

provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem.  
 

Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle 

projektové dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li 

dílo provozováno nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během této doby 

nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily předání díla do zkušebního provozu. Jestliže 

komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude 

smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního 

vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k protokolárnímu předání. Bez úspěšného 

ukončení komplexního vyzkoušení nebude zahájeno přejímací řízení. V opačném případě je 

zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat 

ve lhůtě stanovené objednatelem.   
 

10. Zkušební provoz: 

Účelem zkušebního provozu je dosažení stabilizovaného provozu i díla.  Zkušební provoz se 

považuje za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti díla.  

O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět 

pracovních dnů předem.  

Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění 

zkušebního provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele v nezbytně nutném 

rozsahu dohodnutém před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá 

v délce jednoho měsíce pro každou etapu, u etapy č. 2 bude zároveň proveden zkušební 

provoz celého díla. Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený 

provozní personál, media a energie, která jsou projektem pro normální provoz 

předpokládaná. 
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Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady ve 

lhůtách stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení 

ustáleného chodu. 
 

Zkušební provoz bude následovat ihned po protokolárním předání a převzetí etapy a celého díla. 

VIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

1. Objednatel se stane vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 

části - etapy.  
 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

nebo jeho části – etapy objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, 

zničení či odcizení na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije 

k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné 

souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je 

zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně 

na pojistnou částku 5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. 
 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody 

způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky 

s minimálním limitem pojistného plnění ve výši odpovídající minimálně nabídkové ceně 

stanovené v Kč včetně DPH, a to po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Zhotovitel je 

povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné 

podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli. 
 

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 

běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 

českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní 

vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

2. Zhotovitel neodpovídá za vady funkčního systému nebo prodlení s plněním, jestliže tyto byly 

způsobeny vnějšími vlivy jako rádiové rušení třetími stranami. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit plnou součinnost s ČTÚ při měření a dalších úkonech pro zjištění 

rušitele. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke 

zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil 

a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené 

dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto 

nevhodnost nemohl zjistit.  

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
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6. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 

právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 

a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

7. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dílčí části díla – etapy 

a činí 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dílčí části - etapy.   

8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých 

způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 

a oprav, zhotovitel nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé 

běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, 

popř. i provedením oprav objednatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující 

zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel 

neodpovídá.  

9. Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu 

a na spotřební materiál. 

10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 

dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 

vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 

odpovídá zhotovitel.  

12. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

a. veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 

b. veškeré provedené montážní práce  

c. veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 

provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 

potřebné k odstranění vad.  

 

X. REKLAMACE: 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, 

sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí 

zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze 

uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 

v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 

3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 

smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je 

zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li 

dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za nové, a to na 

vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů na 

odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma 

smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí 

být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
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3. V případě havárií na řídící infrastruktuře je zhotovitel povinen odstranit vadu do 3 pracovních 

dnů od oznámení e-mailem. Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu díla nebo 

jeho dílčí části – vlivem závady v řídící infrastruktuře.  

4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad dle odstavce 3 a tyto 

neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po 

předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 

zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 

povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 

způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými 

událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace 

dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže 

před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu 

zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že 

nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

 

XI. SMLUVNÍ SANKCE: 

1. Smluvní strany se dohodly, že:  

a. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčí části díla – 

etapy za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla nebo dílčí části, 

nejvýše však do výše 10 % z hodnoty dílčí části díla – etapy bez DPH 

b. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním 

reklamovaných vad díla v záruční lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu 

a kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

c. objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení 

č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

d. pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zaviněného porušení povinností 

plynoucí z této smlouvy zhotovitelem, a to zejména z důvodů: prodlení s řádným 

a včasným dodáním díla, nestrpění finanční kontroly třetích osob, nedodržení 

archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele 

vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, 

která bude stanovena oprávněným orgánem. 

 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 

na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.   
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4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 

základě své vůle upustit. 

 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 

s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto 

spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. Povinnosti, vyplývající 

z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších 

předpisů, je dodavatel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. 

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 

s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní 

prostředí podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let 

od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2031. 

3. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního 

prostředí, Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších 

kontrolních orgánů dle zákona o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů) a zákona o státní kontrole (zákon č. 552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu 

v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde 

o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být splněny všechny náležitosti požadované 

ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou 

součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů. 

 

XIII. ORGANIZACE A KOMUNIKACE: 

1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle objednatele (nedohodnou-li se 

kontaktní osoby/zástupci jinak), aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace 

a komunikace dohodnou smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje 

zhotovitel, který připravuje podklady pro jednání, vyhotovuje zápisy z jednání, prezenční 

listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z jednání předává objednateli. Zhotovitel 

bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. Ze všech jednání mezi 

smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje zhotovitel již v průběhu 

jednání, po jednání je objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny 

dokumenty, které bude zhotovitel zpracovávat, bude objednateli předávat k připomínkování 

průběžně. 
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2. Kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:
ve věcech smluvních:

, starosta města

Zhotovitel:

pozn.: údaje o kontaktních osobách ve věcech technických a smluvních doplní až vybraný
dodavatel před podpisem smlouvy.

Pokud zástupci kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení
problému při plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům - kontaktním
osobám ve věcech smluvních. Pokud ani zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních
nedosáhnou shody ohledně řešení takového problému, postoupí se problém k řešení na
úroveň vyššího managementu smluvních stran.

3. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v odstavci 2 tohoto článku, jsou
smluvní strany povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo
nejpozději bezodkladně poté, co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je
považováno zaslání e-mailu kontaktní osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která
je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů potvrdit. V případě změny v kontaktních
údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla realizační
tým, který bude minimálně v tomto složení a bude naplňovat minimálně tyto (kvalifikační)
požadavky, přičemž jedna osoba může zastávat i více pozic v projektovém týmu:

• vedoucí technik,
• zástupce vedoucího technika,
• vedoucí servisní technik (odpovědný za parametrizaci, nastavení systému

a následnou údržbu systému).
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5. Uvedené osoby realizačního týmu musí splňovat požadavky, které na ně objednatel stanovil 

v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, a které 

jsou zároveň shodně uvedené pod jednotlivými odrážkami výše v tomto odstavci. Zhotovitel 

je oprávněn s předchozím písemným souhlasem zástupce/kontaktní osoby objednatele ve 

věcech technických nebo smluvních měnit konkrétní osoby na uvedených pozicích, nicméně 

nová osoba musí uvedenou technickou kvalifikaci rovněž splňovat. Zástupce/kontaktní osoba 

objednatele ve věcech technických nebo smluvních je oprávněn požadovat po zhotoviteli 

doložení splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím dokladů, které byl zhotovitel 

povinen předložit v zadávacím řízení. 

 

XIV. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Tato smlouva zanikne řádným splněním závazku dle § 1908 Občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – 

jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 

zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran.  

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 

plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 

podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak 

i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění 

jeho povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit 

povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností 

a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, 

co se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou 

bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých 

závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 

strana nesplní nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 

úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 

zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze 

smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden 

důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji 

k takovému kroku opravňuje.  

4. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, což u podstatného porušení smlouvy 

dle Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím 

uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 

strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 

stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 

ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 10 (deset) 

kalendářních dnů 

b. delší než 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 
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c. nepředloží-li objednateli bankovní záruku dle čl. V odst. 11-15 této smlouvy 

d. v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo 

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků 

a zhotovitel tak neučiní 

e. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f. pravomocné ukončení insolvenčního řízení. 

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno 

prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu 

delším než 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

g. odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 

však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 

uplatnění "vyšší moci", smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 

vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 

závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy  

h. zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž 

záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od 

smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do 

takového odstoupení realizoval 

i. odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 

a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

• zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

• objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy 

na základě vystavené faktury. 

8. Objednatel má dále právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli 

s ohledem na spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit 

finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část. 

 

XV. SPORY: 

1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory se budou snažit vyřešit přednostně jednáním 

a nalezením smírného řešení sporu. 

2. Nebude-li to však možné, jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně 

příslušným soudem. 
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XVI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

XVII. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

1. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce 

smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby 

jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné 

spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce 

zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností (dále jen „důvěrné informace“). 

2. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které 

se týkají obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů objednatele. Dále se považují 

za důvěrné informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran 

označeny. 

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem 

obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost 

platí bez ohledu na ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem 

doložení dostatečnosti utajení důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení 

důvěrných informací i u svých zaměstnanců, zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích 

stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena. 

4. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu 

a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.  

5. V případě, že se zhotovitel při plnění této smlouvy seznamuje s osobními údaji, je povinen 

tyto údaje považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet. Zhotovitel se 

zavazuje zavázat stejným způsobem i veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, 

které by mohly přijít s takovými informacemi v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu v tomto odstavci uvedených právních předpisů (či 

na ně odkazovaných) považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi 

pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu 

všech osobních údajů, které bude zpracovávat při plnění této smlouvy, a přijmout taková 

opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, neoprávněnému 

zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon o ochraně osobních údajů"), případně pak 

v souladu s dalšími zákony či přímo aplikovatelnými nařízeními Evropského parlamentu 

a Rady (EU), které jej v budoucnu nahradí. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat a průběžně dokumentovat přijatá a provedená 

technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem 

o ochraně osobních údajů či v souladu s dalšími zákony či přímo aplikovatelnými nařízeními 

Evropského parlamentu a Rady (EU), které jej v budoucnu nahradí, a nejméně jednou ročně 

o těchto opatřeních písemně informovat objednatele. První souhrnnou informaci o opatřeních 

k zajištění ochrany osobních údajů předá zhotovitel objednateli při započetí plnění této smlouvy. 
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8. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po 

ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně 

známými jinak než porušením této smlouvy, nebo je poskytující smluvní strana přestane 

utajovat. V pochybnostech se má za to, že utajování informací trvá. 

9. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného 

odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné 

informace včetně jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami (jejich zástupci ve věcech technických, případně 

smluvních). 

10. Zhotovitel je oprávněn jakoukoli součást díla, které je předmětem této smlouvy (pokud bude 

naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli 

omezení. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby vůči objednateli nebyly uplatněny 

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob 

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právům autorským, práva 

patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní, práva 

vlastnická či jiná). 

11. Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy 

činnosti zhotovitele dle této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na objednatele bez 

jakéhokoli omezení v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla. Úplata za přechod 

veškerých majetkových práv a užívacích práv k jakýmkoli výsledkům dle této smlouvy je plně 

zahrnuta v ceně díla. 

12. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 

poskytnutí nebo převodu práv na objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel 

není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem 

nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny 

touto smlouvou.   

XVIII. VYŠŠÍ MOC: 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti 

smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 

odvráceny.  

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 

informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné 

doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 

provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 

 

XIX. ROZHODNÉ PRÁVO: 

1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České 

republice. 

2. Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89\2012 Sb. 
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XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Tato Smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé 

Smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této 

smlouvy o dílo. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této 

smlouvy o dílo jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné. 

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 

smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy 

a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují 

uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah 

založený touto smlouvou. 

5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní 

vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové 

nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla 

platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na 

nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným 

a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního 

ustanovení a cílům této smlouvy. 

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 

smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní 

strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 

zvyklostí či praxe. 

7. Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě 

odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 

ČR. O uveřejnění této smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitel (postačí 

e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve věcech technických nebo smluvních). 

V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno 

písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní 

osoby/zástupcem ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy 

obsahují obchodní tajemství, má se za to, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy 

neobsahují obchodní tajemství.  

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

a. Naceněný položkový rozpočet 

b. Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických 

požadavků formou funkčního vzorku 

c. Technické specifikace 

 



23|23

Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím objednatel. Pokud se v těchto
přílohách hovoří o dodavateli, uchazeči, účastníkovi nebo poskytovateli, myslí se jím
zhotovitel. Pokud se v těchto přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému,
nástroji apod., myslí se jím dílo nebo jeho část, pokud z kontextu nevyplývá jiný význam.
Pokud je v těchto přílohách něco upraveno odlišně než v textu smlouvy samotné, přednost
má text smlouvy samotné.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis.
Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této smlouvy o dílo.

10. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se
k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich
svobodné a vážné vůle.

11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 340/19 ze dne 7. 2. 2019.

V Šumperku dne ………………….. V Kladně dne ………..…………

_______________________ ________________________

Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Tomáš Spurný
starosta jednatel


