

Smlouva o dílo č. 841/SAXX-02/150/2018

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

I. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních: [redacted] ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

ve věcech technických: [redacted] vedoucí Provozní jednotky Šumperk

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy.

III. Předmět díla

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk“

(dále jen: dílo)

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk“ vypracované Ing. Martou Halámkovou, Nemocniční 2622/49A, Šumperk a výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky.

3. Místem plnění: pozemky parc. č. 567/2, 568/5, 568/20, 569/18, 569/8 v k.ú. Šumperk
4. Předmětem díla je dodávka stavby: „Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk“.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení zajistil. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu.
7. Předmět díla je vymezen projektovou a zadávací dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
8. Předmětem díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření dokončeného díla.
9. Součástí díla jsou vedle činností uvedených ve smlouvě o dílo vždy i následující práce a činnosti:
 - ihned po uzavření smlouvy o dílo, před předáním staveniště, zhotovitel projedná a zajistí vydání povolení zvláštního užívání komunikací, přechodné úpravy provozu, omezení obecného užívání uzavírkou dle zák. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů silničním správním úřadem – MěÚ Šumperk, odborem dopravy,
 - zhotovitel stavby je povinen stavbu provádět dle projektové dokumentace pro provádění stavby a v souladu s vydaným Rozhodnutím změny stavby před jejím dokončením (vydaným MěÚ Šumperk pod č.j. MUSP 45579/2018 ze dne 2.5.2018), dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.

- před zahájením stavebních prací zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti,
- zajistí splnění podmínek Úřadu pro civilní letectví
- oznámení o zahájení stavebních prací např. správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla apod.,
- zabezpečení dodržení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zhotovitel při provádění stavby (vč. případných poddodavatelů) musí dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a řídit se pokyny koordinátora bezpečnosti práce. Staveniště musí být řádně označeno informačními tabulemi s uvedením všech předepsaných údajů,
- pokud činností zhotovitele díla bude ohrožena bezpečnost a zdraví pracovníků a nestranných třetích osob, bude určený koordinátor bezpečnosti práce oprávněn zastavit provádění prací v rámci plnění díla a informovat o vzniklé skutečnosti objednatel díla,
- zhotovitel je povinen mít na stavbě stavební povolení, projektovou dokumentaci a stavební deník, který předloží na požádání ke kontrole oprávněným orgánům a osobám, a respektovat ustanovení stavebního zákona týkající se státního stavebního dohledu. Vedení stavebního deníku bude dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 9) - po skončení stavby zhotovitel odevzdá zadavateli originál stavebního deníku,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění trvalého dopravní značení,
- zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o jejich provedení),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze staveniště na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, úhrady za spotřebované energie a vodu hradí zhotovitel
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, včetně jejich evidence
- uvedení všech sousedících pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, stávající parkoviště, zeleň, apod.),
- zhotovitel hradí veškeré případné škody na nemovitostech případně porostech, které způsobil svou činností při provádění stavby,
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení stavby
- zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby

- zabezpečení a předání geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí
- Zhotovitel se bude účastnit kontrolních dnů na stavbě, které bude svolávat investor pravidelně min. 1x za 14 dnů (dle potřeby budou přizváni na kontrolní dny: technický dozor investora, projektant).
- Objednatel si vyhrazuje jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 20% z celkové ceny díla bez DPH), případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplaty zajistit nebo neprovést – u zúžení předmětu. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

10. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást provedení díla.
- Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve 2. vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě, není-li dále stanoveno jinak.

11. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).

12. Geodetické zaměření díla

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 2x v grafické a 1x v digitální podobě.

Součástí geodetického zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) 3x v tištěné formě a 1x digitální formě na CD. Před vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP a odborem dopravy MěÚ Šumperk.
- Doklady o vytyčení stavby

IV. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí projektové dokumentace.

V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Projektová dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : 1 993 660,76 Kč

DPH 21 % 418 668,76 Kč

Cena včetně DPH: 2 412 329,52 Kč

(slovy: dvamilionyčtyřistadvánáctisícetřístadvacetdevět korun českých padesát dva haléřů).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. III. této smlouvy zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
- g) zajištění nezbytných dopravních opatření
- h) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby
- j) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání dílčí kolaudace.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

- 4.1.1. Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

- 4.2.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

- 4.2.3. Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu.

- c) pokud dojde v důsledku objektivně nepředvídaných okolností k posunu realizace díla a posunu termínu dokončení díla za termín 31.12. tožného roku s ukončením díla, bude Objednatel akceptovat navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem;
- d) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- e) pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- f) pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- g) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

- 4.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- 4.4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Více práce musí být odsouhlaseny Radou města.
- 4.4.2. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce Zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

4.4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr;
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem Objednatele formou zápisu do stavebního deníku.
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že Zhotovitel ani po opakované výzvě Objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady Zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost Zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.
8. Vícepráce do výše 20ti % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.
9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky Objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které Objednateli tímto vzniknou.
10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

V. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy
2. Veškeré platby se provádějí bezhotovostní a v českých korunách.
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. následujícího měsíce předložit ke schválení Objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce Objednatele do 5. pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny Objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu Objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem Objednatele budou hrazeny do výše 90% smluvní ceny díla. Zbývajících část 10% smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla až po jejich odstranění, po vydání kolaudace).
7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti je Objednatel oprávněný vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne po doručení opravené faktury Objednateli.
8. Zhotovitel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu **CZ-CPA 41 až 43** uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vymeřen finančním úřadem.
9. Platby za vícepráce
 - 9.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 9.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

VI. Doba plnění.

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat Objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:
 - a) **zahájení přípravných prací:** (např. povolení zvláštního užívání) **od 2.7.2018**
 - b) **předání a převzetí staveniště:** **nejpozději 20.8.2018**
 - c) **zahájení stavebních prací:** **od 20.8.2018**

d) dokončení stavebních prací – dílčí termín:

do 5.11.2018

e) komplexní dokončení stavby:

10.12.2018

2. Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení a odstranění vad a nedodělků, originál stavebního deníku.
3. Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě pokud nejsou stanoveny etapy, které omezují plnění díla.
5. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
7. Podmínky pro změnu sjednaných termínů
 - 7.1. Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20% z hodnoty sjednané ceny díla včetně DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Harmonogram postupu výstavby
 - 8.1. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli aktualizovaný harmonogram provádění díla nejpozději do termínu předání staveniště. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly /dle TSKP – Třídník stavebních konstrukcí a prací/ a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.
 - 8.2. Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu (má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.
2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a pod dodavatele a určí a

zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepiše o něm záznam ve spolupráci s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného Objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění.
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele.
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.
16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné

dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

17. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostacích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit Objednatele.
18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení.
19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:
 - a) řádně překontroloval předanou dokumentaci,
 - b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci Objednatele a při prohlídce staveniště.
20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou.
21. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za Objednatelem třetí osobě.
22. Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli s pohledávkou Objednatele vůči zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele.
23. Zhotovitel bude pojištěn po celou dobu plnění smlouvy o dílo na odpovědnost za újmu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním do výše 1 mil. Kč.
24. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

VIII. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.
2. Při předání a převzetí staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabráňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.
4. Na staveništi smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku VII./7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím Objednatele a v doprovodu Objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.
5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
7. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.

IX. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku VI. týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u Zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany Zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.
3. Kontrolní a zkušební plán stavby
 - a) Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli nebo Technickému dozoru Objednatele kontrolní a zkušební plán.
 - b) Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

X. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel

záznamy o prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku subdodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatel ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatel. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

XI. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci Zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí Zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím Objednatel, Zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.
2. Zhotovitel se zavazuje předávat Objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to jednou za 14 dnů (pokud nebude dohodnuto jinak) od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru Objednatel, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

XII. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
3. Připravenost díla k převzetí oznámí Zhotovitel Objednateli písemně a ten svolá převjímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat Objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel Objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni zahájení převjímk. Pokud se při převjímkě či kolaudačním řízení zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady Objednateli na své náklady

v termínu určeném Objednatelům nebo příslušným orgánem. Zhotovitel na své náklady zajistí a předá Objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky dokumentaci skutečného provedení ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální na CD.

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy Objednatelům provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání Objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla Objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
9. Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

XIII. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:

jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. **Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na:**
- veškeré stavební práce - 60 měsíců

Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla.
6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
 - b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z **Objednatele na uživatele**.
8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit Objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli.
9. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.
10. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.
11. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

XIV. Právo Objednatele

1. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

XV. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit Objednateli pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě.
Objednatel požaduje příslib pojistné smlouvy, která bude:
 - znít na pojistnou částku minimálně ve výši 1 mil. Kč,
 - uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště a bude platná po celou dobu realizace.Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. V případě odstoupení Objednatele je Zhotovitel povinen předat Objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit Objednateli příp. vzniklou škodu.
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany Objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat Objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

XVI. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu komplexního dokončení stavby sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. e) smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti dílčímu termínu dokončení díla sjednanému podle čl. VI. odst. 1, písm. d) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z dílčí sjednané ceny bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3.1. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

4. Způsob vyúčtování sankcí

4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

5. Lhůta splatnosti sankcí

5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

6. Omezení celkové výše sankcí

6.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

XVII. Poddodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou Zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.


2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených v nabídce. Změnu poddodavatele musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí Zhotovitel písemně oznámit tuto změnu Objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí Objednatel Zhotoviteli odsouhlasit.
4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. O této skutečnosti Zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:
 - přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
 - přesné vymezení rozsahu částí díla, které bude tento poddodavatel provádětI při odsouhlasení poddodavatele Objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.
5. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je oprávněn změnit tohoto poddodavatele, pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci v rozsahu a způsobem požadovaném zadavatelem v zadávacím řízení.

XVIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4619/18 ze dne 21.6.2018.


Přílohy: Výkaz výměr
Harmonogram prací




V Šumperku dne: 29. 06. 2018



Město Šumperk
Mgr. Tomáš Spurný
2.místostarosta




V Olomouci dne 28. 06. 2018





STRABAG a.s.

ředitel Oblasti Střed o.z. Morava



STRABAG a.s.

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 009a Stavba: Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

KSO: Šumperk
Místo:

Zadavatel: Datum: 11. 06. 2018

Uchazeč: Strabag a.s.
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Ing. Halámková

Poznámka:

Cena bez DPH		1 993 660,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně 1 993 660,76
snížená	21,00% 15,00%	
Cena s DPH		V CZK 2 412 329,52

Výše daně
418 668,76
0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 009a

Stavba: Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 11.06.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Strabag a.s.

Ing. Halámková

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
SO 01	Parkoviště	1 993 660,76	2 412 329,52	
SO 02	Veřejné osvětlení	1 709 820,66	2 068 883,00	STA
SO 03	Vegetační úpravy	134 902,93	163 232,55	STA
SO 1000	Ostatní náklady	44 110,58	53 373,80	STA
SO 1020	VRN	70 011,43	84 713,83	STA
		34 815,16	42 126,34	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Parkoviště

KSO:

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

11.06.2018

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Strabag a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Halámková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 709 820,66

DPH základní
snížená

Základ daně
1 709 820,66
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
359 062,34
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 068 883,00

22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Parkoviště

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Projektant: Ing. Halámková

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum: 11.06.2018

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 709 820,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 708 904,36

1 - Zemní práce	181 768,86
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	702,90
2 - Zakládání	14 858,25
4 - Vodorovné konstrukce	2 181,94
5 - Komunikace pozemní	1 304 272,50
8 - Trubní vedení	64 178,49
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	137 065,48
997 - Přesun sutě	3 925,94
M - Práce a dodávky M	916,30
21-M - Elektromontáže	916,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřezská, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Parkoviště

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Datum:

11.06.2018

Projektant:

Ing. Halámková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 709 820,66

D HSV Práce a dodávky HSV

1 708 904,36

D	1		Zemní práce					
1	K	111201106	Náklup podomíční vrstvy zeminy	m3	32,800	210,82	6 914,90	
	W		" podomíční vrstvy"					
	W		(328*0,1)		32,800			
	W		Součet		32,800			

181 768,86

2	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací z kamenných dlaždic osazených do betonu	m2	10,000	145,90	1 459,00	CS ÚRS 2017 01
	W		" původní betonová přídlažba"					
	W		40*0,25		10,000			
	W		Součet		10,000			

3	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	45,000	300,26	13 511,70	CS ÚRS 2017 01
	W		" původní živý povrch"					
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			

4	K	113202111	Výhrnutí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručníků stojatých	m	45,000	127,82	5 751,90	CS ÚRS 2017 01
	W		45		45,000			
	W		Součet		45,000			

5	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	110,000	164,65	18 111,50	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(1100*0,1)		110,000			
	W		Součet		110,000			
6	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	31,500	131,72	4 149,18	CS ÚRS 2017 01
	W		" odkop zeminy"					
	W		(42*1,5)*1/2		31,500			
	W		Součet		31,500			
7	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,972	689,76	670,45	CS ÚRS 2017 01
	W		" výkop pro základ sloupů VO"					
	W		(0,3*0,3)*0,9*8		0,648			
	W		" výkop pro základ sloupů VO"					
	W		(0,6*0,6)*0,9		0,324			
	W		Součet		0,972			
8	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	0,486	198,74	96,59	CS ÚRS 2017 01
	W		0,972*0,5		0,486			
	W		Součet		0,486			
9	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	24,500	628,96	15 409,52	CS ÚRS 2017 01
	W		" výkop pro kabely VO"					
	W		(98*0,5)*0,5		24,500			
	W		Součet		24,500			
10	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	12,250	268,89	3 293,90	CS ÚRS 2017 01
	W		24,5*0,5		12,250			
	W		Součet		12,250			
11	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	28,800	319,55	9 203,04	CS ÚRS 2017 01
	W		" výkop pro dešťovou kanalizaci"					
	W		" DN 150"		4,800			
	W		(5*0,8)*1,2		24,000			
	W		" DN 200"		28,800			
	W		(25*0,8)*1,2					
	W		Součet		28,800			
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	14,400	58,45	841,68	CS ÚRS 2017 01
	W		28,8*0,5		14,400			
	W		Součet		14,400			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	141,500	38,19	5 403,89	CS ÚRS 2017 01
	WV		" odvoz výkopku do místa urovnání terénu"					
	WV		(42*1,5)*1/2		31,500			
	WV		Mezisoučet		31,500			
	WV		" nakládání výkopku z meziskládky na zásyp za obrubníkem"					
	WV		110		110,000			
	WV		Mezisoučet		110,000			
	WV		Součet		141,500			
14	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	29,772	115,60	3 441,64	CS ÚRS 2017 01
	WV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	WV		(0,972+28,8)		29,772			
	WV		Součet		29,772			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,800	202,02	6 626,26	CS ÚRS 2017 01
	WV		" dovoz podomítní vrstvy"					
	WV		(328*0,1)		32,800			
	WV		Součet		32,800			
16	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	110,000	21,43	2 357,30	CS ÚRS 2017 01
	WV		" nakládání výkopku z meziskládky na zásyp za obrubníkem"					
	WV		110		110,000			
	WV		Součet		110,000			
17	K	171101102	Uložení sypaniny do násypu s rozprosením sypaniny ve vrstevnici a s nruyem urovnáním zhuťných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 0,6 % PS	m3	31,500	62,35	1 964,03	CS ÚRS 2017 01
	WV		" odvoz výkopku do místa urovnání terénu"					
	WV		(42*1,5)*1/2		31,500			
	WV		Součet		31,500			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	110,000	21,43	2 357,30	CS ÚRS 2017 01
	WV		" uložení ornice na meziskládku"					
	WV		(1100*0,1)		110,000			
	WV		Součet		110,000			
19	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	53,590	105,22	5 638,74	CS ÚRS 2017 01
	WV		" odvoz přebytečného výkopku na skládku"					
	WV		(0,972+28,8)*1,8		53,590			
	WV		Součet		53,590			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	147,100	332,51	48 912,22	CS ÚRS 2017 01
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	10,927	359,21	3 925,09	CS ÚRS 2017 01
	W		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopiskem"					
	W		" DN 150"					
	W		(5*0,8)*0,45		1,800			
	W		-(3,14*0,075*0,075)*5		-0,088			
	W		" DN 200"					
	W		(25*0,8)*0,5		10,000			
	W		-(3,14*0,1*0,1)*25		-0,785			
	W		Součet		10,927			
22	M	583373440	Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) šterkopisky frakce 0-32 pískovna Hulín	t	22,072	261,87	5 779,99	CS ÚRS 2017 01
	W		" obsyp a zásyp kanalizačních přípojek šterkopiskem"					
	W		" DN 150"					
	W		(5*0,8)*0,45*2,02		3,636			
	W		-(3,14*0,075*0,075)*5*2,02		-0,178			
	W		" DN 200"					
	W		(25*0,8)*0,5*2,02		20,200			
	W		-(3,14*0,1*0,1)*25*2,02		-1,586			
	W		Součet		22,072			
23	K	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	328,000	32,93	10 801,04	CS ÚRS 2017 01
	W		" vegetační úpravy"					
	W		328		328,000			
	W		Součet		328,000			
25	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 100,000	4,68	5 148,00	CS ÚRS 2017 01
	W		1100		1 100,000			
	W		Součet		1 100,000			
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				702,90	
26	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	32,800	21,43	702,90	CS ÚRS 2017 01
	W		" ornice ohumusování"					
	W		(328*0,1)		32,800			
	W		Součet		32,800			
D	Z		Zakládání				14 858,25	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	215901101	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudruzných do 92 % PS a nesoudruzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8	m2	1 531,080	8,70	13 320,40	CS ÚRS 2017 01
	W		" pod základy sloupů VO"					
	W		(0,3*0,3)*8		0,720			
	W		(0,6*0,6)		0,360			
	W		Mezisoučet		1,080			
	W		" výkop pro dešťovou kanalizaci"					
	W		" DN 150"					
	W		(5*0,8)		4,000			
	W		" DN 200"					
	W		(25*0,8)		20,000			
	W		Mezisoučet		24,000			
	W		" pod skladbu obslužné komunikace"					
	W		480*1,2		576,000			
	W		" pod skladbu parkovacího stání"					
	W		775*1,2		930,000			
	W		Mezisoučet		1 506,000			
	W		Součet		1 531,080			
28	K	271572211	Podsyyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovňáním povrchu ze štěrkopísku netříředného	m3	0,108	678,07	73,23	CS ÚRS 2017 01
	W		" pod základ sloupů VO"					
	W		(0,3*0,3)*0,1*8		0,072			
	W		(0,6*0,6)*0,1		0,036			
	W		Součet		0,108			
29	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C	m3	0,864	1 695,16	1 464,62	CS ÚRS 2017 01
	W		16/20					
	W		" základy pro ocel. sloupů VO"					
	W		(0,3*0,3)*0,8*8		0,576			
	W		(0,6*0,6)*0,8		0,288			
	W		Součet		0,864			
D	4		Vodorovné konstrukce				2 181,94	
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,400	909,14	2 181,94	CS ÚRS 2017 01
	W		"přípojky k uličním vpustím"					
	W		" DN 150"					
	W		(5*0,8)*0,1		0,400			
	W		" DN 200"					
	W		(25*0,8)*0,1		2,000			
	W		Součet		2,400			
D	5		Komunikace pozemní				1 304 222,50	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	561031111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 200 do 250 mm	m2	1 255,000	84,87	106 511,85	CS ÚRS 2017 01
	W		" pod skladbou komunikace"					
	W		(480*775)		1 255,000			
	W		Součet		1 255,000			
32	M	585910830	pojivo hydraulické pro stabilizaci zemín Vápenná směs SM 70	t	18,449	2 332,32	43 028,97	CS ÚRS 2017 01
	W		" pod skladbou komunikace"					
	W		(480*775)*0,0147		18,449			
	W		Součet		18,449			
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 443,250	111,62	161 095,57	CS ÚRS 2017 01
	W		" doplnění plochy parkoviště pod skladbou parkoviště"					
	W		(480*775)*1,15		1 443,250			
	W		Součet		1 443,250			
34	K	564851113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm	m2	1 341,750	126,50	169 731,38	CS ÚRS 2017 01
	W		" skladba obslužné komunikace"					
	W		480*1,1		528,000			
	W		Mezisoučet		528,000			
	W		" skladba parkovacího stání"					
	W		775*1,05		813,750			
	W		Mezisoučet		813,750			
	W		Součet		1 341,750			
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 404,500	148,82	209 017,69	CS ÚRS 2017 01
	W		" skladba obslužné komunikace"					
	W		480*1,15		552,000			
	W		" skladba parkovacího stání"					
	W		775*1,1		852,500			
	W		Součet		1 404,500			
36	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	504,000	269,70	135 928,80	CS ÚRS 2017 01
	W		" skladba obslužné komunikace"					
	W		480*1,05		504,000			
	W		Součet		504,000			
37	K	573111113	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	528,000	38,93	20 555,04	CS ÚRS 2017 01
	W		" skladba obslužné komunikace"					
	W		480*1,1		528,000			
	W		Součet		528,000			
38	K	573211107	Postřík spojovací P5 bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	551,000	7,43	4 093,93	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
WV			" skladba obslužné komunikace"					
WV			480*1,05		504,000			
WV			Mezisoučet		504,000			
WV			" úprava stávající komunikace"					
WV			47		47,000			
WV			Mezisoučet		47,000			
WV			Součet		551,000			
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	436,000	182,99	79 783,64	CS ÚRS 2017 01
WV			" skladba obslužné komunikace"					
WV			436		436,000			
WV			Součet		436,000			
40	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	47,000	227,86	10 709,42	CS ÚRS 2017 01
WV			" úprava stávající komunikace"					
WV			47		47,000			
WV			Součet		47,000			
41	K	596211213	Kladení dílců z betonových zamkových diazotc komunikací pro pesi s tozem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm	m2	775,000	226,42	175 475,50	CS ÚRS 2017 01
WV			edování A. pro plochu nžo					
WV			" skladba parkovacího stání"					
WV			775		775,000			
WV			Součet		775,000			
42	M	592450990	dlážba skladebná betonová pro komunikace 20x10x8 cm písková	m2	790,500	233,45	184 542,23	CS ÚRS 2017 01
43	K	599141112	Vyplnění spár mezi silničními dílci trvale pružnou živčnou zálivkou	m	32,000	117,14	3 748,48	
WV			32		32,000			
WV			Součet		32,000			
D	8		Trubní vedení				64 178,49	
44	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150	m	5,000	35,07	175,35	CS ÚRS 2017 01
WV			"připojky k uličním vpustím"					
WV			5		5,000			
WV			Součet		5,000			
45	M	286171340	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 150	kus	5,250	596,56	3 131,94	CS ÚRS 2017 01
WV			5*1,05		5,250			
WV			Součet		5,250			
46	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200	m	25,000	35,07	876,75	CS ÚRS 2017 01
WV			"připojky k uličním vpustím"					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			
47	M	286171350	trubka kanalizační PP SN 12, dl. 1m, DN 200	kus	26,250	1 014,14	26 621,18	CS ÚRS 2017 01
	VV		"přípojky k uličním vpustím"		26,250			
	VV		25*1,05		26,250			
	VV		Součet					
48	K	890102500	Provedení napojení kanalizační přípojky na stávající kanalizační řád- vyvrtání otvoru do beton. potrubí+dod. a mont. manžety	soubor	1,000	1 578,87	1 578,87	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	894411110	Doplnění šachet kanalizačních z betonových dílců	kus	1,000	1 052,17	1 052,17	
	VV		"úprava stávající šachty"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
50	M	592240510	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M 100x50x12 cm	kus	1,010	844,66	853,11	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
51	M	592240560	kónus pro kanalizační šachty s kapovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	1,010	1 081,01	1 091,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		1*1,01		1,010			
	VV		Součet		1,010			
52	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	3,000	165,62	496,86	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
53	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	3,000	3 577,64	10 732,92	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
54	M	552423200	mříž čtvercová D 400-, plochá 500x500mm	kus	3,000	2 260,45	6 781,35	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
55	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtakovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	3,030	287,85	872,19	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
56	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	3,030	222,99	675,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			
57	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	3,030	222,99	675,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		3*1,01		3,030			
	VV		Součet		3,030			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Génová soustava
58	M	592238660	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruží přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11	kus	3,030	352,72	1 068,74	CS ÚRS 2017 01
	W		3*1,01		3,030			
	W		Součet		3,030			
59	M	592238740	Prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dešťová uliční s rámem koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, rám 500/300	kus	3,000	634,90	1 904,70	CS ÚRS 2017 01
	W		3		3,000			
	W		Součet		3,000			
60	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg	kus	1,000	1 928,98	1 928,98	CS ÚRS 2017 01
	W		" úprava stávající šachty "					
	W		1		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		" úprava další stávající betonové šachty bude upřesněna až po odstranění stávajícího betonového bloku na šachtě "					
	W		Součet		1,000			
61	M	552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	1,000	2 380,88	2 380,88	CS ÚRS 2017 01
	W		" úprava stávající šachty "					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
62	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 279,36	1 279,36	CS ÚRS 2017 01
	W		" drenážní šachta "					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 065,48	
63	K	915491212	Osazení vozítko proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. 60 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm	m	198,000	278,52	55 146,96	CS ÚRS 2017 01
	W		" přídlažba "					
	W		198		198,000			
	W		Součet		198,000			
64	M	592185830	přídlažba silniční betonová ukončení vozovky 50x25x8 cm	kus	399,960	45,24	18 094,19	CS ÚRS 2017 01
	W		" přídlažba "					
	W		198*2*1,01		399,960			
	W		Součet		399,960			
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	195,000	214,48	41 823,60	CS ÚRS 2017 01
	W		" obrubník chodníkový "					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV	WV	195	Součet		195,000			
66	M	592174900	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník chodníkový ABO 10-25 100 x 10 x 25 rovný	kus	196,950	78,30	15 421,19	CS ÚRS 2017 01
WV	WV	195*1,01	Součet		196,950			
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,950	2 168,35	4 228,28	CS ÚRS 2017 01
WV	WV	195*0,01	Součet		1,950			
68	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	32,000	43,93	1 405,76	CS ÚRS 2017 01
WV	WV	32	Součet		32,000			
69	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,390	1 601,30	624,51	CS ÚRS 2017 01
WV	WV	" bourání betonového bloku"			0,390			
WV	WV	(1*1,3)*0,3	Součet		0,390			
70	K	965049112	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	0,390	823,05	320,99	CS ÚRS 2017 01
D	997	Přesun sutě					3 925,94	
71	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,268	5,74	30,24	CS ÚRS 2017 01
WV	WV	" živice"			4,410			
WV	WV	4,41	Součet		4,410			
WV	WV	" beton"			0,858			
WV	WV	0,858	Součet		0,858			
72	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26,340	5,74	151,19	CS ÚRS 2017 01
WV	WV	5,268*5	Součet		26,340			
73	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	11,575	5,74	66,44	CS ÚRS 2017 01
WV	WV	" betonové obrubníky"			9,225			
WV	WV	9,225	Součet		9,225			
WV	WV	" betonová dlažba"			2,350			
WV	WV	2,35	Součet		2,350			
WV	WV				11,575			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
74	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,875	5,74	332,20	CS ÚRS 2017 01
	W		11,575*5		57,875			
	W		Součet		57,875			
75	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	16,843	14,61	246,08	CS ÚRS 2017 01
	W		" betonové obrubníky"					
	W		9,225		9,225			
	W		" betonová dlažba"					
	W		2,35		2,350			
	W		" živice"					
	W		4,41		4,410			
	W		" beton"					
	W		0,858		0,858			
	W		Součet		16,843			
76	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	12,433	184,04	2 288,17	CS ÚRS 2017 01
	W		" betonové obrubníky"					
	W		9,225		9,225			
	W		" betonová dlažba"					
	W		2,35		2,350			
	W		" beton"					
	W		0,858		0,858			
	W		Součet		12,433			
77	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	4,410	184,04	811,62	CS ÚRS 2017 01
	W		" živice"					
	W		4,41		4,410			
	W		Součet		4,410			
Práce a dodávky M								
D	M						916,30	
Elektromontáže								
D	21-M						916,30	
78	K	210689100	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	98,000	9,35	916,30	
	W		" výkop pro VO"					
	W		98		98,000			
	W		Součet		98,000			

34

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Projektant:

Ing. Halámková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

134 902,93

DPH základní
snížená

Základ daně
134 902,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 329,62
0,00

Cena s DPH

v CZK

163 232,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřezská, Šumperk

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 11.06.2018

Projektant: Ing. Halámková

Cena celkem [CZK]

134 902,93

Náklady soupisu celkem

86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 11.06.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Halámková

Úchazeč:

Strabag a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 902,93

0	K	Pol18	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ		0,000		0,00	
1	K	Pol55	Úprava stávajícího osvětlovacího sloupu SV9 pro vyvedení nového odchozího kabelu CYKY-J 4x16 a pro vyvedení jištěného odchozího kabelu CYKY-J 3x2,5 pro tři sloupková svítidla SV17.1 až SV17.3	soubor	1,000	1 928,98	1 928,98	
2	K	Pol56	Úprava stávajícího osvětlovacího sloupu SV10 pro vyvedení jištěného odchozího kabelu CYKY-J 3x2,5 pro pět sloupkových svítidel SV18.1 až SV18.5	soubor	1,000	1 928,98	1 928,98	
3	K	Pol57	Pomocný materiál a práce, manipulace v rozvaděči VO atd.	sada	1,000	1 052,17	1 052,17	
1	K	Pol58	Manipulace ve stávajícím rozvaděči VO	hod	3,000	350,72	1 052,16	
2	K	Pol59	Ukončení a zapojení kabelu CYKY-J 4x16 ve stožárové rozvodnici sloupu SV9	kus	1,000	143,80	143,80	
3	K	Pol60	Ukončení a zapojení kabelu CYKY-J 3x2,5 ve stožárové rozvodnici sloupu SV9 a SV10	kus	2,000	70,14	140,28	
4	K	Pol61	Třístupňový osvětlovací sloup, LBH 5 - B, nadzemní výška 5 m, průměry 114/76/60 mm, žárově pozinkovaný z vnější i vnitřní strany, Amako (SV16)	kus	1,000	4 236,74	4 236,74	
5	K	Pol62	Dvouramenný přímý obloukový výložník, SVZ/60-500/180, průměr 60 mm, žárově pozinkovaný z vnější i vnitřní strany, Amako (SV16)	kus	1,000	2 151,10	2 151,10	
6	K	Pol63	Výbojkové svítidlo, Malaga, SGS101, SON-T 70 W II, Philips (SV16)	kus	2,000	2 643,29	5 286,58	
7	K	Pol64	Výbojka SON-T 70 W, Philips (SV16)	kus	2,000	260,70	521,40	
8	K	Pol65	Sloupová svorkovnice SV9.16.4, dvě trubčkové pojistky 2x20 mm, pro dva kabely do 4x16, Elektro Bečov (SV16)	kus	1,000	986,70	986,70	
9	K	Pol66	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	20,000	57,28	1 145,60	
10	K	Pol67	Ukončení kabelu CYKY-J 3x1,5 ve sloupové svorkovnici a ve svítidle	kus	4,000	70,14	280,56	

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	Pol68	Kabel CYKY-J 4x16	m	40,000	257,20	10 288,00	
12	K	Pol69	Ukončení kabelu CYKY-J 4x16 ve sloupové svorkovnici	kus	2,000	143,80	287,60	
13	K	Pol70	Chránička Kopoflex KF 09075 BA, červená	m	30,000	35,07	1 052,10	
14	K	Pol71	Osazení trubky plastové do rýhy + obsyp 15 cm pískem	m	30,000	57,28	1 718,40	
15	K	Pol72	Pásek FeZn 30/4 mm (0,95 kg/m) v zemi a na povrchu	kg	29,000	81,84	2 373,36	
16	K	Pol73	Svorka zkušební SRZb - pásek/pásek	kus	3,000	132,11	396,33	
17	K	Pol74	Ukončení pásku FeZn na sloupu	kus	1,000	132,11	132,11	
18	K	Pol75	Spoj pásku v zemi s antikorozní ochranou (natěrem suspensi)	kus	4,000	29,23	116,92	
19	K	Pol76	Sloupkové LED svítidlo, BOLLARD LED3, 10 W, 4000 K, IP66, Helios Brno (SV17.1 až SV17.3, SV18.1 až SV18.5)	kus	8,000	6 798,19	54 385,52	
20	K	Pol77	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	150,000	57,28	8 592,00	
21	K	Pol78	Chránička Kopoflex KF 09063 BA, červená	m	90,000	30,40	2 736,00	
22	K	Pol71	Osazení trubky plastové do rýhy + obsyp 15 cm pískem	m	90,000	57,28	5 155,20	
23	K	Pol79	Zalévací krabice WPO404G, Hensel	kus	5,000	1 010,08	5 050,40	
24	K	Pol80	Kabelová ucpávka AKM25	kus	20,000	64,30	1 286,00	
25	K	Pol81	Harmonizovaný vodič H07V-K 6, zelenožlutý	m	125,000	42,09	5 261,25	
26	K	Pol82	Ukončení a zapojení vodiče H07V-K 6 v rozvodnicích sloupů SV9 a SV10 a na sloupkových LED svítidlech	kus	18,000	37,41	673,38	
27	K	Pol83	Pomocný materiál (manipulace v rozváděči VO, náterové hmoty, spojovací materiál, příspěvek na ekologickou likvidaci svítidel, příspěvek na ekologickou likvidaci světelných zdrojů atd.)	sada	1,000	1 169,08	1 169,08	
28	K	Pol86	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NOVÉ ROZVODY VO Dopravní a montážní mechanismy a plošiny Doprava montážního materiálu Výchozí revize	soubor	1,000	4 676,31	4 676,31	
VV					1,000			
0	K	Pol84	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NOVÉ ROZVODY VO Dopravní a montážní mechanismy a plošiny Doprava montážního materiálu Výchozí revize	hod	8,000	631,30	5 050,40	
0	K	Pol85	Geodetické zaměření	hod	6,000	607,92	3 647,52	
0	K	Pol84	Zemní práce (výkopy a záhozy rýh, výkopy a záhozy základů, betonové základy sloupů a sloupků atd.) jsou předmětem stavební části projektu		0,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk
Objekt:

SO 03 - Vegetační úpravy

KSO: CC-CZ: 11.06.2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: 60838744
Strabag a.s. DIČ: CZ60838744
Projektant: IČ:
Ing. Halámková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		44 110,58	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 110,58 0,00	21,00% 15,00%	9 263,22 0,00
Cena s DPH		v CZK 53 373,80	

99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 03 - Vegetační úpravy

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Strabag a.s.

Datum:

11.06.2018

Projektant:

Ing. Halámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

998 - Přesun hmot

44 110,58

44 110,58

43 076,54

1 034,04

40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřezská, Šumperk

Objekt:

SO 03 - Vegetační úpravy

Místo:

Datum: 11.06.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Halámková

Uchazeč:

Strabag a. s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 110,58

D HSV Práce a dodávky HSV

44 110,58

D 1 Zemní práce

43 076,54

1	K	111212123	Odstanění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	85,000	140,29	11 924,65	
16	K	111251112	Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 mm	hod	3,000	993,72	2 981,16	
17	M	026603625	Golden Princess 20-, Spiraea x vanhouttei30	kus	147,000	29,23	4 296,81	
18	M	Pol 7	Štěrk na mulčování	m3	3,300	876,81	2 893,47	
19	M	251911555	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	1,000	35,07	35,07	
20	M	251911551	hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg)	kg	4,425	35,07	155,18	
21	M	252340025	herbicid totální systémový neselektivní, bal. 5 l	litr	2,500	327,34	818,35	
3	K	180402111	Založení hřišového trávniku dmnováním na vrstvě ornice	m2	295,000	17,54	5 174,30	
4	K	182001111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	328,000	12,86	4 218,08	
10	K	183101113	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3	kus	70,000	23,38	1 636,60	CS ÚRS 2017 01
9	K	183205111	Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině tř. 1 až 2	m2	33,000	8,18	269,94	CS ÚRS 2017 01
5	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	656,000	1,75	1 148,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	183403151	Obdělání půdy smykáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	656,000	0,47	308,32	CS ÚRS 2017 01
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	328,000	1,75	574,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm	kus	70,000	24,55	1 718,50	CS ÚRS 2017 01
2	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postříkem na široko	m2	656,000	2,34	1 535,04	CS ÚRS 2017 01
12	K	184921093	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	33,000	35,07	1 157,31	
8	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,002	3 507,24	7,01	CS ÚRS 2017 01
15	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,001	15 198,02	15,20	CS ÚRS 2017 01
13	K	185804311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3	4,500	151,98	683,91	CS ÚRS 2017 01
14	K	185851111	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	4,500	339,03	1 525,64	
D 998 Přesun hmot							1 034,04	
22	K	998231311	Přesun hmot pro sádkovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	3,050	339,03	1 034,04	CS ÚRS 2017 01

42

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:	CC-CZ:	11.06.2018
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	60838744
Strabag a.s.	DIČ:	CZ60838744
Projektant:	IČ:	
Ing. Halámková	DIČ:	
Poznámk:		

Cena bez DPH	70 011,43	
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	70 011,43	14 702,40
	0,00	0,00
Cena s DPH	V CZK	84 713,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO-1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum: 11.06.2018

Projektant: Ing. Halámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

70 011,43

001 - Ostatní

70 011,43

70 011,43

44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 1000 - Ostatní náklady

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Projektant: Ing. Halámková

Datum: 11.06.2018

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 011,43

D OST Ostatní

70 011,43

D 001 Ostatní

70 011,43

1	K	211500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	23 381,57	23 381,57	
2	K	221500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	5 260,85	5 260,85	

" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

1

1,000

3	K	221600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	14 028,94	14 028,94	
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

" vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem vypracování TZ"

" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

1

1,000

4	K	221700000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	9 352,63	9 352,63	
---	---	-----------	--	--------	-------	----------	----------	--

1

1,000

5	K	711800000.1	Průkazné a kontrolní zkoušky	ks	1,000	9 352,63	9 352,63	
---	---	-------------	------------------------------	----	-------	----------	----------	--

" dle ČSN , TP, TPG, ostatních předpisů, kompletní revize, kompletní tlakové zkoušky"

1

1,000

6	K	822800000	Měření únosnosti zemní plně 2x	soubor	1,000	8 634,81	8 634,81	
---	---	-----------	--------------------------------	--------	-------	----------	----------	--

1

1,000

45

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk
Objekt:

SO 1020 - VRN

KSO:	Šumperk	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.06.2018
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	60838744
Strabag a.s.		DIČ:	CZ60838744
Projektant:		IČ:	
Ing. Halámková		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		34 815,16
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	34 815,16 0,00	7 311,18 0,00
Cena s DPH		42 126,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum:

11.06.2018

Projektant:

Ing. Halámková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 815,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 815,16

VRN3 - Zařízení staveniště

15 174,64

VRN7 - Provozní vlivy

19 640,52

44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozšíření parkoviště u nemocnice, ul. Zábřežská, Šumperk

Objekt:

SO 1020 - VRN

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Strabag a.s.

Uchazeč:

Datum: 11.06.2018

Projektant: Ing. Halámková

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

34 815,16

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN3 Zařízení staveniště

34 815,16

1	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	1,000	15 174,64	15 174,64	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	----------------

15 174,64

D VRN7 Provozní vlivy

2	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	%	1,000	19 640,52	19 640,52	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

19 640,52

48

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby		
Stavba	A	Název stavby	String	20
Místo	N	Místo stavby	String	120
Datum	A	Datum vykonaného exportu	String	50
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	Date	
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	15
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	20
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	50
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	20
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	50
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	String	255
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	eGSazbaDph	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby		
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	50
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	20
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	String	120
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	Double	
			eGTypZakazky	

50

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Rozšíření parkoviště u nemocnice na ul. Zábřežské, Šumperk

	málo specifické náklady na práci vln	2018					prohno
		červenec	srpen	září	říjen	listopad	
		10	84	508	1113	205	5
					1 903		
Připravení a dokončení práce							
SO 01 - Plošnost							
Zemní práce							
Zemní práce - povrchové úpravy terénu							
Zakládání							
Vedoucí konstrukce							
Komunikace pozemní							
Tržní vedení							
Ostřední konstrukce a práce, bourání							
Přesun sítě							
Elektronizace							
SO 02 - Vnější osvětlení							
SO 03 - Vegetační úpravy							
Zemní práce							
Přesun hmot							
SO 100 - Ověření sítě							
Ověření							
SO 1020 - VRN							
Zařízení staveniště							
Provoz vlny							

finanční plnění v tis. Kč

V Olomouci dne 11.6.2018

Za STRABAG a.s. na základě písemné moci:

ředitel Oblastí Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblastí Střed o.z. Morava

Kompletní dokončení
stavby 10.12.2018

Dokončení staveniště
před 5.11.2018

Předání a převzetí
staveniště, zahájení
stavebních prací 20.8.2018

Zahájení přípravných prací
2.7.2018

