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Navrh smlouvy o dilo &. ........
uzavieny v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obansky zakonik (dale
jako ,obcansky zakonik"), jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:  Ing. Jakubem lJirglem, 2. mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Pavlem Volfem, vedoucim odboru strategického rozvoje, Gzemniho
planovani a investic
bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., pobocka Sumperk

¢islo Gctu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 304

e-mail: posta@sumperk.cz

Dale jen: Objednatel

na strané jedné

se sidlem:

ICO:

DIC:

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
bankovni spojent:

¢islo Gctu:

tel:

e-mail:

Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi obcanského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

2. Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v €lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.
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3. Pfedmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, v€as a s potifebnou péci provést na svij
naklad a nebezpedi pro objednatele dilo: ,Stavebni lpravy serverovny - Jesenicka 2 (dale jen:
dilo), a to v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a objednatel se zavazuje radné,
v€as a s potrebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Dilo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Ondrejem Novackem -
stavebni ¢ast, Ing. Katefinou Jurankovou - TZB, Ing. Tomasem Nedomou - elektro - silnoproudy

a vykazem vymeér, ktery je nedilnou soucasti zadavacich podminek.

Presny rozsah predmétu plnéni je uveden v polozkovém rozpoctu stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.

Podkladem pro uzavreni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace pfedmétu plnéni zakazky.
Mistem pInéni je objekt Jesenicka 2, Sumperk.

Pfi provadéni pfedmétu pinéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:

= zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob

=  zafizeni stavenisté a pfipadné skladky, provadéni denniho Gklidu stavenisté

= nalozZeni a odvoz odpadu na skladku, skladkovné

=  zajiSténi mista k pfipojeni na odbér energii (V€. jejich méreni) nutnych k provadéni dila
(napf. el. energie, voda) a jejich Gdhradu na naklady zhotovitele,

= zajiSténi aklidu vnitfnich prostor objektu Jesenicka 2 dobu stavby a po jejim dokonceni

= zabezpeceni poZzadovanych znak( jakosti a metodiky jejich prokazani vcetné pfislusnych
zkousek,

= od vSech pouzitych materidl( a zafizeni budou doloZeny certifikaty, prohlaseni o shodé,
zarucni listy

= vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh. (pfiloha ¢. 16) - po skonceni
stavby odevzda zhotovitel zadavateli original stavebniho deniku

= dodavka dokumentace skuteéného provedeni v listinné podobé (2 pare),

= zpracovani a dodani predpist pro provoz a Gdrzbu dila,

= poskytnuti zaruk na celé dilo a odstranovani vad v zaru¢ni dobé

Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potifebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletacéni ¢innosti celé stavby.

4. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
predané objednatelem zhotoviteli a vykazu vymér. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymeér, ktery je soucasti predané projektové dokumentace.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢&.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : Ke
DPH Ke
Cena: Ké
653 0 S korun ceskych ).
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Cena dila je doloZzena cenovou nabidkou v pfiloze ¢. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz ¢innosti uvedenych v
¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zarizeni stavenisté
) zabezpeceni bezpecénosti a hygieny prace
) opatreni k ochrané Zivotniho prostredi
d) pojisténi stavby a osob
) organizacni a koordinacni ¢innost
f)  zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru

g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gradem o uzivani dokoncené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpocCtu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady urdujici cenu

Cena dila je doloZzena nacenénym Vykazem vymér. PoloZkové rozpocty slouzi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pripadnych vicepraci nebo ménépraci. PoloZzkové rozpoéty jsou v Uplném souladu s Vykazem

Vymeér.
4.2. Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnu zpracovat zménovy list, ktery
je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a miZe byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH nebo
ke zménam jinych danovych predpistd majicich vliv na cenu dila;

b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci nékteré
prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
uréena Projektovou dokumentaci;

d) pokud Projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud z divodl na strané objednatele dojde k prodlouZeni terminu dokonéeni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v pQvodni Ih(ité vystavby;

f) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteénosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. ZpUsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.
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Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvysSeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

4.4, Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymér
v nabidce zhotovitele. V pripadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsaZzeny, budou pouzZity ceny, které nesmi presahnout 85 % castky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471
15 645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00) v cenové Grovni odpovidajici
dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) k zakladnim nakladdm vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladu
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni prirazku,
ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech vymér

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejsich nakladd a kompletacni pfirazce pak
bude dopoctena DPH podle predpisli platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

c) kzakladnim nakladidm ménépraci dopoéte zhotovitel prirazku na podil vedlejSich
nakladu v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejsich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletacni pfirazku,
ktera bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich naklad(l a kompletaéni pfirazce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadrfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5. V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnl od obdrzeni pozadavku predlozZit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pripadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zmeénu a zajisti dodrzeni
konecného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, kterda nemaji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.
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7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci poZzadovanych zmén jinou firmou v pfipadé, zZe
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nesplini svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do predmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vySe 20-ti% zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonceni realizace predmétu pInéni dle této smlouvy.

9. Vykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pri svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem uréené Ihity
odstranit, jinak se tak mlze stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalsi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. VeSkeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v ¢eskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésiéné nejpozdéji do 5. dne nasledujictho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi pfedchazejiciho mésice soupis skutecné provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skutecné provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnd odsouhlasi rozsah za
dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Gast faktury, se kterou souhlasi. Na

zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatinovat zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofidi zapis s uvedenim dlvodud obou stran. Objednatel poZzada o stanovisko nezavislého
znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafiovych doklad( - faktur, pfiéem? za
smluvni datum zdanitelného pinéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskuteénéni
zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu-koneéné fakture je den predani a prevzeti
dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Prilohou kazdého mési¢niho danového dokladu je
soupis provedenych praci, vGetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

P s

6. Lhlta splatnosti danového dokladu-faktury je do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni
faktury, lh(ta splatnosti po¢ina bézet prvého dne nasledujiciho po doruceni danového dokladu do
podatelny objednatele. Dnem Uhrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho G¢tu objednatele. Fakturace bude provadéna mésiéné s tim, ze
soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele.
Faktury dolozené soupisem provedenych praci a dodavek, potvrzenych opravnénym zastupcem
objednatele budou hrazeny do vySe 90% celkové smluvni ceny dila bez DPH.

7. Koneéna faktura - doplatek ceny dila ve vySi 10% z ceny dila bez DPH, % bude uhrazeno po
prevzeti celého bezvadného dila resp. po odstranéni pripadnych vad a nedodélka.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezZitosti danového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dnl ode dne doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihity splatnosti a nova
zacne bézet po doruceni opravené faktury objednateli.
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9. Zhotovitel je povinen u praci v reZimu pfenesené danové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zadkona o DPH, i celé Cislo kédu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojcisli kédu.
Je-li predmétem pInéni dodavka v klasickém rezimu i v rezimu prfenesené danové povinnosti, pak
je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a
rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét
zdanitelného pinéni.

Dodavatel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét zdanitelného pInéni. Zhotovitel se
zavazuje, ze v pfipadé chybné ¢i opozdéné fakturace u praci vrezimu prenesené danové
povinnosti, uhradit objednateli Grok z prodleni, ktery bude objednateli, z dlivodu pochybeni
zhotovitele pfi fakturaci u praci vrezimu prenesené danové povinnosti, vyméren financnim
Gradem.

10. Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.
6. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat objednateli zplsobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:

a) predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji 1.11.2019
b) zahajeni stavebnich praci: 1.11.2019

c¢) komplexni dokonéeni realizace predmétu plnéni:  30.4.2020

Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani originalll dokladl o predepsanych zkouskach, revizich, podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila a predani dokumentace skutec¢ného provedeni, originalu stavebniho deniku a
odstranéni vad a nedodélka.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

2. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZzovat veSkeré Ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, vesSkeré obecné
technické poZadavky, jakoz i veSkeré prislusné normy a veSkeré podminky stanovené organy
verejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpisi o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouZzivaly pracovni ochranné pomucky, zejména
ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

3. Pri pInéni této smlouvy je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinatora BOZP vydanymi v souladu s pfedanou
dokumentaci, pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele
nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokyn( vydanych pfed provedenim nebo
v prabéhu provadéni uréité prace zhotovitelem nemdize byt ddvodem pro zvySeni cen za plnéni ani
pro prodlouZeni Ihdt pro plnéni podle této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen zajistit aktudlni seznam pracovnik(l pfitomnych na stavbé, véetné
pracovnik( svych poddodavateld, tento seznam denné aktualizuje.

5. Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.
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6. Zhotovitel se zavazuje jako plvodce odpadu, Zze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sh., o
odpadech, v platném znéni a ostatnich souvisejicich predpist. Zhotovitel povede evidenci
odpadd.

7. Zhotovitel prohlasSuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:

a) radné prekontroloval predanou dokumentaci,

b) radné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

8. Zhotovitel v souvislosti s predchozimi prohlasenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
predana dokumentace je dostatecna, jednoznacna, srozumitelnd a plné vhodna pro uskutecnéni
pInéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

9. V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
nafizeni koordinatora BOZP, termin dokoncéeni celé akce, ...) a objednateli bude v této souvislosti
uloZzena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanéni prostredky) v plném rozsahu uhradit
objednateli, a to ve Ih(té 14-ti dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k Ghradé.

10. V pripadé, ze zhotovitel nedodrzi nafizeni koordinatora BOZP, méa koordinator pravo udélit
zhotoviteli pokutu za provedeny prestupek.

11. Pokud vznikne plsobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele pripadné na majetku,
tfeti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pfipadné pokud to neni mozné nahradit.
V pfipadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi
ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele. Timto
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

12. Zhotoviteli je povinen prace v prostoru prednadraZzi koordinovat se zhotovitelem stavby
,Prestupni terminal Sumperk®.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a prfedat stavenisté ve lhGtach, které jsou uvedeny v ¢lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto predani a prevzeti stavenisté bude vZdy vyhotoven pisemny zapis, v tomto
zapisu bude uveden zplsob zabezpeceni stavenisté a lhita (nejpozdéji k datu predani a prevzeti)
pro odstranéni zarizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného dila objednateli. Zapisy
budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pri predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Déle je zhotovitel
povinen udrZovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na vlastnim dile,
majetku objednatele nebo tretich osob. Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veSkeré
pripadné Skody zpUsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tfetich osob.
Zhotovitel je povinen uzavrit prisluSnou pojistku na kryti Skod zplsobenych objednateli nebo
tfetim osobam pfi plnéni pfedmétu této smlouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v Clanku 7.4 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze svédomim objednatele a v doprovodu
objednatelem urcené osoby. Objednatel neodpovidd za $kody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Pfedané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro UGéely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potrebnou pro jeho vyklizeni.

9. Stavebni denik
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1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik méa povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté) o
provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti pfedepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy o
provadénych pracich poddodavatell ve svém stavebnim deniku a dolozi tyto zapisy vypisem nebo
kopii ze stavebniho deniku poddodavatele.

Potrebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povérfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadii k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dn(li, ma se za to,
Ze s pfislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho deniku
objednateli v prabéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile preruSeny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u objednatele. Original stavebniho deniku preda zhotovitel
objednateli pri predani dila.

10. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou paré. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skutecného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
muzZe pouzit vyvhradné ke zhotovovani predmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se zavazuje
pravidelné svolavat kontrolni dny, a to vzdy podle potfeby, nejdéle vSak za 14 pracovnich dnd od
minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a emailem adresovanym
technickému dozoru objednatele, pfipadné prisluSnym zastupclm organ( statni spravy.

11. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeCi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpedi Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,

v v

nese zhotovitel nebezpedi Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamzZikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci fizeni
do 6 dnl od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pfipraveny predmét
dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonéeni dila ve stavu odpovidajicimu
smlouveé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je UspésSné provedeni vesSkerych zkouSek predepsanych
zejména pfislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o priibéhu a vysledku zkouSek
preda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni dila predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
prejimky. Pokud se pfi prejimce zjisti nutnost dodani dalSich doklad(l, zavazuje se zhotovitel dodat
takové doklady objednateli na své naklady vterminu uréeném objednatelem nebo pfisluSnym
organem.

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nelplinych doklad(i se hodnoti jako nespinéni pfedmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnll ode dne doruéeni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotCena platnost ust. § 2615 a nasl. obéanského zakoniku.
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7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni GCastnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Prevzeti dila je mozno odepfit v pripadé
Uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredloZeni poZzadovanych
doklad( pro prejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

8. Objednatel mlze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly podet drobnych vad, které samy o
sobé &i ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pripadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkcéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

9. Pokud objednatel v priibéhu predavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit pfejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad
v prejimacim fizeni pokracovat.

12. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovidd za to, Ze dilo bude spliovat poZadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
pozadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb., vzdy
v platném znéni a dalSim platnym pravnim pfedpisim. Pfredmét dila nesmi mit nedostatky jakosti,
které brani uzivani nebo je stézuji anebo zpusobuji rychlejsi opotfebeni pfedmétu pinéni.

2. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na veskeré prace v délce 60 mésicli a na dodavané
vyrobky 24 mésicl ode dne protokolarniho prevzeti a predani dila. Poskytnuta zaruka se nedotyka
naroku a Ih(t z odpovédnosti za vady.

4. Po dobu zaruéni In(ity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej
bez zbytecného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzivatel prevzatého dila.

5. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude pIné odpovidat projektové dokumentaci,

¢) ze dilo bude splhovat pozadavky vsech platnych souvisejicich norem a predpisU;

6. Zarucni doba zacéina béZet dnem radného predani a prevzeti dokonéeného dila a pravo
reklamace prechazi z objednatele na uzivatele.

7. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zaruéni
doby. Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez
zbyte¢ného odkladu vady po jejich zjiSténi. Na pisemné ohlaSeni vad je zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnli ode dne jeho dorucéeni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné
odstranit bez zbytecného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 15 dnl ode dne
doruceni reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o
havarii, zavazuje se zhotovitel zahajit odstranovani vad nejpozdé&ji ve lhité 5 dnl ode dne
doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje
dodat do 10 pracovnich dnl od zjisténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni pfedmét plnéni na své
naklady a uhradit objednateli nahradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty
nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni lhdty, je objednatel opravnén vady
odstranit na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zaruéni dobé, objednatelem, resp. jim
uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zaru¢nich narokl objednatele
vUcéi zhotoviteli.
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8. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady nebo vad v terminu do 10-ti dnl
nebo neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, necha objednatel vady odstranit na
naklady zhotovitele.

9. Je- li vada zplsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovniky, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.

10. Objednatel miiZe pozadovat od zhotovitele ndhradu naklad(l za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni Ih(ity, pokud je odstranéni vady ve verejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a koncici dnem
protokolarnino prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

13. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz zhotovitel prokaze, ze byly zplsobeny objednatelem,
tfeti osobou nebo nahodilou udalosti.

13. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncéenim dila dle termin(i uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle prislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

2. Odstoupeni nabyva ucéinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho Gc¢inky se fidi
prislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

3. V pfipadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen pfedat objednateli nedokoncéené dilo
ve. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatfeny, a uhradit objednateli prip. vzniklou Skodu.

4. Zhotovitel mUze odstoupit od smlouvy v pripadé nezaplaceni fadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dnl po terminu splatnosti a vylétovat objednateli veskeré dosud
vzniklé naklady, véetné pripadnych Skod, zplsobenych odstoupenim od smlouvy.

14, Sankce

1. Sankce za nesplnéni dohodnutych termind

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu uvedenému v bodé 6 sjednanému podle této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z celkové sjednané ceny
bez DPH a 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pri predani a prevzeti dila

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vySi 0,04% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
3.2. Prodleni objednatele s Uhradou faktury delSi jak Sedesat dnl se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

4. ZpUsob vylétovani sankci

4.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) mlze vylQctovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vylétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vy(ctovani sankce opraviuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

4.2. Strana povinna se musi k vylcétovani sankce vyjadrit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

4.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylactovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnl ode dne doruceni vyjadreni sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyictovani sankce
neuznava.

5. Lh{ta splatnosti sankci
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5.1. Strana povinna je povinna uhradit vylUctované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dni ode dne
doruceni prislusného vyictovani.

5.2. Stejna Ih(ta se vztahuje i na Grok z prodleni.

6. Omezeni celkové vySe sankci

6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vysSe Groku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presahnout 50% z celkové sjednané ceny dila vé.DPH.
6.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zplsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na nizZ se sankce vztahuje.

15. Poddodavky

1. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim Casti dila treti osobu (poddodavatele), kterou
zhotovitel uvadi v nabidce, v souladu s textem podané nabidky zhotovitele. Zhotovitel odpovida za
¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

2. Pokud Zhotovitel hodla zadat cast dila poddodavateli uvedenému v nabidce nebo
poddodavateli neuvedenému v nabidce nad ramec praci uvedenych v nabidce, musi zhotovitel
pisemné oznamit tuto zménu objednali min. 5 pracovnich dni pred zahajenim pfisluSnych praci.
Zménu musi objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

3. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:
- presné nacionale treti osoby ¢i poddodavatele, ktery se bude podilet na zhotoveni ¢asti
dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento poddodavatel provadét
| pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

16. Zavéreéna ustanoveni

. Tato smlouva muze byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
islovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva mize byt ukonéena také pisemnou dohodou smluvnich stran, kterd bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na
tfeti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapocitat svou penézitou pohledavku vici penézité
pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Prfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy neméa za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pripadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nel¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.
8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zadkona ¢. 89/2012 Sbh., obCansky zakonik, v platném znéni, pfipadné davérné informace a
souhlasi s jejim zverejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), pripadné i s jejim jinym zverejnénim napf. na internetovych strankach,
Uredni desce apod.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzavrena
podle jejich pravé a svobodné vdle, uréité, vazné a srozumitelné a jeji autentiénost stvrzuji svymi
podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve trech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

1. Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky.
2
Ci
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11. Tato smlouva nabyva Gcinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a UGéinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv. Zverejnéni v registru smluv zajisti objednatel.

12. Tato smlouva byla uzaviena vsouladu se smérnici M&U Sumperk & F1 ,0 postupu a
rozdéleni kompetenci pfi zadavani ver. zakazek ...“.

Priloha: Vykaz vymér

V Sumperku dne: V ooeeeeeeeeeeeesens dne:

Mésto Sumperk
Ing. Jakub Jirg|
2.mistostarosta
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