


Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: strategického rozvoje, územního plánování a investic
Oddělení: investic
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587



Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 113033/2019
Naše sp. zn.: 102204/2019 RUI/EMLO

Vyřizuje: Emilie Lovichová
Tel.: (+420) 583 388 307
E-mail: emilie.lovichova@sumperk.cz
Datum: 1. 11. 2019

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace

Veřejná zakázka: Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa

Dotaz č. 1

V průvodní zprávě je uvedeno, že přeložky sdělovacích kabelů (CETIN a UPC) vyřeší investor stavby samostatně a tyto práce nebudou součástí dodávky generálního dodavatele.

Žádáme o odstranění objektu „SO 442.1 a SO 443.1 - Odstranění zrušeného vedení CETIN, UPC“ z položkového rozpočtu / výkazu výměr

Vysvětlení:

Zadavatel z výkazu výměr nebude odstraňovat objekt „SO 442.1 a SO 443.1 - Odstranění zrušeného vedení CETIN, UPC“.

Společnosti CETIN a.s. a UPC Česká republika, s.r.o. zrealizují přeložky svých kabelových vedení do konce roku 2019 s tím, že původní kabely (nefunkční) zůstanou v zemi. Při vlastní realizaci stavby: „Regenerace panelového sídliště Šumperk - Sever - 4. etapa“ budou odstraněny nefunkční kabely.

Ing. Pavel Volf

vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic