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Navrh smlouvy o dilo &. ........

uzavreny v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale
jako ,ob&ansky zakonik"), jeho platném znéni.

I. Smluvni strany

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:  Ing. Jakubem lJirglem, 2. mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Pavlem Volfem, vedoucim odboru strategického rozvoje, Uzemniho
planovani a investic
bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., pobocka Sumperk

Cislo uctu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dale jen: Objednatel

na strané jedné

se sidlem:

ICO :

DIC:

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
bankovni spojeni:

¢islo Gctu:

tel:

e-mail:

Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi obcanského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

Il. Pfedmét smlouvy

1. Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro Objednatele dilo specifikované
v ¢lanku lIl. této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele radné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj Zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku IV. této smlouvy.
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lll. Predmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, vCas a s potfebnou péci provést na svij
naklad a nebezpedi pro objednatele dilo: ,Revitalizace parku Cihelna v Sumperku - zelef“ (déle
jen: dilo), a to v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a objednatel se zavazuje
fadné, véas a s potfebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedeni.

Dilo bude provedeno vrozsahu projektové dokumentace ,Revitalizace parku Cihelna v
Sumperku“ zpracované Ateliérem KONIG, ndm. Hrdind 523, Staré Mésto u Uherského Hradisté a
vykazu vymeér, ktery je nedilnou soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.
Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace predmétu plnéni zakazky.

th'stem plnéni jsou parcely ¢. 540/1, 556/4, 540/19, 551/1, 526/1, 556/132, 556/133 v k.Q.
Sumperk.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a innosti:

- zhotovitel pred zahajenim praci zajisti na své naklady vytyéeni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

- zhotovitel bude spolupracovat a koordinovat své prace se zhotovitelem stavebnich praci,

- pInéni zakazky musi byt v souladu se vSéemi platnymi pravnimi predpisy a normami zejména
v oblasti bezpeCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, s platnymi normami a predpisy
stanovenymi pro jednotlivé pracovni postupy,

- zajiSténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

- veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
v mistech dot¢enych realizaci dila,

- Zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste,

- odvoz a uloZeni pripadnych odpadl (dfevni hmoty) na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakond,

- zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z rozhodnuti Zivotniho prostredi,

- zhotovitel na vysadbu pouzZije sazenice éeského plvodu nebo z obdobnych klimatickych
podminek. Zhotoviteli bude poskytnuta vzorova ,Evidencéni karta vysadby“. Vyplnéné evidenéni
karty budou soucasti predani dila,

Evidenéni karty budou obsahovat: druh dfeviny, pocet kusl, velikost, pivod a rostlinolékarsky
pas, misto vysadby a fotodokumentaci o provedeni vysadby,

- nasledna pétileta péce bude provadéna v obvyklém rozsahu (dle polozek vykazu vymér).

- veskeré pracovni Ukony budou zaznamenany do stavebniho deniku stejnym zpUsobem, jako je
obvyklé u staveb.

Soucasti predani dokoncené akce objednateli bude:

- projektova dokumentace skutec¢ného provedeni
- vyplnéné Evidenc¢ni karty vysadby

- fotodokumentace po provedeni vysadby

- stavebni denik
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IV. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu realizace dila, je stanovena ocenénim projektové
dokumentace predané Objednatelem Zhotoviteli. Obsahem ceny jsou sluzby a dodavky
obsazené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymeér,
ktery je soucasti projektové dokumentace.

V pfipadé rozporu mezi projektovou dokumentaci a Vykazem vymér ma prednost Vykaz vymér.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z pridané hodnoty
(DPH).

Celkova nabidkova cena bude zpracovana ve élenéni:

Cena za sadovnické Upravy bez DPH Ke
Cena za pétiletou naslednou péci bez DPH Ke
Celkova cena bez DPH

DPH Ké
Celkova cena véetné DPH Ké
303 korun ¢eskych).

Cena dila je doloZena cenovou nabidkou - Vykazem vymér v pfiloze €. 1 k této smlouvé.

3. Sjednané cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k rddnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz cinnosti
uvedenych v ¢l. lll. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

O

zabezpeceni bezpednosti a hygieny prace

o O

)
)
) opatreni k ochrané Zivotniho prostredi
) pojisténi dila a osob

)

D

organizacni a koordinaéni ¢innost

—h

) poplatky spojené se zaborem verejného prostranstvi
g) zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni
h) zajiSténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru
4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu realizace.

4.1. Doklady urcujici cenu
4.1.1. Cena dila je doloZzena nacenénym Vykazem vymeér. Polozkové rozpodty slouzi
k prokazovani finan¢niho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro
mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pripadnych vicepraci nebo ménépraci.
PoloZkové rozpocty jsou v Gplném souladu s Vykazem vymeér.

4.2. Podminky pro zménu ceny

4.2.1. Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych
praci, kterad je zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich
dnli zpracovat zménovy list, ktery je podkladem pro zpracovani dodatku
smlouvy.

4.2.2. Sjednana cena je cenou nejvyse pripustnou a mize byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

4.2.3. Zména sjednané ceny je mozZna pouze:

a) pokud v prabéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam
sazeb DPH nebo ke zménam jinych danovych predpisii majicich vliv na cenu
dila;
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b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek,
nez téch, které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud
Objednatel vylouci nékteré prace nebo dodavky z pfedmétu plnéni; tyto
prace mohou byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu
upraveného zakonem (zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, v platném znéni)

c) pokud dojde v dUsledku objektivné nepredvidanych okolnosti k posunu
realizace dila a posunu terminu dokonéeni dila za termin 31.12. totoZného
roku s ukoncenim dila, bude Objednatel akceptovat navySeni ceny
neprovedenych praci o procento inflace vyhlésené Ceskym statistickym
Gradem;

d) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu,
ktera byla uréena Projektovou dokumentaci;

e) pokud Projektova dokumentace predana Objednatelem Zhotoviteli bude
vykazovat vady nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

f) pokud zdlvodd na strané Objednatele dojde k prodlouzeni terminu
dokonéeni dila. Tato podminka se tyka pouze praci neprovedenych
v plvodni Ihdté realizace;

g) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé
sjednani smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto
skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zplsob sjednani zmeény ceny

4.3.1. Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je
Zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predlozit jej
Objednateli k odsouhlaseni.

4.3.2. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Zze zména
bude odsouhlasena Objednatelem.

4.3.3. Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné
neoznami nutnost jejiho prekroceni a vySi pozadovaného zvySeni ceny bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto
pisemné oznameni vSak nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny.
Zvyseni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

4.4. Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

4.4.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen provést jejich prfesny soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis
predlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou byt provedeny pouze na
zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni). Viceprace musi byt odsouhlaseny
Radou mésta.

4.4.2. Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami, dopIni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych
cen uvedenych ve Vykaze vymér v nabidce Zhotovitele. V pfipadé ocenéni
vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou obsazeny, budou pouzity ceny, které
nesmi pfesahnout 85 % &astky uvedené v aktualnim ceniku URS (Ustav pro
racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471 15 645, se sidlem
Praha 10, Praiska 18, PSC 102 00) v cenové Grovni odpovidajici dobé
provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek
budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;
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o

¢) kzakladnim nakladim vicepraci dopocte Zhotovitel pfirazku na podil
vedlejSich naklad( v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymér;

d) soucet vedlejsich a zakladnich nakladl pak tvofi zakladnu pro kompletacni
prirazku, ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve
svych Vykazech vymér ;

e) k celkovému souctu zakladnich naklad(, vedlejsich nakladd a kompletacni
prirdZce pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni.

4.4.3. Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi stranami, doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych
cen podle Vykazu vymér ;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych
jednotek budou stanoveny zakladni naklady ménépraci;

c) kzakladnim nakladidm ménépraci dopocte Zhotovitel pfirazku na podil
vedlejsich nakladd v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymér ;

d) soucet vedlejsich a zakladnich nakladd pak tvofi zadkladnu pro kompletacni
prirazku, ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve
svych Vykazech vymér;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladu, vedlejSich nakladd a kompletaéni
prirazce pak bude dopoCtena DPH ve vysSi, vjaké byla dopocCtena ve
sjednané cené.

4.4.4. Objednatel je povinen vyjadfit se knavrhu Zhotovitele nejpozdé;ji
do 14 dnl ode dne predlozeni navrhu Zhotovitele.

4.4.5. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku
ke smlouvé.

V prfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je Zhotovitel povinen do 3
pracovnich dnli od obdrzeni poZadavku predlozit Objednateli polozkovy rozpis ceny na
pozadovanou zménu a pfipadné novy ¢asovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou
zménu a zajisti dodrzeni koneéného terminu zhotoveni dila.

Drobné zmény a upfesnéni dila, kterd nemaiji vliv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem Objednatele formou
zapisu do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinou firmou v pfipadé, Ze
Zhotovitel ani po opakované vyzvé Objednatele uvedené ve stavebnim deniku nesplini svou
povinnost, a to na naklady Zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do pfedmétu dila nezanika
povinnost Zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

Viceprace do vySe 20-ti% zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na koneény termin
komplexniho dokonéeni realizace pfedmétu pinéni dle této smlouvy.

Vykony, které Zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky Objednatele nebo pfi svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem urcené
InGty odstranit, jinak se tak mlze stat na jeho naklady. Kromé toho ruéi za dalSi Skody, které
Objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.
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10.

11.

12.

V. Fakturace a platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy.
Veskeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v eskych korunach.

Zhotovitel je povinen jednou mésicné nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice predlozit ke
schvaleni Objednateli pro ¢asové obdobi predchazejictho mésice soupis skutecéné
provedenych praci a dodavek podle smlouvy. Skutecné provedené prace se ocenuji
jednotkovymi cenami podle smlouvy o dilo. Opravnény zastupce Objednatele do 5 pracovnich
dnll odsouhlasi rozsah za dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi
odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat
pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit
pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze Zhotovitel
uplatiovat Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu
Objednatele.

Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném
fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim divod( obou stran. Objednatel pozada o stanovisko
nezavislého znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany
napolovic.

Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésicnich dafovych doklad(l - faktur, pfi¢em? za
smluvni datum zdanitelného plnéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem
uskutec¢néni zdanitelného plnéni na konecném danovém dokladu - kone¢né fakture je den
predani a prevzeti dila uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti dila. Pfilohou kazdého mési¢niho
danového dokladu je soupis provedenych praci, vcetné jejich ocenéni, odsouhlaseny
opravnénym zastupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna

P s

Lhita splatnosti danového dokladu-faktury je do 30 kalendainich dni ode dne doruceni
faktury, lhdta splatnosti pocind bézet prvého dne nasledujiciho po doruceni danového
dokladu do podatelny Objednatele. Dnem Uhrady danového dokladu-faktury se rozumi den
odepsani fakturované c¢astky z bankovniho G¢tu Objednatele. Fakturace bude provadéna
mésicné s tim, Ze soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny
zastupcem objednatele.  Faktury dolozené soupisem provedenych praci a dodavek,
potvrzenych opravnénym zastupcem objednatele budou hrazeny do vySe 90% celkové
smluvni ceny za sadovnické Gpravy bez DPH.

Konecéna faktura - doplatek ceny dila ve vysi 10% z ceny dila za sadovnické Gpravy bude
uhrazen po odstranéni vad a nedodélkd a po predani veskerych protokoll a evidenénich karet
vysadby.

Faktura za oseti travniku bude vystavena po provedeni prvniho koseni.

Faktury na naslednou péci budou vystaveny ke dni 30.6. a 31.12. a jejich splatnost je do 21
kalendarnich dnd ode dne doruceni zadavateli.

Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dnl ode dne doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihlty splatnosti a
nova zacne bézet po doruceni opravené faktury objednateli.

Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichZz provedenim objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz
na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Kazda faktura musi byt oznacena registracnim cislem projektu:
C%.OS.4.27/0.0/0.0/18_115/0013646 a nazvem projektu: Revitalizace parku Cihelna
v Sumperku.
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VI. Doba pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat Objednateli
zpUsobem uvedenym dale v nasledujicim terminu:

a) predani a prevzeti stavenisté: do 5 dnli od podpisu smlouvy o dilo

b) dokonceni kaceni: 15.10.2021

c) dokoncenivysadeb: 4.4.2022

d) zalozenitravniku: do 13.5.2022
)

e) nasledna péce: 5 let od prevzeti vysadby zelené

2. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu dokonéeni dila sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pred sjednanym terminem dokonceni dila a
Objednatel je povinen drive dokoncené dilo prevzit a zaplatit.

4. Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila delsi jak 30 dn(l se povazuje za podstatné poruseni
smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z ddvodd na strané
Objednatele.

VII. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organd, pokud mu byla
tato rozhodnuti predana prokazatelnym zplsobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku. Na
vyzvu Objednatele se Zhotovitel zGcastni projednani ve spravnim fizeni a poda potrebna
stanoviska a vysvétleni.

2. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat vesSkeré Geské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozadavky, jakozZ i veSkeré prislusné normy a veskeré podminky stanovené organy
verejné spravy, zejména stavebni povoleni. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpist o
bezpec€nosti prace. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouzivaly
pracovni ochranné pomucky, zejména ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pravni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci vrozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoz i platné predpisy hygienické,
pozarni a predpisy na ochranu Zivotniho prostredi. Za tim UcCelem zajisti Zhotovitel vlastni
dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznami se s riziky na
pracovisti, upozorni na né prokazatelnym zplsobem své pracovniky a poddodavatele a uréi a
zabezpedi zpUsob ochrany a prevence proti Grazim a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel se
zavazuje upozornit Objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pri jeho ¢innosti na
pracovisti Objednatele k ohrozeni zZivota a zdravi pracovnik(l Objednatele nebo tfetich osob
nebo k ohrozeni provozu a bezpeéného stavu technickych zafizeni a objekt(l. Zhotovitel
v pfipadé Urazu jeho pracovnika Uraz vySetfi a sepiSe o ném zaznam ve spolupraci
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen pfed zapocéetim praci provést Skoleni svych pracovnik(
v oblasti BOZP, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi ve smyslu prislusnych pravnich
predpisd, a to na své naklady. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynl koordinatora BOZP
uréeného Objednatelem.

5. Pri pInéni této smlouvy je Zhotovitel povinen fidit se pokyny Objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora, biologického dozoru a koordinatora BOZP
vydanymi v souladu s pfedanou dokumentaci, pravnimi predpisy Ceské republiky a touto
smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych
pokynU vydanych pfed provedenim nebo v priibéhu provadéni urcité prace Zhotovitelem
nemuze byt divodem pro zvySeni cen za plnéni ani pro prodlouzeni Init pro pinéni podle této
smlouvy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikll pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli
podrobeni vstupni I€karské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v uréené
profesi. U profesi, u nichZ to pozaduje pravni predpis, zajistuje Zhotovitel pravidelné kontrolni
|ékarské prohlidky.

Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnik(l pfitomnych na dile, vcetné
pracovnik( svych subdodavatel, tento seznam denné aktualizuje.

Zhotovitel je povinen neprekrogit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych predpisi a stavebniho povoleni, a zdkona ¢. 505/1990 Sh., o metrologii,
v platném znéni.

Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech priibézné odstranovat vady
dila zjisténé a oznacené v pribéhu realizace dila opravnénym zastupcem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynl Objednatele, udrZzovat na prevzatém pracovisti, vyjezdech
z ného a prilehlych chodnicich Cistotu a porfadek a je povinen denné odstranovat odpady a
neporadek vzniklé jeho Cinnosti na své naklady a je povinen denné stavenisté (pracovisté)
uklizet.

Zhotovitel se zavazuje jako plvodce odpadl, Zze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je pfedmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001
Sh., o odpadech, v platném znéni a ostatnich souvisejicich pfedpisl. Zhotovitel povede
evidenci odpad.

Zhotovitel je povinen zachovavat mic¢enlivost o vSech skute¢nostech zjiSténych pfi realizaci
této smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tfetim osobam jakékoliv informace bez
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen provadét dilo v kvalité a zplsobem predepsanym platnymi technickymi
normami a predpisy. Pfi provadéni praci je Zhotovitel povinen dodrzovat podminky
bezpecnosti prace a pozarni ochrany, stanovené prisluSnymi normami a predpisy.

Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen prerusit
prace a informovat pisemné Objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy Gi jiné
dotéené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez
odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:

a) radné prekontroloval pfedanou dokumentaci,

b) Fadné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) wvyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
Objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

Zhotovitel v souvislosti s pfedchozimi prohlaSenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
predand dokumentace je dostatecna, jednoznacna, srozumitelnd a plné vhodna pro
uskutecnéni plnéni Zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit,
zastavit, zatiZit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé
smlouvy za Objednatelem treti osobé.

Zhotovitel je opravnén provést zapoéteni své pohledavky viéi Objednateli s pohledavkou
Objednatele vici zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, Zze poskytne Objednateli na jeho vyzvu doklady osvéddujici, Ze zaplatil
clo, prislusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom, Ze radné a véas uhradil pohledavky
svym subdodavateltm, ktefi se podileji na realizaci dila.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
narizeni koordinatora BOZP, termin dokonceni celé akcey, ...) a objednateli bude v této
souvislosti uloZzena sankce nebo povinnost vratit poskytnuté dotacéni prostredky, pfip. budou
objednateli tyto dotacni finanéni prostfedky kraceny, je zhotovitel povinen tuto sankci
(finan¢ni prostredky) v pIlném rozsahu uhradit objednateli, jakozto smluvni pokutu, a to ve
IhGté 14-ti dn ode dne doruéeni pisemné vyzvy objednatele k Ghradé k smluvni pokuty.
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22.

w

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrZi nafizeni koordinatora BOZP, ma koordinator pravo udélit
zhotoviteli pokutu za provedeny prestupek.

V pripadé zmény vedouci osoby, kterou uved! zhotovitel ve své nabidce na verejnou zakazku
s nadzvem ,Revitalizace parku Cihelna v Sumperku - zeleR*, je zhotovitel povinen zajistit, aby
novy pracovnik splioval podminky dané zadavaci dokumentaci na vySe uvedenou vefejnou
zakazku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doloZit pfisluSnymi doklady.

VIIl. Stavenisté

Zhotovitel je povinen prevzit a pfedat stavenisté ve lhGtach, které jsou uvedeny v élanku VI./1.
této smlouvy o dilo. O tomto predani a prevzeti stavenisté je povinen vyhotovit vZzdy pisemny
zapis, v tomto zapisu bude uveden zpUsob zabezpeceni stavenisté a lhita (nejpozdéji k datu
predani a prevzeti) pro odstranéni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného
dila Objednateli. Zapisy budou podepsany zastupcem Objednatele a zastupcem Zhotovitele.

Pri pfedani a prevzeti stavenisté Zhotovitelem, Objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisSté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na

vlastnim dile, majetku Objednatele nebo tfetich osob. Zhotovitel prebira plnou odpovédnost
za veSkeré pripadné Skody zplisobené na majetku Objednatele nebo na majetku, zdravi a
Zivoté tretich osob. Zhotovitel je povinen uzavfit pfisluSnou pojistku na kryti Skod zplsobenych
Objednateli nebo tfetim osobam pfi plnéni predmétu této smlouvy.

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku VII./7 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na staveniSté pouze s védomim Objednatele a v doprovodu
Objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovidd za Skody vzniklé poruSenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

Pfedané pracovisté (stavenisté) bude Zhotovitelem uzivano vyhradné pro Gcely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.

Dojde-li k posSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyéeny, nese veskeré
naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné pripadnych Skod, pokut apod.

IX. Kontrola

Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadéni dila a Zhotovitel je povinen umoznit
Objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy,
zejména v pripadé poruseni ustanoveni ¢lanku VI. této smlouvy tykajici se doby pInéni
predmétu dila, nebo v pripadé zjiSténi vad dila, je opravnén pozadovat u Zhotovitele
odstranéni vSech zjiSténych nedostatkl. V ostatnich pfipadech vyuZije pfiméfené ustanoveni
tykajici se sankénich ujednani za poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele. Zjisténé
skutecnosti se zaznamenavaji do stavebniho deniku.

X. Stavebni denik

Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté)
0 provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pripadného odstranéni vad dila. Do
tohoto deniku zapisuje vSechny skuteCnosti predepsané stavebnim zakonem, v platném
znéni, dale skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede
Zhotovitel zaznamy o provadénych pracich poddodavatel( ve svém stavebnim deniku a dolozi
tyto zapisy vypisem nebo kopii ze stavebniho deniku poddodavatele.

Potfebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku Objednatel - jim povérena osoba. Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
Zhotovitel nevyjadii k zapisu Objednatele ve stavebnim deniku do 5 pracovnich dnd, ma se za
to, Ze s pfisluSnym zapisem Zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho
deniku objednateli v priibéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x
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podepsanou kopii kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile
preruSeny nebo zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u Objednatele. Original stavebniho
deniku preda Zhotovitel Objednateli pfi predani dila.

Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Gcely radné, pribézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila
/dale jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje Zhotovitel zejména vSechny zmény
nebo Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a vesSkeré viceprace nebo
ménéprace, které v pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do
Deniku vicepraci uvést strucny, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich
podrobny a presny vykaz vymér a navrh na zvySeni i snizeni ceny. Objednatel se k témto
zapisim vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele, nejpozdé€ji vSak do péti pracovnich dnl od
pisemného vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v radném
Stavebnim deniku a presné urceni, kde a kdy viceprace vznikly, a z jakého divodu.

Xl. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

Objednatel predal Zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou pare Zajisténi dalSich pare,
potrebnych pro praci Zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skute¢ného provedeni zajisti
Zhotovitel na své naklady. VeSkeré predané podklady jsou vlastnictvim Objednatele,
Zhotovitel je mlze pouZit vyhradné ke zhotovovani predmétného dila.

. Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny a to jednou za 7 pracovnich dn(
(pokud nebude dohodnuto jinak) od minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim
deniku a emailem adresovanym technickému dozoru Objednatele, pripadné prisluSnym
zastupclm organa statni spravy.

Xll. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, pfredani a prevzeti dila

Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeGi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku Objednatel, nebezpeci Skody na dile nese
Zhotovitel az do jeho prevzeti Objednatelem. V pfipadé, Ze Objednatel prevezme dilo s vadami
a nedodélky, nese Zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélki.

Dilo se povaZuje za dokoncéené okamzZikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

Pripravenost dila k prejimce oznami Zhotovitel Objednateli pisemné a ten svola prejimaci
fizeni do 6 dnU od tohoto ozndmeni. Zhotovitel je povinen predat Objednateli takto pfipraveny
predmét dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonéeni dila ve stavu
odpovidajicimu smlouveé o dilo.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani Objednateli. Timto
neni dotéena platnost ust. § 2615 a nasl. obéanského zakoniku..

Pfi predani dila Objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni Géastnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila Objednateli. Pfevzeti dila je mozZno odepfit v pfipadé
Uplného nebo casteéného nespinéni provedeni dila Zhotovitelem, pfi nepredlozeni
pozadovanych doklad(i pro prejimaci fizeni nebo pfi zjiSténi vad.

Objednatel mize prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o
sobé ¢i ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjisténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pfipadé vad neodstranitelnych. Objednatel neméa pravo odmitnout prevzeti dila pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji.

Pokud Objednatel v priibéhu predavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit
prejimaci fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole
odstranénych vad v prejimacim fizeni pokracovat.
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Xlll. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

/Yo (o1 o W0 X=To] o7

jméno a prijmeni

. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach. Pfedmét dila nesmi
mit nedostatky jakosti, které brani uzivani nebo je stézuji anebo zplsobuji rychlejsi opotiebeni
predmétu plnéni. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a vybavit dilo v souladu s projektovou
dokumentaci a vykazem vymér, pouzivat pouze a materialy uvedené v téchto podkladech.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIlném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na:
min. 24 mésicl na veskeré prace ode dne protokolarniho prevzeti a predani dila.
Poskytnuta zaruka se nedotyka narokl a Ihit z odpovédnosti za vady.

Po dobu zarucni Ih(ty odpovida Zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti pfedpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému
jej bez zbytecného odkladu vyzve Objednatel, pripadné uzivatel prevzatého dila.

Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:
a) Ze dilo bude plné odpovidat projektové dokumentaci,
b) Ze dilo bude splinovat poZadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpisu;

Zarucéni doba zacina bézet dnem radného predani a prevzeti dokoncéeného dila.

Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem
zarucni doby. Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u Zhotovitele reklamovat pisemnou formou
bez zbyte¢ného odkladu vady po jejich zjisténi. Na pisemné ohlaseni vad je Zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnl ode dne jeho dorucéeni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu
bezplatné odstranit bez zbyteéného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 21 dnu
ode dne doruceni reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud
se jedna o havarii, zavazuje se Zhotovitel zahajit odstranovani vad nejpozdé&ji ve Ihaté 5 dnl
ode dne doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu plnéni neodstranitelna, Zhotovitel
se zavazuje dodat do 10 pracovnich dnl od zjiSténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni
predmét plnéni na své naklady a uhradit Objednateli ndhradu Skody, pokud vznikla. Pokud
nedodrzi Zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prabéhu zaruéni
Ih(ty, je Objednatel opravnén vady odstranit na naklady Zhotovitele. Odstranéni vady
v zaruéni dobé, Objednatelem, resp. jim uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se
nedotyka nijak zarucnich narokd Objednatele vici Zhotoviteli.

9. Je-li vada zplsobena zavinénim Zhotovitele nebo jeho pracovnik(, je Zhotovitel kromé toho

povinen uhradit objednateli prisluSnou Skodu.

10. Objednatel mlze pozadovat od Zhotovitele ndhradu naklad(l za odstranéni vady také bez

predchozi vyzvy a stanoveni lhity, pokud je odstranéni vady ve vefejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych
vad.

11.Zaruéni doba se prodluZzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a konéici dnem

protokolarniho prevzeti opraveného dila Objednatelem nebo uzivatelem.

12. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichz Zhotovitel prokaze, ze byly zplsobeny Objednatelem,

treti osobou nebo nahodilou udalosti.
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XIV. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze Zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncenim dila dle termind uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotceno
pravo kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle pfislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

2. Odstoupeni nabyva ucinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho Gcinky se fidi
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

3. Vpripadé odstoupeni Objednatele je Zhotovitel povinen predat Objednateli nedokonéené dilo
vC. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatreny, a uhradit Objednateli pfip. vzniklou
Skodu.

4. Zhotovitel mlze odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni rfadné faktury ze strany
Objednatele delsim jak 30 dnll po terminu splatnosti a vylUcétovat Objednateli veSkeré dosud
vzniklé naklady, véetné pripadnych Skod, zpisobenych odstoupenim od smlouvy.

XV. Sankce

1. Sankce za nesplinéni dohodnutych termint

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu i diléimu uvedenému v bodé 6 sjednanému podle
této smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5% z celkové
sjednané ceny (bez nasledné péce) bez DPH a 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjiSténych pri predani a prevzeti dila

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

Pokud bude objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu je povinen zaplatit
zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,04% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
Prodleni objednatele s Ghradou faktury delSi jak Sedeséat dnll se povaZuje za podstatné poruseni
smiouvy.

4. ZpUsob vyGétovani sankei

Sankei (smluvni pokutu, Urok z prodleni) mlze vyGctovat opravnéna strana strané povinné. Ve
vylcétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vylucétovani sankce opravhuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

Strana povinnd se musi k vylétovani sankce vyjadfit nejpozdé€ji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyic¢tovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti dn(l
ode dne doruceni vyjadfeni sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyGctovani sankce
neuznava.

5. Lh{ta splatnosti sankci

Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do Ctrnacti dni ode dne
doruceni prislusného vylictovani.

Stejna InUta se vztahuje i na Urok z prodleni.

6. Omezeni celkové vySe sankci

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe Groku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presdhnout 50% z celkové sjednané ceny dila v¢. DPH.
Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody zplsobené
mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

XVI. Poddodavky

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila treti osobu (poddodavatele), kterou
zhotovitel uvadi v nabidce, vsouladu stextem podané nabidky zhotovitele. Zhotovitel
odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.
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2. Pokud Zhotovitel hodld zadat c¢ast dila poddodavateli uvedenému v nabidce nebo
poddodavateli neuvedenému v nabidce nad ramec praci uvedenych v nabidce musi zhotovitel
pisemné oznamit tuto zménu objednali min. 5 pracovnich dnl pfed zahajenim pfislusnych
praci. Zménu musi objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

3. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:

presné nacionale treti osoby ¢i poddodavatele (dale jen poddodavatele), ktery se bude podilet na

zhotoveni ¢asti dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osv&déeni registrace k DIC)
presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento poddodavatel provadét
| pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

5. Pokud Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci prostfednictvim poddodavatele, je
opravnén zmeénit tohoto poddodavatele pokud zménény poddodavatel prokaze kvalifikaci
v rozsahu a zplsobem pozadovaném Objednatelem v zadavacim fizeni.

XVIl. Zavérecéna ustanoveni

1. Tato smlouva se Fidi pravem Ceské republiky.

2. Tato smlouva muZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
éislovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva muiZe byt ukoncena také pisemnou dohodou smluvnich stran, kterd bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4. Zhotovitel nemuize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na
tfeti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapodCitat svou penézitou pohledavku vici penézité
pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nelc¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odklad(l nahradit takové ustanoveni novym.
8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona 6. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v plathném znéni, pfipadné ddavérné informace a
souhlasi s jejim zverejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), pfipadné i s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych strankach,
Uredni desce apod.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzavrena
podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autentiénost stvrzuji svymi
podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz kazda strana
obdrzi jedno vyhotoveni.

11. Tato smlouva nabyva UCinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

12. Tato smlouva byla uzaviena vsouladu s usnesenim RM Sumperk €. .............. ze dne

Pfiloha: Vykaz vymér
Harmonogram praci

V Sumperku dne: (VA dne:

Ing. Jakub Jirg|
2.mistostarosta
objednatel zhotovitel
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