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S p e r 
Město Šumperk 
Městský úřad Šumperk 
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

Naše čj.:
Naše sp.

Smlouva O dílo č. SML/2021/0651/OSM 
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákonfl‹ (dále 
jako „občanský zăkenl'k"), vjeho platném znění. 

1. Smluvnístrany. 

Město Šumperk 
se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
ICQ: 00303461 
DlC: CZ00303461 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spumým, starostou 
Dále jen: Objednatel 
na straně jedné a 

CRYOS S.|'.0. 
se sídlem: Šumperskă 814, 788 13 Rapotín 
IČQ : 03796531 
DIC: CZ08796531 
Zastoupené: lng. Davidem Schmldem. jednatelem 

Dále jen: Zhotovitel 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu S výše uvedenými ustanoveními občanského 
záKoníl‹u tuto smlouvu O dılo. 

2. Předmět smlouvy 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dıio specifikované 
v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dflo převzít a Zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení. Cena za provedenídíla je uvedena v článku 4. této Smlouvy. 

3. Předmět díla 

Na základě této smlou\/y se Zhotovitel zavazuje řádně, včas a S potřebnou péčí provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: 

.Nemocnice Šumperk - modemlzaoe technologie chlazeníVZTjednotek' (dále jen: dflo), 
a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a 
S potřebnou péčí provedené dílo převzít a Zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 

www.sumperk.cz 
posta@sumperk.cz 
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Dílo bude realizováno výhradně die Zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci čJ. MUSP 93395/2021 a technické speclflkacl uvedené v cenové nabídce. 

Přesný rozsah předmětu plněníje uveden ve specifikaci předmětu zakázky chladící technologie v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu na akci MUSP 93395/2021. 
Zhotovitel prohlašuje, že se S touto zadávací dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření smlouvyje nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky. 

Místem plnění instalace je strojovna VZT a střecha pavilon C v areálu Nemocnice v Šumperku 

Pñ provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 
I provozování zařízení potřebné k činnosti v místě instalace demontáží a montáží zařízení, 

ø vz vøøv v vø 
ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízenı po dokoncenı a predanı predmetu plnenı 
včetně uvedení pracoviště do původního stavu. 

I Ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich 

roztříděnía evidence (naložení, odvoz na Skládku, skládkovné) 
I provádění denního úklidu místa instalace demontáže a montáže. 
I zabezpečenípracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 
I uvedení všech venkovních povrchů dotčených stavbou do původnıho stavu (komunikace, 

chodnıky, zeleň apod.), 
uvedenívnitřních prostor do původního stavu (úklid), 
řízení případných stavebních a technologických prací, 
obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 
zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před 
vlivy nepříznivého počasí, 

I případné stavební a montážní práce, 
I zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodikyjejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 
I od všech použitých materiálů a dodaných Zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášenío 

shodě, záruční listy, 
poskytnutí záruk na celé dílo, 
odstraňování vad v záruční době, 
obstarání veškerých dalších prací souvisejících se Zhotovením díla. 
dodání dokumentace skutečného provedení, návody obsluhy, prohlášení o shodě s CE, 
výchozí revize, protokol o zaškolení obsluhy v listinné podobě min. v 1 vyhotovení. 

Zhotovením dıla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a předání všech montážních a 
případně i stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení dila, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. 
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
instalace. 

4. Cena díla 

1. Cena díla je pevná po celou dobu dodání a instalace technologie. Je stanovena na základě 
poptávky - zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na akci MUSP 93395/2021.a 
doručené cenové nabídky. 

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu S ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., O cenách, v platném zněníaje dohodnuta včetně dane Z prıdane hodnoty (DPH). 
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Cena za modernizaci systému chlazeníVZT bez DPH : 1.679.205,00 Kč 
DPH 21% 352.633,05 Kč 

2.Q3.1.8.38.fl5J$č 

(slovy: dvamiliónytřìceüednatisícosmsettřicetosm korun českých pět haléřů) 

Hodinová sazba servisních prací vč. dopravy: 550,00 Kč/hod. 
DPH 21% 115,50 Kč/h0d. 

(slovy: šestsetšedesítpět korun českých padesát haléřů) 

Celková cena díla za modernizaci systému chlazení VZT a vč. hodinové sazby servisních prací je 
doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě. 

V případě servisního výjezdu na provedení opravy mimo pravidelné prohlídky a reklamace se 
sjednává doba přıjezdu od nahlášení závady max. do 3 dnů, v případě havarijního stavu pak do 8 
hod. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení dfla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v 
čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na: 

nvvø v vv vv v vz 
a) zajisteni, udrzovanı a odstranenı demontovanych zarızení Z místa instalace 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) případné pojištěníosob a instalovaných Zařízení 
~ı ø 

e) organizační a koordinacnı činnost 

f) součinnost s případným revizním technikem. 

4. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou ceny pevné po celou dobu instalace. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 
a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 

ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem zadávacích podmínek, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky Z předmětu plnění; 

c) pokud objednatel bude požadovatjinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena cenovou nabídkou; 

d) pokud Zadávací podmínky předané objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo 
chyby, mající vliv na správnou funkci zařízení a na sjednanou cenu; 

vın 

e) pokud se prı realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
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4.1. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložitjej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na z\/ýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

4.2. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 

vyskytnou-li se při provádění dfla Vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli kodsouhlasení. Tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantnflwo postupu upraveného zákonem (zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněnı). 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 
vnabídce zhotovitele. Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 100 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČO 
471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) vcenové úrovni 

odpovídající době provedení prací. 

b) \ıynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 
v té výši, vjaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, vjakéji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací; 

c) kzákladním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena vtakové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele. 
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Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
5. případěˇuplatnění požadavku na změnu předmětu dıla je zhotovitel povinen do 3 pracovních 
dnu od obdrzenı pozadavku predlozit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
pripadne nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 
konečného termínu zhotovení dıla. 
6. Drobné Změny a upřesnění dila, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 
do stavebního denfl‹u. 
7. Objednatel je oprávněn Zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vpřípadě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu dıla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu dfla jako celku. 
8. Vícepráce do výše 20-ti% Zcelkové ceny dıla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plněnídle této smlouvy. 
9. Výkony, které zhotovitel dila provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dfla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
objednateli tímto vzniknou. 

10. Změnyjednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 
prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňujíjednotkovými cenami podle 
smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 
daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlenı 
vyplývající Z peněžitého dluhu objednatele. 
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá O stanovisko nezávislého 
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsıčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 
smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den předání a převzetí 
díla uvedený v zápise o předání a převzetí dfla. Přílohou každého měsñního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktuıy je do 30 kalendářních dnů ode dne doručenı 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 
podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsánı 
fakturované částky Z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsıčně s tím, že 
soucasti faktuıy bude soupis provedenych pracı a dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele. 
Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávnenym zastupcem 
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objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny dfla bez DPH. 
7. Doplatek ceny dfla ve výši 5% Z celkové smluvní ceny díla bez DPH, bude uhrazen po převzetí 
celeho bezvadného dıia, resp. po odstranění případných vad a nedodělků. 
8. Konečná faktura - doplatek ceny dfla ve výši 5% Z celkové smluvní ceny dıia bez DPH, bude 
uhrazena po ukončení zkušebního provozu na základě podepsaného předávacího protokolu. 
9. Oprävněně \ıystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu Zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 
15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová Začne běžet 
po doručení opravené faktury objednateli. 
10. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona O DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většflıo rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 
Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 
je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 
režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 
zdanitelného plnění. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené 
daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok Z prodlení, který bude objednateli, Z důvodu 
pochybení zhotovitele při fakturaci u prací vrežimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen 
finančním úřadem. 

11. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. 
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 

zahájení: 01. 11. 2021 
dokončení: nejpozději do 28. 02. 2022 

Objednatel si vyhrazuje právo. že provádění některých činnosti bude realizováno mimo běžnou 
pracovní dobu - v odpoledních a nočních hodinách, kdy je možné omezení provozu nemocnice a 
to vše bez nároku na zvýšení ceny dila. 
Po ukončení realizace a převzetí celém díla bude následovat zkušební provoz v délce 1 týdne. 
který se uskutečníza vhodných klimatických podmínek. 
Dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení místa instalace, předání 
originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu O předání a převzetí díla 
a předání dokumentace návodu obsluhy v CJ, předání protokolu O zaškolení obsluhy a odstranění 
vad, nedodělků a po ukončení zkušebnıho provozu. 

7. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 
tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, napr. Zapisem ve stavebnım deníku. Na vyzvu 
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objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 
vysvetlenı. 

2. Zhotovitel provede dılo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy O dílo. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění dfla dodržovat veškeré české obecně Závazné právní 
predpisy, Zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 
povinen zajistit. aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a 
předpisy na ochranu životnılwo prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se S riziky na pracovišti, 
upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 
Způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 
objednatele k ohrožení života a Zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 
provozu a bezpečného stavu technických Zařízení a objektů. Zhotovitel vpřípadě úrazu jeho 
pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci sobjednatelem. Zhotovitel je 
povinen před započetím prací provést školení svých pracovnfl‹ů v oblasti BOZP, požární ochrany a 
ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 
5. Při plnění této smlou\ıy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru investora vydanými vsouladu spředanou dokumentací, 
právními předpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují 
změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo vprůběhu 
provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro 
prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě nıž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, 
u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky. 
7. Zhotovitel je povinen Zajistit aktuální Seznam pracovnfl‹ů přítomných na místě instalace, včetně 
pracovníl‹ů svých subdodavatelů. tento Seznam denně aktualizuje. 
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném 
znění 
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 
dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
dila zjištěné a označené v průběhu realizace dfla oprávněným zástupcem objednatele. 
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 
povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vznikléjeho činností na své náklady aje povinen 
denně staveniště (pracoviště) uklízet 
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady 
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech. v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů. 
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 
energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a 
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odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizací předmětu 
díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto 
náklady jsou rovněžjiž obsaženy v celkové ceně díla. 
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 
této smlouvy O dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozmo písemného souhlasu objednatele. 
15. Zhotovitel je povinen provádět dılo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 
práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 
16. Zhotovitel je povinen se Zavčas přesvědčit o bezvadně jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně O všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má 
podat a Zavčas písemně zpravit objednatele. 
17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy. 

vz ~ı vvn 
a) radne proverıl místní podmínky na staveništi, 
b) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění S oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce místa instalace. 

18. Zhotovitel v souvislosti S předchozími prohlášeními uvedenými vtomto článku prohlašuje, že 
predaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 
plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 
zastavit, Zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za objednatelem třetí osobě. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 
svým subdodavatelům, kteří se podílejína realizaci dfla. 
21. Vpřípadě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na místě 
instalace, termín dokončení celé montáže,...) a objednateli bude vtéto souvislosti uložena 
sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) vplném rozsahu uhradit 
objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výz\/y objednatele k úhradě. 

22. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě. že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 
nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

23. Zjistí-li zhotovitel p`r"ı provádění dfla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dflo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 
přerušit. 
24. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že bourací práce a práce produkující hluk budou probíhat 
výhradně od 15:00 hod. do 20:00 hod. v pracovních dnech i ve dnech pracovního klidu a to bez 
nároku na zvýšení ceny dfla tak, aby nedošlo k omezení provozu zdravotnického zařízení. 

Případné změny v čase konání instalačních a stavebních prací budou vždy minimálně jeden den 
předem zaznamenány do Stavebního deníku a odsouhlaseny zástupcem zhotovitele, investora a 
provozovatele Nemocnice Šumperk a.s. 
25. V průběhu prací nesmí být ohrožení pacienti, návštěvníci ani zaměstnanci zdravotnického 
zarızenı. 
26. Práce budou koordinovány s objednatelem a zástupcem správce Nemocnice Šumperk a.s. 
Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí. že bude bezezbytku respektovat požadavky na režim 
montáží, které na něho v průběhu stavby vznese zástupce Nemocnice Šumperk a.s. Tyto 

požadavky budou vždy v souladu S provozním řádem a režimem Nemocnice Sumperk a.s. 
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27. Po celou dobu instalace systému chlazení bude stávající systém VZT plně funkční pro potřeby 
nemocnice minimálně do doby protokolárnılıo převzetídokončeného dila. 
28. Během provádění prací budou ze strany všech pracovníků zhotovitele dodrìována veškerá 
platná hygienická opatřenív souvlslosfl s výskytem epldemle Govld-19. 

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli Z nich od smlou\ıy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část dıla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vyflaložení potřebné péče odhalit. 

8. Místo Instalace 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat místo instalace ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 
6. této smlou\ıy O dílo. 0 tomto předání a převzetí pracoviště bude vždy vyhotoven písemný zápis, 
vtomto zápisu bude uveden Způsob zabezpečení místa instalace a lhůta (nejpozději kdatu 
předání a převzetü pro odstranění zařízení demontáže, montáže a jeho vyklizení po předání 
zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem 
zhotovitele. 

2. Při předání a převzetí místa instalace Zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající 
technický dozor investora (TDl). 
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pracoviště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 
povinen udržovat pracoviště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, 
majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré 
případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. 
Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo 
třetím osobám při plněnípředmětu této smlouvy. 
4. Na pracovišti smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7. odstavci 7. této 
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na pracoviště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 
objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovení smlouvy. 
5. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 
předmětu dila a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou projeho vyklizení. 
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště S rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním dfla a tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 
8. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původnıho stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
9. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny vpodkladech 
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 
veškeré náklady na uvedení sítí do původnıho stavu nese objednatel včetně případných škod, 
pokut apod. 

vv ø vv 10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniste a uvest pracoviste do původnıho stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předˇání a prevzetı díla. 
Pokud zhotovitel staveniste nevyklidı, necha objednatel staveniste vyklidit a uklidit na náklady 
zhotovitele díla. 
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9. Kontrola 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a ne\ıykoná kontrolu těchto prací, 
má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 
těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele 
odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění dfla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na pracoviště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinnostívyplývajících Z této smlouvy, zejména v 
případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu dfla, nebo v 
případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do protokolu. 

10. Projektová dokumentace, doklady a kontrolnídny 

1. Objednatel předal zhotoviteli zadávací podmínky veřejné zakázky. Veškeré předané podklady 
jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného 
díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocenñ O provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje 
pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od 
minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným 
technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy. 

11. Vlastrılctví díla, dokončení díla, předánía převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
Zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na dfle nese zhotovitel 
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu O ukončení Zkušebnıho provozu 
mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost dıla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení 
do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 
dfla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 
smlouvě O dílo. 
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol O průběhu a výsledku zkoušek 
předá Zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 
povinen dokladovat řádné provedení díla předložízhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení 
přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat 
takové doklady objednateli na své náklady vtermínu určeném objednatelem nebo příslušným 
orgánem. 
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotíjako nesplnění předmětu dfla. 
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Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákonıku. 
7. Při předání dıla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází kpředání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení dıla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy O 
sobě či ve spojení s jinými nebrání vužívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu O 
předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad stermíny jejich odstranění nebo dohoda O slevě 
Z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí instalace pro 
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání zařízení funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 
řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termínyjejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 
v přejímacím řízení pokračovat 

12. Kvalita dila, zámky a odpovědnost za vady 

:L Vedoucí montáže: jméno a přijmení 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v technické 
specifikaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na 
výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a 
dalším platným právním předpisům. Předmět dfla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání 
užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se 
zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu sprojektovou dokumentací a výkazem výměr, 
používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo 
technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického 
vývoje, uznávaných architektonických zásad. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce a výrobky min. 24 měsíců ode dne 
ukončení zkušebního provozu. Poskytnutá Záruka se nedotýká nároků a lhůt Z odpovědnosti za 
vady. 

5. Po dobu Záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej 
bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla. 
6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dıla, 
b) že dflo bude plně způsobilé užívání a bude odpovídat technické specifikaci, 
c) že dflo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

v V 4 vv 4 vv vv 
7. Zarucnı doba zacına bezet dnem radného předání a převzetí po ukončení zkušebního provozu. 
8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 
doby. Objednatel bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady 
po jejich zjistenı. Na pısemne ohlasenívad je zhotovitel povinen odpovědět do 2 dnů ode dnejeho 
doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu 
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po jejím oznámení, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné 
dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit 
odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 8 hod. ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada 
předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 5 pracovních dnů od zjištění, že 
vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu 
škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění 
vady vprůběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. 
Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou 
osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 
9. Je- li vada způsobena Zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečíz prodlenía nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárnflwo převzetíopraveného dfla objednatelem nebo uživatelem. 
12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

13. Odstoupeníod smlouvy 

1. Zhotovitel se vazuje doložit objednateli před podpisem Smlouvy O dílo pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu zpmobenu dodavatelem třetí osobě ve výši 
odpovědnosti minimálně 3 mll. Kč. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vpřípadě, že zhotovitel je vprodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského zákoníl‹u. 
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní Straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákonıku. 
4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo 
vč. věcí, které jsou součástí dıia a bylyjím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlou\ıy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

14. Sankce 
na 

1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle této 
smlouvy O dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 
1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu prací, kteıýje součástí této smlouvy O 
dflo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za kazdý i zapocaty den 
prodlení. 

2. $_ankce za nę_o_d_s_tLanění zjištěných pñ přę_çl_ání ę_př3vzętí dflą 
2.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichžje v prodlení a za každý den prodlení. 

3. fiąnkçe za neggjstrąneˇní reklamgvąných vad 
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3.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve Sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo 
vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve Sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu 
na odstranění vady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny. 
3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve Sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 
za každý den prodlení. 
3.3. Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání dıla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, Sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v trojnásobné výši. 
4. Sankce za nevvklizení staveniště - místa instalace a montáže 
4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve Sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
4.2. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ani vtermínu do třiceti dnú od termínu předání a 
převzetí dfla, může objednatel nechat staveniště \ıyklidit na náklady zhotovitele díla. 

nê_s_er\/isnívlżlsıd na_rır_0v‹ždení Qnıavv 
5.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do 3 dnů od nahlášení na provedení opravy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení. 
5.2. Pokud zhotovitel nenastoupí do 8 hodin od nahlášení na odstranění havarijní poruchy je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení. 
6. Úrok Z prodlenía mąjçflıvé sankce za prodlení S úhradou 
6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti Sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,05% Z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
6.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

vv 
7. Způsob \/yuctování sankcí 
7.1. Sankci (Smluvní pokutu, úrok Z prodlenı) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
Způsob výpočtu celkové výše sankce. 
7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
7.3. Nesouhlasí-li strana povinná S vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznava. 

8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
8.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení. 
9. Omezení celkové výše sankcí 
9.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku Z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy O dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH. 
9.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

15. Subdødávky 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla, třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel 
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo provadel sam. 
3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část subdodavatelům jen spředchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemné, a to 

13I14



dopisem, který musí obsahovat: 
- přesné nacìonále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude 

podılet na zhotoveníčásti díla (kopie výpisu Z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 
- přesné vymezení rozsahu části dfla, které bude tento subdodavatel provádět 

I při odsouhlasení subdodavatele objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dflo prováděl sám. 

16.Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 
třetí osobu. 
5. Objednatel je oprávněn jednostranně Započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžit 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy O dílo. 
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovenítéto smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvnístrany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podlejejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí sjejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), případně sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatel i 

zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. ˇ 
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Sumperk RM č. 3347/21 ze 
dne 23.09. 2021. 

Přfloha: 1 cenová nabídka vč. technických parametrů 

-2 2, 10. 2021 

v Šumperku one: 25 10_ 2021 V Ranvtínë dne“ 
Za objednatele: Za zhotovitele:
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ch/adlrenský servis 

I I 
. li .HI 

Název zakázky: 

x_,ı-‹ı_1z^xzENı kLııv1ATıZA‹;E TEPELNÁ ČERPADLA 

- Výměna 1ks kompletní chladící technologie (chiller) 
- 1ks kondenzátor (výměna stávajícího kondenzátoru) 
- 1ks dochlazovací kondenzátor (pro stávající chiller) 

Požadovaná specifikace předmětu zakázky chladící 
technologie (chiller): 

- Chiller je požadován v odděleném provedení tj. vnitřní 
jednotka a venkovní kondenzátor 

- Vnitřní jednotka bude vybavena polo-hermetickým 
kompresorem 

- Teplotní spád chileru bude na navržen 6/12°C 
- Havarijní servis do 8h od nahlášení poru 

Technologie chlazení (kompletní chiller) 2ks: 

chy. 

Parametr Požadovaný Nabízený 
Napětí 400V/50HZ ANO 
Chladící výkon 120 kW ANO 
Teplotní spád chladící 
vody 6/ 12°C ANO 

Vstřikovaní chladiva elektronicky ANO 
Typ kompresoru Polo-hermeticky ANO 
Počet kompresorů 2 ks (tandem) ANO 

A 

Počet chladících okruhů 1 l ANO 
Hlučnost venkovní 
jednotky (kondenzátor) do 50 dB (Sm) ANO 

Ventilátory 
(kondenzátoru ) 

1000mm, EC, 400V ANO 

Vzdálený monitoring ANO ANO 

31 

O 
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Technologie chlazení (Dochlazo vací kondenzátor u stávajícího 
chilleru CIAT ) 1 ks: 

Parametr Požadovaný Nabízený 

Napětí 400V/50HZ ANO 
výı‹0n 40 ı‹w ANO 
Venkovní teplota 

i 

35°C ANO
I 

Kondenzační teplota 48°C ANO
8 

Chladivo R410 ANO 
Hlucnost venkovnı d 50 dB 5 jednotky (kondenzátor) O ( m) ANO 

Ventiláto
I 

ry
ì 

(kondenzátoru ) 
1000mm, EC, 400V 

\ 

ANO
1 

VŽt"'°."'/Ď'V5t"p"Í 35/35 mm 
É 

ANO 
pripo_ıenı potrubı v

1

I 

Nemocnice Šumperk 
„Modernizace technologie 
chlazení VZT jednotek“

Ä

›

I 
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` HL/-\ZENi V L ıMA“rı 7'A‹`L`~ TEPELNA ČERPADLA 
1. Výchozí údaje: 

Předmětem nabídky je dodávka technologie chlazení vody. S chladícím výkonem 120kW. 

2. Cenová nabídka chlazení vody (chiller - komplet) 2ks: 
2.1 Kondenzační jednotka 120kW - CRYOS 
2.2 (2×kompreSor Copeland - tandem) 
2.3 Kondenzátor 195 kW 
2.4 2l‹S Ventilátor Sací 1000mm EC (400V) 
2.5 2ks Regulátor otáček 
2.6 Soubor ochran (presostaty, průtokoměr) 
2.7 Výměník 
2.8 magnetický ventil 
2.9 Rozvaděč + regulace + sondy (400V) 
2.10 Montážní materiál 
2.11 Elektro vedení 
2.12 Chladivo 
2.13 Cu chladírenské vedení + izolace za 1m (dle, skutečné délky) 
2.14 Primární samonasávací čerpadlo (Calpeda, Wilo) 14m3/h 
2.15 Montáž a uvedení do provozu 
Celkem 1 591 040,- Kč 
DPH 334 118,40 Kč 
S DPH 1 925 158,40 Kč 

3. Cenová nabídka chlazení vody (ohlller - Dochlazovací kondenzátor ): 
3.1 Kondenzátor 40 kW 
3.2 2ks Ventilátor sací 630mm EC - (400V) 
3.3 2ks Regulátor otáček 
3.4 Soubor dopojovacího materiálu 
3.5 Montáž a uvedení do provozu 
Celkem 88 165,- Kč 
DPH 18 514,65 kč S DPH 106 679,65 Kč 

Cena celkem ...... .. 679 205,00 Kč bez DPH 
.... ....................... ..352 633,05 DPH 

........... ............ 031 838,05 s DPH 
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Platnost nabídky do: 31.12.2021 
Záruční lhůta: 12 měsíců (technologie) 

Těším se na další spolupráci a přeji příjemný a úspěšný den 
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nabídku vypracoval: V Šumperku dne 10.09.2021 
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