SMLOUVA O DILO & SML/2021/0700/0SM

uzaviena v souladu se znénim § 2586 a nésl. zdkona &. 89/2012 Sb. ob&ansky zékonik, v jeho
platném znéni

C1.1 SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL: MESTO SUMPERK, ndm. Miru 364/1, 787 01 Sumperk

Zastoupen¢: Mgr. ToméSem Spurnym, starostou
ICO: 00303461
DIC: CZ00303461

DODAVATEL: VYTAHY Tempir s.r.o, Maridnské nimésti 617/1, 617 00 Brno

Provozovna: Nemile 154, 789 01 Zabieh

Zastoupené: Michalem Tempirem, spravcem ¢&ésti pozistalosti, a to podilu ve
spole€nosti VYTAHY Tempir s.r.0

ICO: 28566637

DIC: CZ28566637

Zépis v obchodnim rejstiiku — Krajsky soud v Ostravé, oddil C, vlozka 43687
Drzitel certifikatu systému managementu jakosti dle CSN EN ISO 9001:2001

CL. 2. PREDMET SMLOUVY

2.1.Dodavatel se zavazuje, Ze provede za podminek v této smlouvé sjednanych dilo:

» Nemocnice éumgerk —vymeéna vytahu v pavilonu C*¢¢

Rozsah praci: vsouladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky a v souladu
s projektovou dokumentaci. Smlouva akceptuje veskeré poZadavky stanovené zadavatelem
v zadéavaci dokumentaci. Technické parametry novych dodavanych vytahi jsou doloZeny
v ptiloze ¢. 1.

2.2.Provedeni vicepraci, jakoZ i menSich zmén piedmétu plnéni podle dodate¢nych
pozadavkii, lze dohodnout dodatkem této smlouvy, po vzdjemném odsouhlaseni a
potvrzeni sjednané ceny téchto praci a zplsobu jejich provedeni. Provedeni téchto
vicepraci bude zapsano ve stavebnim deniku.

2.3.PInéno bude podle této smlouvy, stavebniho povoleni, platnych pravnich piedpisi a

dodavateli pfedané projektové dokumentace. VeSkeré prace budou provedeny dle platnych
CSN a ON,TP.

CL.3. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE

3.1.0bjednatel nebo jim povéfena osoba zajisti v pfipadé potieby ,,Stavebni povoleni®
k provadéni dila.



CL.4. TERMINY REALIZACE DiLA

4.1.Dodavatel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobg:
Zahajeni praci: 11 tydnii od podpisu smlouvy
Ukondeni praci: 16 tydni od podpisu smlouvy
4.2. Dodavatel je opravnén dilo provést jesté pfed uplynutim sjednané doby a objednatel je
povinen dilo takto provedené pfed uplynutim sjednané doby od dodavatele pievzit.

CL.5. CENA DiLA
Smluvni cena dila bez DPH:  1.073.585,00 K¢
DPH 15% 225.452,85 K¢
Cena celkem s DPH 1.299.037,85 K¢

5.1. Cena dila je pevnd po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové
dokumentace pfedané objednatelem dodavateli. Pro obsah sjednané ceny jsou rozhodujici
vykazy vymér, které dodavatel ocenil v nabidce, viz ptiloha ¢. 2

5.2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednéna v souladu s ustanovenim § 2 zakona &.
526/1990 Sb., o cenéch a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).

5.3. Sjednana cena je cenou nejvySe piipustnou a miiZe byt zmé&n&na pouze za nize uvedenych
podminek:

a) pokud v prib&hu realizace zakazky dojde ke zmé&ndm DPH. V tomto ptipadé bude celkova
nabidkové cena upravena podle vyse sazeb DPH platnych v dob& vzniku zdanitelného
plnéni.

b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni praci nebo dodavek, nez téch, které byly
pfedmétem projektové dokumentace nebo pokud objednatel vylou¢i nékteré price nebo
dodavky z ptedmétu plnéni;

¢) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, kteréd byla
urcena projektovou dokumentaci;

d) pokud projektova dokumentace pfedand objednatelem bude vykazovat vady nebo chyby
majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skute€nosti, které nebyly v dob& sjednani smlouvy
znamy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a tyto skutednosti maji prokazatelny
vliv na sjednanou cenu.

5.4. Vyskytnou-li se pfi provéddéni dila viceprace nebo mén&prace, je dodavatel povinen
provést jejich pfesny soupis veetné jejich ocenéni a tento soupis predloZit objednateli k
odsouhlaseni.

5.5. Viceprace budou ocenény takto:

a) na zéklad€é pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného ob&ma smluvnimi stranami,
doplni dodavatel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkovych rozpodti a
pokud v nich price a dodévky tvofici viceprace nebudou obsaZeny, tak dodavatel doplni
jednotkové ceny podle Sbornikii cen stavebnich praci vydanych oboustranné
odsouhlasenou spole&nosti (napf. RTS, Callida, URS, apod.), a to pro obdobi, ve kterém
maji byt viceprace realizovany;

b) vyndsobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mémych jednotek budou
stanoveny zdkladni naklady vicepraci;

c) k zakladnim nékladiim vicepraci dopoéte dodavatel ptirdZku na podil vedlej$ich nékladf v
t€ vysi, v jaké ji uplatnil ve svych polozkovych rozpodtech;

d) k celkovému sou¢tu zakladnich nékladd, vedlej$ich nakladé pak bude dopoétena DPH
podle piedpist platnych v dob& vzniku zdanitelného plnéni.



5.6. Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zdklad¢ pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni dodavatel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkovych rozpo&ti;

b) vynédsobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni néklady ménépraci;

¢) k zékladnim ndkladim ménépraci dopodte dodavatel ptirdZku na podil vedlejsich nékladd v
té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych poloZzkovych rozpodtech;

d) k celkovému souctu zékladnich nékladi, vedlejsich nékladéi pak bude dopoétena DPH ve
vysi, v jaké byla dopoétena ve sjednané cené.

5.7. Vykony, které dodavatel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pii
svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Dodavatel dila je musi na poZzadani

b&hem ur€ené lhity odstranit, jinak se tak miZe stit na jeho ndklady. Kromé toho rudi za
dal3i Skody, které objednateli timto vzniknou.

5.8. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vyloudeny.

CL. 6. FAKTURACE A PLATBA

6.1 Podkladem pro mési¢ni platby (faktury) jsou skutedn& provedené prace. Skute¢nd
provedené prace se ocetiuji jednotkovymi cenami podle smlouvy o dilo.

6.2. Dodavatel je povinen jednou mésiéné nejpozd&ji do 10. dne ndasledujiciho mésice
piedlozit ke schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi predchézejiciho mésice nésledujici
seznamy:

a) soupis provedenych praci a dodévek podle smlouvy

b) soupis a zdivodnéni viech dodateénych poZzadavki, které dodavatel povazuje za opravnéné

6.3. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je datum posledniho dne v mé&sici nebo datum
predéni a pievzeti celého dila.

6.4. Zavéretné vyiuctovani se musi dodat nejpozdéji do 15 dnli po dni pfedani a prevzeti dila.
ZaveéreCné vyuctovani musi obsahovat vSechny poZadavky dodavatele, tykajici se
smluvniho poméru, také ty, které byly uz vypoéitany a zaplaceny.

6.5. Podkladem pro zaplaceni ceny za prace provedené v jednotlivych kalendainich mésicich
budou danové doklady

6.6 Splatnost faktur je vZdy do 21 dni od vystaveni faktury. Faktury, které jsou podkladem
pro provedeni plateb, budou obsahovat vSechny néleZitosti béZné v obchodnim platebnim
styku a nalezitosti dafiového dokladu.

6.7 Pokud faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené ve smlouvé, objednatel je opravnény
vrétit ji dodavateli jako netplnou na doplnéni. V takovém piipadé se prerusi béh lhuty
splatnosti a nova za¢ne po doruceni opravené faktury objednateli.

6.8. Faktury doloZené soupisem provedenych praci a dodévek, budou hrazeny max. do vyse
90% celkové ceny dila. Zbyvajicich 10 % celkové ceny tvoii pozastavku.

6.9. Na zakladé¢ pisemné vyzvy dodavatele, dorucené objednateli po prevzeti celého
bezvadného dila objednatelem, resp. po odstranéni ptipadnych vad specifikovanych v
protokolu o piedani a pfevzeti dila uhradi objednatel pozastavku ve vysi 10% ceny dila.



6.10 Dodavatel je povinen u praci v rezimu pfenesené datiové povinnosti u kédu CZ-CPA 41
aZ 43 uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zdkona o DPH, i celé &islo
kédu provadénych praci. U stavebnich nebo montaZnich praci v&t3fho rozsahu pak prvni
dvojéisli kodu. Je-li pfedmétem plnéni dodavka v klasickém reimu i v re¥imu prenesené
datiové povinnosti, pak je dodavatel povinen tyto prace fakturovat zvl4st, nelze na jednu
fakturu uvadét b&Zny reZim a reim prenesené datiové povinnosti. Dodavatel dale na
fakturu uvede sazbu DPH pro ptedmét zdanitelného plnéni.

CL.7. SMLUVNI SANKCE

7.1. Sankce za nesplnéni dohodnutych terming

7.1.1. Pokud bude dodavatel v prodleni proti terminu ptedani a pfevzeti dila sjednanému
podle smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢ za
kazdy i zapo&aty den prodleni.

7.1.2. Pokud bude dodavatel v prodleni oproti harmonogramu praci, ktery je nedilnou sou¢asti
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-K¢ za kazdy
i zapocaty den prodleni.

7.2. Sankce za neodstranéni vad a nedod&lkd zjist€nych pfi predéani a prevzeti dila

7.2.1. Pokud dodavatel neodstrani nedodélky ¢&i vady uvedené v zapise o piedani a pievzeti
dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 3.000 K& za kazdy
nedodélek ¢&i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

7.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

7.3.1. Pokud dodavatel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady
nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000 K& za kazdou
reklamovanou vadu, na jejiZ odstrafiovéni nenastoupil ve sjednaném terminu a za kady
den prodleni.

7.3.2. Pokud dodavatel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu 3.000 K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v
prodleni a za kazdy den prodleni.

7.3.3. Oznaci-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZivani dila,
pfipadné hrozi nebezpe&i $kody velkého rozsahu, sjedndvaji ob& smluvni strany smluvni
pokuty v trojnasobné vysi.

7.4. Sankce za nevyklizeni stavenisté

7.4.1. Pokud dodavatel nevyklidi stavenit& ve sjednaném terminu, nejpozd&ji viak ve lhite
do patndcti dnii od terminu pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu 3.000 K¢ za kazdy i zapo&aty den prodleni.

7.4.2. Pokud dodavatel nevyklidi stavenisté ani v terminu do t¥iceti dnti od terminu pfedani a
prevzeti dila, miZe objednatel nechat staveni$té vyklidit na néklady dodavatele dila.

7.5. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

7.5.1. Pokud bude objednatel v prodleni s tihradou faktury proti sjednanému terminu je
povinen zaplatit dodavateli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

7.6. Zplsob vytdtovani sankci

7.6.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) miize vyuctovat opravnéna strana strané
povinn€é. Ve vytétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyudtovani
sankce opraviiuje a zplisob vypoétu celkové vyse sankce.

7.6.2. Strana povinna se musi k vyuétovani sankce vyjadrit nejpozdé&ji do deseti dnii ode dne
jeho obdrZeni, jinak se ma za to, Ze s vya&tovanim souhlasi. Vyjadtenim se v tomto rozumi
pisemné stanovisko strany povinné.



7.6.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vyG&tovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
1hit€ sdelit opravnéné strang diivody, pro které vytittovani sankce neuznava.

7.6.4. Sankci lze uplatnit nejpozd&ji do dvandcti mésici ode dne, kdy néarok na vyuétovani
majetkové sankce vznikl. Uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce nebo troku z
prodleni zanika.

7.6.5. Zaplacenim sankce neni dotfen nérok objednatele na nahradu $kody zptisobené mu
porusenim povinnosti dodavatele, na niZ se sankce vztahuje.

7.7. Lhiita splatnosti sankci

7.7.1. Strana povinna je povinna uhradit vyutované sankce nejpozd&ji do &trnacti dnii od dne
obdrZeni piislusného vytadtovani.

7.7.2. Stejné lhiita se vztahuje i na trok z prodleni.

7.8. Omezeni celkové vyse sankci
7.8.1. Objednatel a dodavatel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vyse troku z

prodleni uplatnénych podle smlouvy o dilo nesmi pfesahnout celkovou sjednanou cenu dila
v¢. DPH

CL.8. STAVENISTE

8.1.0bjednatel pfeda stavenisté vyklizené tak, aby dodavatel na ném mohl zapo&it prace.

8.2.Pfi pfedani stavenisté¢ sdé€li objednatel dodavateli vedkeré rozhodné skute¢nosti, majici
vliv na provadéni dila.

8.3.Zafizeni staveni$t¢ zajistuje dodavatel. Néklady na vybudovéni, zprovoznéni, GdrZbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni§t& jsou sou¢asti smluvni ceny.

8.4.Dodévku elektrické energie, vzniklé z divodu realizace této akce, hradi objednatel.

8.5. Dodavatel je povinen na staveni$ti zachovavat &istotu a pofadek, odstrafiovat na své
naklady odpady a neistoty vzniklé provadénim praci.

8.6. Dodavatel je povinen vyklidit stavenisté¢ do 3 dnii ode dne pfedani a pievzeti dila a
odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd.

8.7. Dodavatel se zavazuje, Ze v prib&hu stavby vzniklé l4tky, pochazejici z technologickych
zafizeni a bouranych stavebnich konstrukci, budou skladovéany, transportovany a
likvidovany v souladu se zasadami pro nakladani s odpady.

8.8. Dodavatel se zavazuje odstranit $kody vzniklé p¥i provadéni praci, popiipadé praci
subdodavateli a tyto odstrani na vlastni néklady.

8.9. Objednatel zajisti dodavateli dostate¢né velky uzamykatelny prostor v kazdém vchodu
pro potieby uskladnéni jednotlivych komponent vytahu.

CL.9. ODEVZDANI A PREVZETI DiLA

9.1. Dodavatel vyzve nejpozdéji 3 dny pied terminem piedani a pievzeti objednatele
k prevzeti dila.

9.2.K terminu pfedéni a pfevzeti dila ptipravi dodavatel tyto dokumenty:



- atesty, revizni spravy, doklady o zkouskach, zéruéni listy zabudovanych zafizeni
apod.

9.3.0 prevzeti dila sepiSe dodavatel v soudinnosti s objednatelem zapis, ve kterém bude
zhodnocena jakost provedenych praci, soupis pfipadn& zjidténych vad a nedodélku, ve.
dohody o opatieni a lhiitach k jejich odstranéni, které nesmi byt delsi nez 5 dnd, popt. o
jinych pravech z odpovédnosti za vady. V zavéru zépisu objednatel vysloven& uvede, zda
dilo pfejima nebo z jakého divodu odmita dilo pfevzit. Zépis o pfedéani a prevzeti podepisi
obé smluvni strany, ¢imZ se veskeré Udaje o opatfenich a lhatach, v zépise uvedenych,
povaZuji za dohodnuté, pokud n&kters ze smluvnich stran v zapise neuvede, Ze s urditymi
body nesouhlasi.

9.4.0dstranéni ptipadnych vad a nedodélki, zjisténych pii predéni a pfevzeti, jakoZ i vad
reklamovanych v ramci zérudni lhity bude potvrzeno zapisem, sepsanym dodavatelem

v sou€innosti s objednatelem. V zavéru zapisu objednatel vyslovng uvede, zda odstranéni
vad a nedodélkii pfejim4, nebo z jakych divodt pievzeti odmita.

9.5.Vlastnické pravo k provadénému dilu a nebezpeti pfechézeji na objednatele dnem predani
a prevzeti dila, uvedenym v zépise o ptedéni a prevzeti dila.

CL. 10. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

10.1. Po dobu zarueni lhity odpovidd dodavatel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti
pfedpoklddané obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazdn k bezplatnému
odstranéni vad, ke kterému jej bez zbytedného odkladu vyzve objednatel, pfipadné spravce
pfevzatého dila.

10.2. Dodavatel po dobu zéruky dila zaruguje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkei celého dila,

b) Ze dilo bude pln& zpiisobilé uZivani a bude odpovidat projektové dokumentaci,
¢) Ze dilo bude spliiovat pozadavky viech platnych souvisejicich norem a predpisi;

10.3. Zaru¢ni doba zatina b&Zet dnem ¥4dného predani a prevzeti dokonéeného dila.

10.4 Zaru¢ni doba je na stavebni prace, veskeré dodévky a montazni préce, tj. na cely pfedmét
dila stanovena na 73 mésici.

10.5. Dodavatel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou b&hem
zaruéni doby. Terminy odstranéni t&chto zavad jsou uvedeny v ¢lanku 7. Smluvni sankce

10.6. Je- li vada zplisobena zavinénim dodavatele nebo jeho pracovnikd, je dodavatel kromg
toho povinen uhradit objednateli pfislusnou skodu.

10.7. Objednatel mize poZadovat od dodavatele nahradu nakladi za odstran&ni vady také bez
pfedchozi vyzvy a stanoveni lhiity, pokud je odstranéni vady ve vefejném z4jmu, pokud je
nebezpeti z prodleni anebo je-li potiebné pro zabranéni okamzité nastdvajicich naslednych
vad.

10.8. Dodavatel je povinen se zavéas presvédiit o bezvadné jakosti materidld a stavebnich
Casti, které pouZiva, jakoZ i o bezvadném provedeni pifedb&Znych praci a dodavek a
piipadn€ o vSech nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na ptedepsanou kvalitu
praci a dodavek, které ma podat a zav&as pisemné zpravit objednatele.



10.9. Zéaruéni doba se prodluZuje o dobu, poéinajici dnem oznédmeni vad a kon&i dnem
protokolérniho pfevzeti opraveného dila objednatelem.

10.10. Zéruka se nevztahuje na vady, o nichZ dodavatel prokaZe, %e byly zplisobeny
objednatelem, tfeti osobou nebo nahodilou udélosti.

CL.11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

11.1.0bjednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé:

e Je-li dodavatel bez pfi¢in na stran& objednatele v prodleni s provadénim a dokondenim
dila dle terminu uvedeného v této smlouveé

e Zjisti-li objednatel, Ze dodavatel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi a
dodavatel neodstrani vady vzniklé vadnym provadénim dila ve lhGt¢ mu k tomu
poskytnuté objednatelem

11.2. Dodavatel ma pravo odstoupit od smlouvy z divodu podstatného poruseni smluvnich
podminek a zévazkii objednatelem.

11.3. Odstoupeni nabyva uéinnosti dnem jeho doru¢eni druhé smluvni strané a jeho uéinky se
fidi piisluSnymi ustanovenimi obfanského zékoniku. V pfipadé odstoupeni objednatele je
dodavatel povinen pfedat objednateli nedokongené dilo, véetn& véci, které jsou soudssti
dila a byly jim opatfeny a uhradit objednateli pfipadnou vzniklou $kodu.

CL.12. DALSI UJEDNANI

12.1.Pokud neni vtéto smlouvé stanoveno jinak, plati pro smluvni vztahy pfislu$na
ustanoveni ob¢anského zédkoniku.

12.2.Postup praci bude dodavatelem prib&éZzné zaznamenavan do stavebniho deniku, kde
budou zaznaleny veskeré udaje, dilezité pro provedeni dila. Denni zdznamy zapisuje
stavbyvedouci dodavatele, popiipadé jeho zastupce. Mimo stavbyvedouciho miZe
provadét potiebné zédznamy v deniku povéfeny dozor objednatele a GP, povéfeny
autorskym dozorem.

12.3.Pfi provadéni dila jinou osobou ma dodavatel odpovédnost takovou, jakoby dilo
provadél sam. Je povinen k provadéni zajistit, aby dilo provadéla pouze osoba piedmétu
dila opravnéna.

12.4.Zjisti-li dodavatel pii provadéni dila skryté piekazky, tykajici se véci, na niZ ma byt dilo
provedeno a tyto prekazky znemoziiuji provedeni dila dohodnutym zplisobem, je povinen
tuto skuteCnost ozndmit neprodlené objednateli a navrhnout piislu$néd opatfeni. Do
dosazZeni dohody o dal§im provadéni dila je dodavatel opravnén dilo pferusit.

12.5. Préce budou koordinovany s objednatelem a zéstupcem technického oddéleni
Nemocnice Sumperk a.s.

12.6. Z divodu realizace dila v pavilonu C, kde je umistén centralni piijem vSech pacientl
nemocnice, bere zhotovitel vyslovné na védomi, Ze nekteré prace (napf. bouraci prace,
prace zputisobujici nadmé&rnou prasnost a hluénost) budou probihat mimo bé&Znou pracovni
dobu v odpolednich a noénich hodinach bez naroku na zvySeni ceny dila, tak aby nedoSlo
k omezeni provozu zdravotnického zatizeni, ve kterém bude akce realizovana.

12.7. Ptipadné zmény v ¢ase konani instalaénich a stavebnich praci budou vzdy minimalné
jeden den pfedem zaznamendny do stavebniho deniku a odsouhlaseny zastupcem
zhotovitele, investorem a provozovatelem Nemocnice Sumperk a.s.



12.8. V pribéhu praci nesmi byt ohroZeni pacienti, navitdvnici ani zamestnanci
zdravotnického zatizeni.

12.9. Zhotovitel bere déle vyslovné na védomi, Ze bude bezezbytku respektovat poZadavky na
reZim vystavby, které na ného v pribéhu stavby vznese zastupce Nemocnice Sumperk a.s.
Tyto pozadavky budou vdy v souladu s provoznim f4dem a reZimem Nemocnice Sumperk
a.s.

12.10. B&hem provéadéni praci budou ze strany vSech pracovniki zhotovitele dodr¥ovana
veskerd platna hygienick4 opatfeni v souvislosti s vyskytem epidemie Covid-19.

C13.PLATNOST SMLOUVY

13.1. Smlouva byla vyhotovena ve tfech vytiscich, z nich kazdy ma platnost origindlu. Dva
vytisky obdrZi objednatel a jeden dodavatel.

13.2.Tato smlouva je uzaviena v pisemné formé. MiZe byt ménéna, doplnéna, piipadné
zruSena, pouze po dohodé smluvnich stran Cislovanymi, pisemnymi dodatky, podepsanymi
opravnénymi zéstupci obou stran.

13.3.Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem predetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné viile, urdité, vazné a srozumitelns a jeji autenti¢nost stvrzuji
svymi podpisy.

13.4 Smluvni strany prohlasuji, e tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni, pfipadné diivérné informace a
souhlasi s jejim zvefejnénim v plném rozsahu v registru smluv dle zékona &. 340/2015 Sb.,
0 zvlaStnich podminkach u&innosti nekterych smluv, uvefejiiovani t&chto smluv a o
registru smluv (zékon o registru smluv), piipadn¢ s jejim jinym zvefejnénim napt. na
internetovych strankéch, ttedni desce apod.

13.5 Tato smlouva nabyvé platnosti podpisem posledni smluvni strany a G&innosti dle
zéakona €. 340/2016 Sb., o registru smluv, dnem uvefejnéni v registru smluv.

13.6 Uzavieni této smlouvy bylo schvéleno usnesenim Rady mésta Sumperk RM &. 3462/21
ze dne 14. 10. 2021

Pfiloha: 1 Technické parametry dod4vaného vytahu

2 Harmonogram praci

V Sumperku dne: -3 11. 0N V Nemili dne: 311, 0

za dodavatele
Michal Tempir, spravce &asti pozistalosti

provozovna.
Ev’TnHy Nemile 154
A SULITENEH 789 01 Zabreh

Maridnské ndm.617/1, 617 0. Bmo  tel. 603 479 003
/ IC: 28566637  DIC: CZ28566637

za objednatele
Mgr. Tomés Spurny, starosta




TECHNICKE PARAMETRY NOVEHO DODAVANEHO VYTAHU
NEMOCNICE Sumperk - pavilon C - vymé&na vytahu

popis poZadované parametry dodévané parametry
technické parmetry:
typ vytahu osobni evakuaéni IUZkovy vytah osobni evakuacéni lGZkovy vytah
nosnost kg 1600 kg 1600
pocet osob ks 2. ks 21
rychlost m/s 1,0 m/s 1,0
zdvih m 4,2 m 4,2
pocet stanic ks 2 ks 2
pocet nastupist ks 2 ks 2
prdchozi vytah ne ne
typ vytahu evakuacni liZkovy vytah ano
strojovna stavajici nad Sachtou ano
Bahion kompaktni bevzp‘Fevqu\_/? pohon s e
frekvenénim méni¢em
ocelova lana nebo nosné pasy (polyuretanem

2 potaZeni nosné pasy uvnitf vyztuzené . 5

nosné prvky AR ¥ = IR ocelové nosné lano
ocelovymi dratky) - uchazec doloZi prohlaseni
o shodé pripadné atest
Sachta:

Sitka mm 2 350 mm 2 350
hloubka mm 2 700 mm 2700
prohluben mm 1500 mm 1500
hlava Sachty mm 3900 mm 3900

prostory pod Sachtou

vytah neni vybaven zachycovaci na protivaze
(pod Sachtou nesmi byt prostory pristupné
osobam)

vytah neni vybaven zachycovaci na
protivaze(pod Sachtou nesmi byt
prostory pristupné osobam)

provedeni Sachty - material

zdivo z plnych cihel v kombinaci s betonem

divo z pInych cihel v kombinaci s betoner

I

kabina:
Sitka mm 1700 mm 1700
hloubka mm 2400 mm 2400
vySka mm 2150 mm 2150

materiél stén/odstin

komaxit, odstin krémovy dle vzorkovniku RAL
a bude upresnén

komaxit, odstin krémovy dle vzorkovniku
RAL a bude upresnén

povrch podlahy/odstin

protiskluzové podlahovina ALTRO dle
standardniho vzorkovniku

protiskluzova podlahovina ALTRO dle
standardniho vzorkovniku

provedeni stropu/odstin

plochy, bily komaxit, odstin dle vzorkovniku
RAL

plochy, bily komaxit, odstin dle
vzorkovniku RAL

provedeni osvétleni stropni, automatické Gsporné LED stropni, automatické Gsporné LED
u ovladaciho panelu, provedeni brouseny u ovladaciho panelu, provedeni

jario nerez brouseny nerez

zrcadlo ano, ¢elni strana ano, ¢elni strana
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popis

poZadované parametry

dodévané parametry

ochranna svodidla v kabiné

svodidla do kabiny vytahu v provedeni
nerezovy plech ve dvou fadéch u podlahy nad
okopovym plechem (rozméry 200 mm x
tloustka plechu - po obvodé kabiny), druha
fada ve vySce 400 mm od podlahy (spodni
hrana) - (rozméry 250 mm x tloustka plechu -
po obvodé kabiny) - pfesné usmisténi bude
provedeno pfi instalaci vytahu

SvVodidla do Kabiny Vytaiu v provecen ]
nerezovy plech ve dvou fadach u
podlahy nad okopovym plechem

(rozméry 200 mm x tloustka plechu - po
obvodé kabiny), druha fada ve vysce

400 mm od podlahy (spodni hrana) -

(rozméry 250 mm x tloustka plechu - po
obvodé kabiny) - pfesné usmist&ni bude

ovladaci panel/povrch

Ovladatové kombinace je zhotovena jako
panel z nerez oceli a obsahuje tyto
prosvétlovaci tladitka s potvrzenim volby:
tlacitka do jednotlivych etaZi - odesilage
(Braill pismo) provedeni antivandal
opakované otvirani dvefi
nouzové svétlo
smérova signalizace - ukazatel sméru jizdy
polohova signalizace - digitaIni ukazatel
polohy kabiny
nouzova signalizace - alarm
signalizace pretizeni

provedeno DFfj A
leadacovaﬁ%@%&ﬁ
Jako panel z nerez oceli a obsahuje tyto
prosvétlovaci tlacitka s potvrzenim
volby:
tlagitka do jednotlivych etazi -
odesilace (Braill pismo) provedeni
antivandal
opakované otvirani dveri
nouzové svétlo
smeérova signalizace - ukazatel sméru
jizdy
polohova signalizace - digitalni ukazatel
polohy kabiny
nouzova signalizace - alarm
signalizace pretiZeni

vstupni portal v kabin&/odst

plech komaxit, odstin krémovy dle
vzorkovniku RAL a bude upfesnén

plech komaxit, odstin krémovy dle
vzorkovniku RAL a bude upfesnén

ostastni dopliiky v kabin&

nerez

nerez

kabinové a Sachetni dvere:

typ automatické jednostranné teleskopické |automatické jednostranné teleskopické
Sitka mm 1300 mm 1300
vySka mm 2100 mm 2100

typ zarubni/material

po obvodu Sachetnich dvefi, natér dle
vzorkovniku RAL

po obvodu Sachetnich dvefi, natér die
vzorkovniku RAL

material Sachetnich dvefi

plech -komaxit, odstin krémovy dle
vzorkovniku RAL a bude upresnén

plech -komaxit, odstin krémovy dle
vzorkovniku RAL a bude upresnén

material kabinovych dvefi

plech -komaxit, odstin krémovy dle
vzorkovniku RAL a bude upfesnén

plech -komaxit, odstin krémovy dle
vzorkovniku RAL a bude upfesné&n

poZarni odolnost

EW30 - vstupy

EW30 - vstupy

pohon kabinovych dvefi

automaticky

automaticky

ochrana dvefi

celoplosna svételna clona dvefniho otvoru

celoplodné svételna clona dverniho otvor

signalni a Fidici moduly:

UTniverZdaimT UOTOZUTTivVacT
zafizeni s GSM branou - neni
nutna tel. linka k vytahu, do
dorozumivaciho zafizeni
bude mozné navolit vice

-
Sical

musi byt souc¢asti dodavky

je soucasti dodavky

elektronicky odrusovaci filtr

musi byt soucasti dodavky

Jje soucasti dodavky

automaticky navrat kabiny

musi byt souéasti dodévky

do definované stanice

je soucasti dodavky
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popis

poZadované parametry

dodavané parametry

predoteviran: aver pr
prijezdu kabiny do
nastupisté

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

mechanicka tlacitka v
kabiné i na nastupistich s
mikrozdvihem

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

nouzové osvétleni kabiny

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

ukazatel polohy a sméru v
kabiné&- na obou ovladacich
panelech

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

ukazatel polohy a sméru ve
vSech nastupistich

musi byt souc¢asti dodavky

je soucasti dodavky

potvrzeni voleb - prosvétleni
tlacitek

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

tlacitko otevreni a tlacitko
zavreni dvefi v kabiné

musi byt sou¢asti dodavky

je soucasti dodavky

indikace dverni zény

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

manualni prepnuti vytahu do
evakuaéniho rezimu

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

je soucasti dodavky

nezavisly servis (klickovy
spinac v kabiné)

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

osvétleni Sachty

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

hlavni vypinaé

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

Zebrik v prohlubni

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

invalidni vybaveni

bude provedeno dle vyhlasky 398/2009 Sb., a v souladu s CSN EN 81-70 a CSN EN 81-28

ochranné zafizeni dvefi -
celoplosna svétlena clona

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

hlasovy syntetizer (hlasic
stanic)

musi byt soucasti dodavky

je soucdasti dodavky

indukéni smycka (piktogram
umistény v kabingé)

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

<>LalliCUVa a AaUINuvVe
tlacitka s akustickym

cignAdlana

musi byt soucéasti dodavky

je soucasti dodavky

zvukova signalizace v kleci a
na nastupistich

musi byt souc¢asti dodavky

je soucasti dodavky

ostatni poZadavky:

ochranné nerezové pasy na
celou plochu osténi
dvefnich otvort (ochrana
zdiva proti posSkozeni)

musi byt sougasti dodavky

je soucasti dodavky

prechodové nerezové listy
mezi prahem Sachetnich
dvefi a dlazbou

musi byt soucasti dodavky

je soucasti dodavky

leSeni pro demontaz
stavajiciho a montaz
nového vytahu

musi byt v cené

je soucasti dodavky
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popis

poZadované parametry dodévané parametry

demontaz stavajiciho
vytahu véetné ekologické
likvidace demontovaného
materialu

musi byt v cené Je soucasti dodavky

zaruéni doba min

60 mésicl na veskeré stavebni a, montazni

: e y 73 mésiod
prace a veSkeré dodavky 3 mésicu

24 hodinovy dispeéink

musi byt souéésti servisni smlouvy je soucasti dodavky

Vyprosténi osob uvéznénych
v kabiné vytahu

nejpozdéji do 60 minut Jje sou&asti dodavky

nastup na opravu

nejpozdéji do 120 minut od nahlageni

o Jje soucasti dodavky
provozni poruchy

presné zaméreni stavajici
Sachty provede vybrany
uchaze¢ pred zahajenim
praci

musi byt sou¢ésti dodavky Jje sou€asti dodavky

osoba opravnéna jednat jménem &i za uchazede:

datum o nrn‘m?rsa.'«q-2021
L -”'T;’T 'f-TF,f' Nemile 154
podpls v,-\ [Temp ;L_PM 7of) 01 Zébieh
5 s1i7ouBmo  tel.. 603 479 003
Ef‘»i j',. 66 "»” DIC: CZ28566637

titul, jméno, pfijmeni

Michal Tempir

funkce

spravce Casti pozlstalosti
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CASOVY HARMONOGRAM PRACI

1 tyden

Nastéhovani

DemontaéZ elektroinstalace odstaveni z provozu
Osvétleni Sachty

DemontaZ kabiny voditek stroje

2 tyden

Rozméreni kotev vytahu

Upevnéni kotev voditek

Montaz voditek vytah

Montaz stroje

MontazZ rozvadéde

Montaz zavazi

MontaZz ramu kabiny, podlahy a lan
Sefizeni zachycovaéi

Rozjeti na revizni jizdu (nebo novy propeler)
Montaz prah( Sachetnich dvefi

3 tyden

Montaz pohon dvefi

Montaz kridel dvefri

Montéz ZlabU a el. instalace $achty
Osazeni OR horni i dolni véetné lanka
Montaz kabiny

4 tyden

Montaz kabinovych pohon

Montaz pravésnych kabeld

Montéz el. instalace kabiny

5 tyden

Zednické zapraveni dvefnich prostup
Zapojeni el instalace

Sefizeni dvefi

Instalace magnetu, rozjeti a sefizeni
Montazni zkouska

Predani vytahu




