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uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „obcansky zákoník"), vjeho platném znění. 

1. Smluvnístrany. 

Město Šumperk 
se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou 
Dále jen: Objednatel 
na stranějedné

a 

Michalčák Otto 
se sídlem: Písařov 152 , 789 91 Písařov 
IČO: 76225801 
DIČ: CZ8706136219 
Dále jen: Zhotovitel 
na straně druhé 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo. 

2. Předmět smlouvy 
Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dflo převzít a Zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena Za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 

3. Předmět díla 
Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Gen. Svobody 1, Šumperk - celková oprava bytu č. 2" (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně, včas a S potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
Přesný rozsah předmětu plněníje uveden v položkovém rozpočtu stavby. Podkladem pro uzavřenísmlouvyje nabídka zhotovitele na realizace předmětu plněnízakázky. 
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Místem plněníje Gen. Svobody 1, Šumperk. 
Při provádění předmětu plněníse Zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 

I provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastního Zařízení po 
dokončenía předání předmětu plněnívčetně uvedenído původního stavu. 

I Ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti S touto stavbou, včetně jejich 
roztřídění a evidence (naložení, odvoz na skládku, Skládkovné), 
provádění denního úklidu staveniště, zejména společných prostor domu 
zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 
uvedenívšech prostor dotčených stavbou do původního stavu 
řízenístavebních a technologických prací, 
obstaránízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 
Zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochrany nedokončených prací a výkonů před 
vlivy nepříznivého počasí, 

I stavebnía montážní práce, 
I zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodikyjejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 
Zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 
doloženíspecifikace všech použitých materiálů a případné atesty, 
vedenístavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném Znění (příloha č. 9), 
uvedenído provozu, 
poskytnutí záruk na celé dílo, 
sen/is a odstrañovánívad v záruční době, 
obstaráníveškerých dalších pracísouvisejících se Zhotovením díla. 

Během provádění prací budou ze strany všech pracovníků zhotovitele dodržována veškerá platná 
hygienická opatřenív souvislosti s výskytem epidemie Covid-19. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a 
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení dfla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
bezpečnostníopatřeníapod.) včetně koordinačnía kompletačníčinnosti celé stavby. 

4. Cena díla 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
výměr, kterýje součástí předané projektové dokumentace. 

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH). 

Cena bez DPH : 837.919,00 Kč 
DPH 15 % 125.687,85 Kč 

Gina; 9_6_3.§O_6,8_5_łSČ 

, øvı 
(slovy: devětsetšedesáttřitisıcšestsetšest korun českých osmdesátpět haleru). 
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Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedenı díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení pracía dodávek a též činností uvedených v čl. 3. této smlou\/y zejména i náklady na: 
a) vybudování, udržovánía odstraněnízařízenístaveniště 
b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 
c) opatření k ochraně životního prostředí 
d) pojištěnístavby a osob 

øv e) organizačnía koordinačnı cinnost 
f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

vn vv 4 ø nv vv g) soucınnost v rızenı se stavebnım uradem o uzıvánídokončené stavby. 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
4.1. Doklady určující cenu 
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží kprokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíčnífakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou vúplném souladu s Výkazem vymer. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat Změnový list, který je podkladem pro zpracovánídodatku smlouvy. 
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 
Změna sjednané cenyje možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 
b) pokud objednatel bude požadovat i provedeníjiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky zpředmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění) 
c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací; 
d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 
e) pokud Z důvodů na straně objednatele dojde k prodlouženítermínu dokončenídíla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě \ıýstavby; 
f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
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4.3. Způsob sjednání Změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložitjej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšenísjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelně. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 
4.4. Vícepráce a méněpráce a Způsobjejich prokazování 
Vyskytnou~li se při provádění díla Vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon 
č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném Znění) 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 
vnabídce zhotovitele. Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ŮRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ŮRS Praha, a.s., IČO 
471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) vcenové úrovni 
odpovídající době provedení prací. 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny Základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům vícepracídopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 
v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr;

_ 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny Základní náklady méněprací; 

c) k Základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů V té výši, vjakéji uplatnil ve s\ıých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena vtakové výši, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 
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Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 
Obě strany následně Změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
5. případěˇuplatnění požadavku na Změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnu od obdrzenı pozadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla. 
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku. 
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vpřípadě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 
8. Vícepráce do výše 20-ti % zcelkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plněnídle této smlouvy. 
9. Výkony, které Zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při Svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou. 

10. Změnyjednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Veškeré platby se provádějíjako bezhotovostnía v českých korunách. 
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňujíjednotko\/ými cenami podle smlouvy O dílo. Oprávněný Zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlenı 
vyplývající Z peněžitého dluhu objednatele. 
4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě O jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, kteréje pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvnídatum zdanitelného plněníse považuje posledníden daného měsíce. Datem uskutečněnı zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetı 
díla uvedený v Zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
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6. Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů - faktur, a to do 
částky 90% celkové ceny dıla vč. DPH. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je 21 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne 
následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového 
dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky zbankovního účtu objednatele. 
Fakturace bude prováděna měsíčně S tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a 
dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. 
7. Zbývajících 10% ze sjednané ceny prací uhradí objednatel až po dokončení celého díla a 
odstraněnívšech vad a nedodělků uvedených v protokolu O předánídíla. 
8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zpřidané hodnoty, vplatném Znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. Vtakovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 
9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e Zákona O DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 
Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 
je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat z\/lášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 
režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 
zdanitelného plnění. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené 
daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok Z prodlení, který bude objednateli, zdůvodu 
pochybení zhotovitele při fakturaci u prací vrežimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen 
finančním úřadem. 

6. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 

zahájenístavebních prací: 24. 11.2021 
komplexnídokončenírealizace předmětu plnění: 20. 12. 2021 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 
předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a 
převzetí dfla a předání dokumentace skutečného provedení a odstranění vad a nedodělků, 
originál stavebnflwo deníku, fotodokumentace. 

7. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 
tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvu 
objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 
vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškere obecne 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovene organy 
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veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů O bezpečnosti práce. Zhotovitel je povınen zajıstit, aby vsechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, Zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovníobuv atd. 
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požárnía předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí Způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohroženíživota a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vpřípadě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci sobjednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školenísvých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředíve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 
5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora vydanými vsouladu Spředanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují Změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo vprůběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 
6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci Svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky. 
7. Zhotovitel je povinen Zajistit aktuální Seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento Seznam denně aktualizuje. 
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona Č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění 
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vznikléjeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů. 
13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně dfla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu dfla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněžjiž obsaženy v celkové ceně díla. 
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14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech zjištěných při realizaci 
této smlouvy O dflo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 
práce a požárníochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 
16. Zhotovitel je povinen se Zavčas přesvědčit O bezvadně jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož Í O bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu pracía dodávek, které má 
podat a Zavčas písemně Zpravit objednatele. 
17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy: 

vv 
a) radně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 
17. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými vtomto článku prohlašuje, že 
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, Srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 
plnění zhotovitele v souladu S touto smlouvou. 

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 
zastavit, Zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
smlouvy za objednatelem třetí osobě. 

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčujíoí, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady O tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 
svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 
21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 
termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů,...) a objednateli bude vtéto 
souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) vplném 
rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14 - ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k úhradě. 

22. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplnía škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 
nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, Znemožñující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámíto bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 
přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli Z nich od smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
vynaložení potřebné péče odhalit. 

8. Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 
smlouvy O dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný Zápis, v tomto 
zápisu bude uveden Způsob zabezpečenístaveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetñ 
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pro odstraněnízařízenístaveniště a jeho vyklizení po předání Zhotoveného díla objednateli. Zápisy budou podepsany zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. 
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI). 
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu Zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravía životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osobyjmenovitě uvedené v článku 7. /7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze svědomím objednatele a vdoprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovenísmlouvy. 
5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace dfla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 
8. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedenísítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
9. Dojde-li kpoškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny vpodkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původnıho stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod. 
10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předánía převzetídíla. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla. 

9. Kontrola 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytítěchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících Z této smlouvy, Zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě Zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovenítýkajícíse sankčních ujednáníza 
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porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 
deníku. 

10. Stavební deník 

1. Zhotovitelem pověřenýjeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o 
prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
denfl‹u zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním Zákonem, vplatném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy. Při vedenístavebního deníku vede zhotovitel záznamy O 
prováděných pracích poddodavatelù ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 
kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel - jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodleně opatření kodstranění vytknutých závad. Pokud se 
Zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním denfl‹u do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že spříslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
objednateli vprůběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na dfle přerušeny nebo 
zastaveny, bude stavebnídeník uložen u objednatele. Originál stavebnflıo deníku předá Zhotovitel 
objednateli při předánídíla. 

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedenístavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 
jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 
průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 
výměr a návrh na Zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto Zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a 
kdy vícepráce vznikly, a zjakého důvodu. 

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolnídny 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci vjednom paré. Zajištění dalších paré, 
potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí 
zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je 
může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění dıla písemné doklady 
(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje 
pravidelně svolävat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od 
minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným 
technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státnísprávy. 

12. Vlastnictví dfla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
nese zhotovitel nebezpečíškody až do odstranění vad a nedodělků. 
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2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi Zhotoviteiem a objednatelem. 
3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení do 6 dnu od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě O dílo. 
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Protokol O průběhu a výsledku zkoušek předá Zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni Zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodánídalších dokladů, zavazuje se Zhotovitel dodat takové doklady objednateli na Své náklady vtermínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem. 
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotíjako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výz\/y objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad. 
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předáníobjednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a nâsl. občanského Zákonfl‹u. 
7. Při předání díla objednatel vyhotoví Zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání dfla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení dfla Zhotoviteiem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištěnívad. 
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení Sjinými nebrání vužívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu O předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad stermíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě Z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
9. Pokud objednatel V průběhu předávání díla zjistíjakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 
řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termínyjejich odstraněnía po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat. 

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

1. Stavbyvedoucí: 
jméno a příjmení 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované vprojektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební \/ýrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném zněnía dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. 
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu S projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést 
dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu Se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dfla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedenídíla nezbytné. 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební, montážní, elektroinstalační a 
Ostatní provedené práce vdélce 60 měsíců, na dodané výrobky záruka dle výrobců min. 24 
měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a 
lhůt Z odpovědnosti za vady. 

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstraněnívad, ke kterému jej 
bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 
6. Zhotovitel po dobu Záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 
7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo 
reklamace přecházíz objednatele na uživatele. 
8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během Záruční 
doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich Zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení 
reklamace, nedojdc-.Lli k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, 

ø vøø ˇ ıv vv zavazuje se zhotovitel zahajit odstranovanı vad nejpozdeji ve lhute 3 dnů ode dne dorucenı 
ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 
7 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a 
uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo 
stanovený termín odstraněnívady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit 
na náklady zhotovitele. Odstranění vady vzáruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou 
právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 
9. Je- li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 
10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečíz prodlenía neboje- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 
11. Záruční doba se prodlužuje O dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 
12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

14. Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěnı 
odpovědnosti za škodu způsobenu dodavatelem třetí osobě ve výši odpovědnosti minimálně 1 
mil. Kč. Pojistná smlouva bude uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy o dílo, 
nejpozději však k datu předánía převzetí staveniště. 
Nepředložení dokladů o pojištění dfla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vpřípadě, že zhotovitel je vprodlení S prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených vtéto smlouvě. Tímto nenídotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí prıslusnymi ustanoveními občanského Zákoníku. 
4: V případěıodstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vc. vecı, ktere jsou součástídíla a bylyjím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 
5._Zhotovítel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vznikle náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

15.Sankce 
1. Sankce Za nesplnění dohodnutých termínů 
1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předánía převzetí díla sjednanému podle této sm|ou\/y o dílo, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 
2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při předánía převzetídíla 
2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v Zápise O předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichžje v prodlenía za každý den prodlení. 
3. Sankce Za neodstranění reklamovaných vad 
3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu na odstraněnívady nebo vad je stanoven termín max. 3. pracovní dny. 
3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve \ıýši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u nížje v prodlení a za každý den prodlení. 
3.3. Označí-li Objednatel vreklamaci, že se jedná O vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v trojnásobné výši. 
4. Sankce Za nevyklizenístaveniště 
4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3.000 Kč za každý i Započatý den prodlení. 
4.2. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ani vtermínu do třiceti dnů od termínu předání a 
převzetídíla, může Objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele dfla. 
5. Úrok Z prodlenía majetkové sankce_z_a_prodlení_s úhradog 
5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení S úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
Zaplatit zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,05% Z dlužné částky za každý i Započatý den prodlení. 5.2. Prodlení objednatele S úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušenísmlouvy. 

vv 6. @sob vyuctovánísankcí 
6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlenñ může vyúčtovat oprávněná Strana straně povinne. Ve vyuctovanı musı byt uvedeno to ustanovenı Smlouvy, ktere k vyuctování sankce opravňuje a Způsob výpočtu celkové \ıýše sankce. 
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6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s \/yúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává, jinak se má za to, že s vyůčtováním souhlasí. 
6.4. Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování 
majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku Z prodlení 
zaniká. 
7. Lhůta splatnosti sankcí 
7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení. 
8. Omezení celkové výše sankcí 
8.1.0bjednateI a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku Z prodlení 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 100% Z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 
8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

16. Poddodâvky 

1. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen S předchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musíobsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude 
podflet na Zhotoveníčásti díla (kopie výpisu Z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části dfla, které bude tento poddodavatel provádět 
l při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá Zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 

17.Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlou\/y na 
třetí osobu. 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovenítéto smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvnístrany se Zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 
podpisy. 
8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, z nichž objednatel i 

zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, vplatném znění, případně důvěrné informace a 
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souhlasí Sjejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb., O Z\/láštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv), případně Sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. 
10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslednísmluvnístrany a účinnosti dle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejněnív registru smluv. 
11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3559/21 ze dne 18. 11. 2021 -

- 

Přfloha: 1 Položkový rozpočet 

V Šumperku dne: 2'Iz. 11. 2021 V Písařově dne: 2 L, 11. 2021 
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