SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Smlouva”)

Evid. číslo Zhotovitele:    
Evid. číslo Objednatele: SML-PMŠ/K01/01/2022

[bookmark: _Ref348770231]Smluvní strany
[bookmark: _Ref348771589]Zhotovitel:	
…………………………………………
se sídlem:	……………………………………………… 		
obchodní rejstřík:	……………………………………………… 	
zastoupený:	………………………………………………  
bankovní spojení:	………………………………………………			 		         				
IČO:		…………………………………………		    	     
DIČ: 	     ………………………………………….	     	

Osoby oprávněné k jednání	         
ve věcech obchodních:		…………………………………………. 	     		
ve věcech technických:	…………………………………………. 			

Objednatel:
PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.

se sídlem:		Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
zastoupený:		Ing. Miroslavem Pospíšilem
obchodní rejstřík:		K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., 1905742329/0800
		
IČO:		65138163
DIČ:		CZ65138163

Osoby oprávněné k jednání:
	ve věcech obchodních:		Ing. Miroslav Pospíšil 
         ve věcech technických:		Veronika Ječná

uzavírají tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje odstranit nevyhovující a poruchový stav rozvodného potrubí tepla (ÚT) a teplé užitkové vody (TV) na zdroji VST K1 – Prievidzská, topná větev „C“, v Šumperku, včetně výměny uzavíracích armatur na patách domů a montáže odvzdušňovacího ventilu na šachtě Š1.
Předmět Smlouvy
Předmět díla:

„Oprava hlavního rozvodu ÚT a TV při tepelném zdroji VST K1-Prievidzská, topná větev "C", Šumperk“
jak je vymezeno ve Smlouvě a v cenové nabídce Zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy. Předmět díla bude splňovat parametry stanovené touto Smlouvou a zahrnovat mimo jiné:
- ověření vstupních informací včetně ověření délek potřebného množství potrubí pro účely jeho objednání, shromáždění a vyhodnocení údajů a dat potřebných pro zhotovení díla a pro následný řádný provoz díla
-	veškerou dokumentaci potřebnou pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy zahrnující zejména:

1. technické parametry navržené technologie
2. inspekční dokumentaci zahrnující atesty, certifikáty
3. geodetické zaměření trasy rozvodů TV
4. doklady o likvidaci odpadu ze stavby – kopie

- výrobu/obstarání/dodávku veškerých věcí včetně poskytnutí/obstarání příslušných užívacích práv
- zajištění a kontrolu jakosti v souladu s platnými normami 
- nakládku, dopravu, vykládku a skladování, proclení věcí při dovozu do České republiky
- pojištění
- řízení, koordinace a administrativní činnosti pro zhotovení díla vč. zajištění potřebných správních rozhodnutí pro účely realizace překopu místní komunikace 
- provedení demontáží, včetně odvozu a likvidace demontovaných zařízení a dílů
- provedení montáží/instalací, včetně zabudování a připojení předmětu díla
- odborný dohled nad prováděním demontážních a montážních prací
- odzkoušení díla
- záruky
- spolupráci s provozovatelem soustavy tepelného zásobování teplem společností SATEZA a.s., se sídlem 8. května 2948/41A, Šumperk 787 01, IČO: 25350129
Smluvní dokumenty
Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou dále specifikovány v následujících dokumentech, které jsou přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy:

Příloha č.1 – nabídka Zhotovitele
Příloha č.2 – technická zpráva + situace (schéma trasy)
Místo plnění
Místem plnění je Šumperk, VST K1-Prievidzská, topná větev „C“, v Šumperku k obytným domům na ulici Prievidzská 2/2560, ulici Bludovská 14/2597, 16/2598
 „Na klíč“
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že předmět díla bude proveden Zhotovitelem formou „na klíč“, tedy 

- bez součinnosti a spoluplnění Objednatele
[bookmark: _Ref345865034]Označení a specifikace provozních souborů a stavebních objektů
[bookmark: _Ref345866663][bookmark: _Ref423934716]Specifikováno přílohou č. 2 – technická zpráva + situace (schéma trasy)
Čas plnění díla
Termín plnění díla v rozsahu podle článku 2. této Smlouvy je dohodnut oběma smluvními stranami takto:
[bookmark: _Ref345866847]Zahájení					02.05.2022
Dokončení díla ke zkušebnímu provozu		31.08.2022
Zkušební provoz do 				28.02.2023
Předání díla 			nejpozději do	31.08.2022

[bookmark: _Hlk89262779]Dílčí termín plnění: trasa teplovodu nacházející se v zahradě Mateřské školy Veselé školky Šumperk, Prievidzská 1 (parcela č. 108/4 v k. ú. Dolní Temenice) je od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022. 
[bookmark: _Ref348770854]Cena díla
1.1. [bookmark: _Ref356382661][bookmark: _Ref507388009]Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL] Kč bez DPH
Práce je zařazena pod kódem CZ CPA 42.21.22 Výstavba místních sítí, jedná se o přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Cena za dílo uvedená v čl. 5.1 je cenou pevnou podle ust. § 2620 občanského zákoníku na základě předchozí cenové nabídky Zhotovitele, tvořící přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy a je platná po celou dobu trvání této Smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Strany výslovně sjednávají, že nejde o tzv. cenu podle rozpočtu daného s výhradou ve smyslu ust. §2622 občanského zákoníku a na její výši nemá vliv vynaložení či výše jakýchkoli nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké Zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky, a to maximálně ve výši 100 % jednotkových cen uvedených v této soustavě. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona. K základním nákladům víceprací dopočte Zhotovitel následně přirážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro příslušnou část díla.
Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění Zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění Zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
[bookmark: _Ref357239087]Platební podmínky, fakturace
[bookmark: _Ref381781814][bookmark: _Ref348772184]Objednatel bude platit Zhotoviteli za dílo dle této Smlouvy a podle dále uvedených pravidel:
1.2. Objednatel neposkytne zálohy. Úhrada ceny za dílo bude provedena tak, že po dokončení a předání díla do zkušebního provozu uhradí Objednatel 80 % z ceny díla (dílčí plnění), dalších 20 % z ceny díla na základě vyhodnocení zkušebního provozu a předání díla bez vad a nedodělků na základě vystaveného předávacího protokolu.
[bookmark: _Ref356382411]Podkladem pro placení je daňový doklad vystavený Zhotovitelem, který musí mít veškeré náležitosti dle § 29 zákona č 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad nově vystavit.
Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu Objednatele na účet Zhotovitele uvedený na daňovém dokladu.
Objednatel a Zhotovitel sjednávají dobu splatnosti daňového dokladu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli.
Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
Odpovědnost za vady díla a záruky; kvalita prací
1.3. Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto Smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, zjevné, skryté i právní, které má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 7.2.
1.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 ve spojení s ust. § 2113 občanského zákoníku Objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných a softwaru, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti a vlastnosti stanovené příslušnými předpisy a normami. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad a nedodělků Objednatelem a trvá 60 měsíců na stavebně-montážní práce a 24 měsíců na dodaný materiál.
1.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u Zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení a zahájit práce na odstraňování vady do 5 dnů od jejího nahlášení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se Zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, Zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit Objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží Zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, Objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Je-li vada způsobena zaviněním Zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho povinen uhradit Objednateli příslušnou škodu. Objednatel může požadovat od Zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo nahodilou událostí.
Pojištění
1.6. Zhotovitel na své náklady bude udržovat v účinnosti, nebo zařídí, aby byla zajištěna a udržována v platnosti pojištění, a to po celou dobu provádění díla až do převzetí díla následující pojištění:

- pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám (s min. plněním 2,0 mil. Kč)

Toto pojištění bude krýt veškeré ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích osob (včetně majetku Objednatele), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla.
1.7. Zhotovitel předloží Objednateli před zahájením realizace díla doklady o pojištění – pojistku (nebo kopie o sjednaném pojištění) jako průkaz, že požadované pojištění je platné a účinné.
Dokončení díla, prokázání parametrů díla, předání díla, provádění díla
1.8. [bookmark: _Ref458148650]Ukončení montáže
1.8.1. Dosažení kompletace znamená, že:
- dílo je kompletně montážně ukončeno
- jsou provedeny, ukončeny jednotlivé individuální zkoušky
- je proveden montážní úklid
1.8.2. Předání díla proběhne na základě předávacího protokolu, který bude v den předání potvrzen smluvními stranami. V něm budou definované případné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla a termín pro jejich odstranění.
1.8.3. Jakmile je podle názoru Zhotovitele dílo montážně ukončeno, vyzve Zhotovitel Objednatele ke kontrole mechanické kompletace. Smluvní strany následně podepíší příslušný protokol o mechanické kompletaci.
1.9. Souběžně s podpisem protokolu o mechanické kompletaci bude Objednateli předána dokumentace potřebná pro provedení díla, provoz, údržbu, opravy v rozsahu vymezeném v bodu 2.1.
1.10. Povinnosti Zhotovitele při provádění díla
1.10.1. Zhotovitel je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu a technické normy, zajistit dodržování povinností o ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce.
1.10.2. Zhotovitel před zahájením prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských sítí v dotčeném prostoru, zodpovídá za jejich neporušení během stavby.
1.10.3. Zhotovitel bude provádět stavbu dle odsouhlaseného projektu organizace výstavby (POV), uchazeč musí zpracovat POV. Do návrhu POV musí být uchazečem zapracován mimo jiné i režim obsluhy staveniště, vyznačeny skladovací plochy materiálu a trasy pohybu techniky po staveništi, řešení problematiky zabezpečení přístupů obyvatel domů při realizaci stavby. V POV musí být dále vyznačeno, které plochy komunikací a chodníků budou Zhotovitelem po dobu provádění prací průběžně čištěny, POV musí respektovat skutečnosti uvedené v bodě c) tohoto článku, do POV musí uchazeč zapracovat další požadavky zadavatele na provádění stavby uvedené v této výzvě ve vztahu k realizaci stavby. V POV musí být uveden plán odstávek dodávek TV do domácností dotčených domů a závazek Zhotovitele informovat obyvatele dotčených domů s plánem odstávek TV, při definitivním schvalování POV bude plán odstávek projednán s dodavatelem tepla a provozovatelem distribuční soustavy kotelny VST K1 – Prievidzská v Šumperku. POV musí být uchazečem vypracován a musí být součástí nabídky. Po ukončení výběru Zhotovitele bude POV s vybraným Zhotovitelem detailně projednán, případně dopracován a odsouhlasen ještě před podpisem Smlouvy o dílo.
1.10.4. Před odstavením koncových odběratelů od zdroje ÚT a TV je povinností Zhotovitele, prostřednictvím objednávek či dodacích listů prokázat, že disponuje všemi komponenty, které jsou nezbytné pro kompletaci rozvodů ÚT a TV a následné obnovení dodávek tepla a teplé vody do domácností.
1.10.5. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny v četnosti dle dohody při předání staveniště (min. 1× týdně). Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele a Objednatele ve věcech technických a zástupce oddělení komunálních služeb, majetkoprávního odboru městského úřadu Šumperk.
1.10.6. Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel stavby při realizaci předmětu zakázky do stavby zabudoval předizolované potrubí pro rozvody tepla s izolačním materiálem PUR pěna se zesílenou izolací v min. rozsahu:
u vnitřního profilu potrubí DN 65 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 160 mm
u vnitřního profilu potrubí DN 80 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 180 mm
u vnitřního profilu potrubí DN 100 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 225 mm
u vnitřního profilu potrubí DN 125 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 250 mm
u vnitřního profilu potrubí DN 150 mm požaduje zadavatel min. vnější profil potrubí DN 280 mm
tloušťka stěny potrubí pro rozvody tepla a ostatní technická specifikace potrubí by potrubí pro rozvody TUV mělo minimálně technické parametry, které jsou uvedeny ve výkazu výměr pro příslušný materiál.
1.10.7. Zhotovitel stavby bude na stavbě vést pořádek a nebude využívat ostatní plochy pro skladování materiálu než ty plochy, které byly odsouhlaseny v POV.
1.10.8. [bookmark: _Hlk29542346]Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací zajistit potřebná povolení správních orgánů, zejména povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, povolení pro stanovení přechodného dopravního značení pro účely realizace překopu místních komunikací a povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Za pokácené dřeviny zajistí adekvátní náhradní výsadbu dle požadavků správce veřejné zeleně.
1.10.9. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost před započetím prací zajistit k realizaci akce potřebné vyjádření vlastníka dotčených pozemků město Šumperk, zastoupené odborem strategického rozvoje, územního plánování a investic.
1.10.10. [bookmark: _Hlk29549375]Zhotovitel je povinen před započetím prací projednat veškeré zásahy do zeleně, chodníků a městského mobiliáře se správcem zeleně a komunikací, zastoupeného oddělením komunálních služeb majetkoprávního odboru městského úřadu Šumperk a s tímto uzavřít smlouvu.
1.10.11. Objednatel vyžaduje, aby vybraný Zhotovitel při montáži potrubí rozvodů tepla a TV postupoval dle montážního předpisu příslušného výrobce předizolovaného potrubí.
1.10.12. Zhotovitel předá dokončené dílo zadavateli do zkušebního provozu. Po dobu zkušebního provozu bude zadavatel ve spolupráci s provozovatelem kotelny VST K1 – Prievidzská a distribuční soustavy rozvodů tepla a TV sledovat funkčnost díla (zejména celkovou funkčnost, průchodnost rozvodů, netěsnosti potrubí apod.). Předpoklad ukončení zkušebního provozu je k termínu 28. 02. 2023 v případě, že bude kladně vyhodnocen provoz díla po dobu zkušebního provozu bez závad, bude vypracován protokol o průběhu zkušebního provozu díla, pokud bude zařízení po dobu zkušebního provozu vykazovat vady a nedostatky opakovaně, bude délka zkušebního provozu prodloužena do 31. 05. 2023.
1.10.13.  Zhotovitel zajistí, aby stromy a ostatní dřeviny v místě stavebních prací byly zabezpečeny proti poškození. Dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
1.10.14.  Zhotovitel je povinen provést část díla, která se nachází na pozemku parcela č. 108/4 v k. ú. Dolní Temenice v termínu od 01. 07. 2022 do 31. 08. 2022. Trasa teplovodu se nachází v zahradě Mateřské školy Veselé školky Šumperk, Prievidzská 1. 
1.10.15. Zhotovitel je povinen veškeré zásahy do zeleně a městského mobiliáře předem nahlásit Objednateli a předložit uzavřenou smlouvu se správcem zeleně a komunikací, zastoupeného oddělením komunálních služeb majetkoprávního odboru městského úřadu.
Přechod vlastnictví, péče o dílo, přechod rizika, odpovědnost za škody na majetku, zdraví a životě osob
Přechod vlastnictví
1.10.16. Vlastnictví k jednotlivým částem díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele
- u věcí (s výjimkou dokumentace) v okamžiku jejich zapracování do díla nebo zaplacení, podle toho, co nastane dříve; dodaný materiál nezapracovaný do díla zůstává ve vlastnictví Zhotovitele
- u dokumentace – v okamžiku jejího dodání na místo určení specifikované Smlouvou nebo zaplacení, podle toho, co nastane dříve
- u prací, služeb a užívacích práv – dnem jejich provedení, resp. poskytnutí nebo zaplacení podle toho, co nastane dříve
Vlastnictví ke stavebním a montážním prostředkům používaným Zhotovitelem a jeho poddodavateli ve spojitosti s dílem, zůstane Zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny (ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem Objednatele – finanční převod na účet Objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být samostatně průběžně evidováno, Objednateli průběžně dokládáno vážními lístky odprodaných druhotných surovin a zástupci Objednatele pravidelně předkládána k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin. 
Zhotovitel je povinen zajistit třídění druhotných surovin, rozebírání a roztřídění demontovaných výrobků tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně dle jednotlivých druhů.
Nehledě na přechod vlastnictví zůstávají na Zhotoviteli péče o dílo a jeho správa, společně s riziky ztráty, zničení nebo poškození, a to do doby převzetí díla Objednatelem.
Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
11.2 [bookmark: _Ref483130798] Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamační vadu a den prodlení nad termín odstranění vady uvedený v čl. 7.3. Pokud reklamovaná vada brání řádnému užívání díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamační vadu a den prodlení nad termín odstranění vady
11.3 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a nedodělek, který nebrání užívání díla a za každý den prodlení nad termín, který byl stanoven v předávacím protokolu dle článku 9.1.2. této Smlouvy a vzájemně odsouhlasen podpisy obou smluvních stran.
11.4 Smluvní pokuta je splatná do deseti dnů poté, co bude písemná výzva Objednatele doručena Zhotoviteli.
11.5 Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v čl. 11.1 a 11.2, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
11.6 Způsob vyúčtování smluvních pokut
11.6.1 Smluvní pokutu může vyúčtovat Objednatel Zhotoviteli. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. 
11.6.2 Zhotovitel se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko Zhotovitele.
11.6.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel s vyúčtováním sankce je povinen písemně nejpozději do deseti dnů od obdržení vyjádření sdělit Objednateli důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
11.7 Lhůta splatnosti sankcí 
1.11. 
1.12. 
1.13. 
1.14. 
1.15. 
Zhotovitel je povinen uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 
Omezení celkové výše sankcí 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
12. Obchodní tajemství  
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
13. Odstoupení od Smlouvy
2. [bookmark: _Ref458144125]
3. 
Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele.
13.1 
13.2 Za podstatné porušení povinností se považuje na straně Zhotovitele:
13.2.1 Na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz, či vstoupil do likvidace.
13.2.2 Zhotovitel je v prodlení se splněním svého závazku zhotovit dílo v termínech uvedených v čl. 4. této Smlouvy po dobu delší než 5 dnů.
13.2.3 Zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací ve lhůtě uvedené v bodě 7.3
13.2.4 Provádění změn v rozporu s článkem 14.1 a 14.2
13.2.5 Z důvodu výslovně ve Smlouvě uvedených.
13.2.6 Dílo vykazuje vadu, která znemožňuje nebo omezuje jeho využití pro provoz.
13.3 V případech uvedených v čl. 13.2.2, 13.2.3, 13.2.4, 13.2.5 a 13.2.6 zašle Objednatel Zhotoviteli písemné upozornění o vzniklé skutečnosti.  Zhotovitel do 5 dnů od obdržení písemného upozornění zjedná nápravu. Jestliže k požadované nápravě nedojde, má Objednatel možnost bez dalšího od této Smlouvy odstoupit.  Zhotovitel se v takovém případě zavazuje, že v termínu stanoveném v oznámení o odstoupení ukončí práce a vyklidí staveniště.  Termín na vyklizení staveniště nebude kratší než 5 pracovních dnů po obdržení vyrozumění o odstoupení od Smlouvy.  V případě takového ukončení Smlouvy má Zhotovitel nárok na vynaložené náklady odsouhlasené Objednatelem ke dni ukončení Smlouvy.  Po vypořádání vzájemných plateb nebudou mít obě strany vůči sobě další závazky s výjimkou povinnosti Zhotovitele zajišťovat opravy a garanční práce pro ty části díla, které Zhotovitel provedl do ukončení Smlouvy.
14. Závěrečná ustanovení
14.1 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho změnám, se ukáže neplatným, neúčinným a/nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy touto skutečností nedotčena. Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu této Smlouvy nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, který je v obchodním styku obvyklý.
14.2 Veškerá oznámení, schválení či souhlasy, požadavky, návrhy, nároky nebo jiná sdělení požadovaná nebo schválená touto Smlouvou musí být, aby byla platná, v písemné formě a budou považovaná za dodaná a obdržená, pokud jsou doručena osobně nebo jestliže jsou zasílána faxem, pokud jsou při obdržení elektronicky potvrzena stranou, pro kterou byla určena, pokud jsou zaslána poštou, vždy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy.
14.3 Tato Smlouva, spolu se všemi přílohami, které jsou do ní vtěleny a/nebo jsou k ní připojeny, tvoří úplnou Smlouvu. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována písemnými dodatky, na jejichž celém obsahu se smluvní strany dohodnou. Rovněž přílohy této Smlouvy mohou být v dohodnutém rozsahu měněny a doplňovány.
14.4 Smlouva se stává závaznou dnem podpisu smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních. Každá stránka této Smlouvy musí být parafována smluvními stranami pod sankcí její neplatnosti.
14.5 Smluvní strany se dohodly, že strana, která obdržela návrh dodatku nebo návrh přílohy Smlouvy, je povinna se k němu vyjádřit do 10 dnů po jeho obdržení.
14.6 [bookmark: _Hlk62811394]Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.   Autentičnost této Smlouvy potvrzují svými podpisy.

14.7 Rozhodnutí o uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením správní rady společnosti Podniky města Šumperka a.s. č. ……/22 ze dne……………..



V …………..…………. dne ………..	V Šumperku dne ……………………….



	za Zhotovitele:
	
	za Objednatele:


	











	
	


	
	
	Ing. Miroslav Pospíšil, předseda správní rady
Podniky města Šumperka a.s.
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