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Smlouva o dílo č. …….. 
 

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"),  jeho platném znění. 

 

 

1. Smluvní strany. 
 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené:  

ve věcech smluvních:  Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou 

ve věcech technických:  Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 

číslo účtu:              27-1905609309/0800 

tel:                          583 388 304 

e-mail:                    posta@sumperk.cz 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné  

     

a 

 

 

 

se sídlem:  

IČO :                    

DIČ:                    

Zastoupené: 

ve věcech smluvních:   

ve věcech technických:   

bankovní spojení:   

číslo účtu:          

tel:                      

e-mail:                

Dále jen: Zhotovitel 

 

 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo. 

2. Předmět smlouvy 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 

v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 
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3. Předmět díla 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  Rekonstrukce vodovodní přípojky 1. ZŠ Dr. E. Beneše 1  

(dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednatel se 

zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení. 

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Ing. Janem 

Růžičkou, Nový Malín 665, 788 03 Nový Malín a výkazem výměr, který je nedílnou součástí 

zadávacích podmínek. 

 

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky. 

Místem plnění je 1. ZŠ Dr. E. Beneše, Šumperk. 

 

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 

 provozování zařízení staveniště, zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu 

nepovolaných osob, zabezpečeni proti pádu osob a následnou likvidaci vlastního zařízení 

po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu  

 zařízení staveniště a případné skládky, provádění denního úklidu staveniště 

 likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení 

a odvoz na skládku, skládkovné) 

 zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla 

(např. el. energie, voda) a   jejich úhradu na náklady zhotovitele, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, apod.) 

 zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek 

 obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání 

 řízení stavebních a technologických prací 

 stavební a montážní práce  

 od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 

záruční listy 

 vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 16) – po skončení 

stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku 

 zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 

 poskytnutí záruk na celé dílo a odstraňování vad v záruční době 

 obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 

konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  

 

4. Cena díla 
 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 

předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 

výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.  

  

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 
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Cena bez DPH : ……,- Kč 

DPH …….,- Kč 

Cena:  ……,- Kč 

 

 (slovy:  …………………………………………………………………………………….korun českých). 

 

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě. 

 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v 

čl.  3.  této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění stavby a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby 

 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 

4.1. Doklady určující cenu 

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování 

finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 

případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem 

výměr. 

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který 

je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo 

ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 

práce nebo dodávky z předmětu plnění;  

c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 

určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady 

nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato 

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby; 
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f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 

zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 

smlouvou. 

4.4.Více práce a méně práce a způsob jejich prokazování 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.  

Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 

v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 

obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 

aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 

15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající 

době provedení prací.  

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 

v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Méně práce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 

výměr;  

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 

nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 

která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 

výměr;   

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení 

návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
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5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních 

dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 

případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení 

konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 

do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 

zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 

povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 

povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 

komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 

 

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 

odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 

odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 

objednateli tímto vzniknou. 

 

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

 

5. Fakturace a platební podmínky 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 

schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 

prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle 

smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 

daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 

odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 

zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení 

vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 

kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko nezávislého 

znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 

smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí 

díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 

soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 

Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 

podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání 

fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že 

součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele.  

Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem 

objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.  
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7.  Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude uhrazen po 

převzetí celého bezvadného díla resp. po odstranění případných vad a nedodělků. 

8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 

obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 

začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 

uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu 

prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. 

Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 

je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 

režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 

zdanitelného plnění.  

Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se 

zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace  u prací v režimu přenesené daňové 

povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení 

zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním 

úřadem. 

10. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 

cena fakturována samostatně. 

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

 

6. Doba plnění 
 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 

uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí staveniště:  1. 7. 2022 

b) zahájení stavebních prací: 1. 7. 2022 

      c)    komplexní dokončení realizace předmětu plnění:  19. 8. 2022 

 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 

předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu o předání a 

převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a 

odstranění vad a nedodělků. 

 

7. Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 

technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 

veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 

povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 

ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a 

předpisy ochrany životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 

bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 
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upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 

způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 

upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 

objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 

provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho 

pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je 

povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů a to na své náklady. 

Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.    

4. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 

projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou 

dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele 

nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo 

v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani 

pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

5. Zhotovitel zodpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 

po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá zas to, že všichni jeho pracovníci byli 

podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. 

U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské 

prohlídky.  

6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 

pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.  

7. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 

hygienických předpisů a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.  

8. Zhotovitel je povinen chránit veškeré stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 

dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.  

9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 

díla zjištění a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.  

10. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 

z něho, přilehlých chodnících čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a 

nepořádek vzniklý jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet.  

11. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 

vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 

odpadů. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

c)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 

13. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 

předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 

plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

14. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé akce, ...) a objednateli bude v této souvislosti 

uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit 

objednateli, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

15. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 

zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

16. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 

třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
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V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 

ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 

není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

 

 

8. Staveniště 
 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 

smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto 

zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) 

pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy 

budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 

dozor investora (TDI). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 

povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, 

majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré 

případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. 

Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo 

třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./6 této smlouvy. 

Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 

objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 

ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 

předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby 

v průběhu prováděného díla nedošlo k jejich poškození. 

7. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla. 

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 

zhotovitele díla. 

 

9.  Kontrola 
 

1.  Zhotovitelem se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 

objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací 

tak, jak je shora uvedeno, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve 

objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na 

náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně 

provedeny. 

2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 

objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 

objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinnosti vyplývajících z této smlouvy, zejména 

v případě porušení ustanovení čl. 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo 

v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 

nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku. 
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10.  Stavební deník 
 

1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o 

prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 

deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o 

prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 

kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 

strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 

zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 

že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 

objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii 

každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo 

zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 

objednateli při předání díla. 

2.  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 

jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 

díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 

průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 

stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 

výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 

zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a 

kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

  

11.  Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 
 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech pare. Zajištění dalších pare, 

potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí 

zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je 

může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 

(vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje  

pravidelně svolávat kontrolní dny a  to vždy podle potřeby, nejdéle však  za 10 pracovních dnů od 

minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným 

technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy. 

 

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 

zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 

až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 

nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení 

do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 

díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 

smlouvě o dílo. 

4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 

zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 

objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 
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předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel 

povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení 

přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat 

takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným 

orgánem.  

5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. 

Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 

doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není 

dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.  

7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 

Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 

úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 

dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 

sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 

předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 

z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 

řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 

v přejímacím řízení pokračovat. 

 

13.  Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 
   

1. Stavbyvedoucí:     …………………………………………..… 

      jméno a příjmení 

 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 

v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 

požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy 

v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, 

které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. 

Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem 

výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést 

dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem 

technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

4.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce v délce 60 měsíců a na dodávané 

výrobky 24 měsíců ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká 

nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 

 

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 

obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej 

bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 

b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 
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c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí  dokončeného díla a právo 

reklamace přechází  z objednatele na uživatele . 

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční 

doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 

zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 

odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 

odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne 

doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o 

havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 

doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje 

dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své 

náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý 

nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady 

odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím 

určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele 

vůči zhotoviteli. 

9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 10-ti dnů 

nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na 

náklady zhotovitele. 

10. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 

povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

11. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 

nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad. 

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 

protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 

třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 

14. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč. 

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 

kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo 

vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 

objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 
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15. Sankce 
 

1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle této 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% z celkové sjednané ceny 

bez DPH a 5 000,- Kč  za každý i započatý den prodlení. 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

3.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. 

4. Způsob vyúčtování sankcí 

4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 

Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce. 

4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. 

4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 

dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 

neuznává. 

5. Lhůta splatnosti sankcí 

5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování. 

5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

6. Omezení celkové výše sankcí 

6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla vč.DPH. 

6.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

 

16.  Poddodávky 

 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 

zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 

činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo 

poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel 

písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 

prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.  

3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to  

dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele, který se bude podílet na zhotovení části 

díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 

 I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 
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17. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně  

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 

upravovat vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 

třetí osobu.  

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 

úřední desce apod. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 3839/22 ze dne 

10.2.2022. 

 

Příloha: 1 Výkaz výměr 

                

  

V Šumperku dne:      V ……………  dne: 

 

 

 

 

 ............................................................   ....................................................  

Město Šumperk 

Ing. Jakub Jirgl                                                                          

2.místostarosta  


