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Návrh smlouvy o dílo č. …….. 

 

uzavřený v souladu se zněním §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jako „občanský zákoník"),  jeho platném znění. 

 

 

 

1. Smluvní strany 
 

Město Šumperk 

se sídlem:  nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

IČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené:  

ve věcech smluvních:  Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou 

ve věcech technických:  Ing. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního 

plánování a investic 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 

číslo účtu:              27-1905609309/0800 

tel:                          583 388 311 

e-mail:                    posta@sumperk.cz 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné  

     

     

a 

 

 

………………… 

se sídlem:  

IČO :   

DIČ:  

Zastoupené: 

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  

bankovní spojení:   

číslo účtu:  

tel:   

e-mail:   

Dále jen: Zhotovitel 

 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo. 
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2. Předmět smlouvy 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 

v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 

cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 

 

 

3. Předmět díla 
 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:  „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zeleň“  (dále 

jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě  a objednatel se zavazuje  

řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení. Součástí díla je následná pětiletá péče, která bude prováděna v obvyklém rozsahu (dle 

položek výkazu výměr). 

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ateliérem König, Máchova 

1068, Staré Město u Uherského Hradiště a výkazu výměr, který je nedílnou součástí zadávací 

dokumentace. 

 

Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil. 

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky. 

Místem plnění jsou parcely č. 540/1, 556/4, 540/19, 551/1, 526/1, 556/132, 556/133 v k.ú. 

Šumperk. 

 

Součástí díla jsou i následující práce a činnosti: 

- zhotovitel před zahájením prací zajistí na své náklady vytyčení inženýrských  sítí jednotlivými 

správci,   které bude respektovat, 

- zhotovitel bude spolupracovat a koordinovat své práce se zhotovitelem stavebních prací, 

- zařízení staveniště a případné skládky -  zajistí si zhotovitel na své náklady, rovněž tak likvidaci 

odpadů vzniklých v souvislosti s touto akcí, 

- odvoz a uložení případných odpadů (dřevní hmoty) na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí životního prostředí, 

zajištění čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při realizaci zhotovitelem ve 

stavu odpovídajícím příslušným předpisům na své náklady, 

- veškeré pracovní úkony budou zaznamenány do stavebního deníku stejným způsobem, jako je 

obvyklé u staveb. 

 

Součástí předání dokončené akce objednateli bude: 

- projektová dokumentace skutečného provedení (2 paré) 

- vyplněné Evidenční karty výsadby (zhotovitel na výsadbu použije sazenice českého původu nebo 

z obdobných klimatických podmínek. Zhotoviteli bude poskytnuta vzorová „Evidenční  karta 

výsadby“. Evidenční karty budou obsahovat: druh dřeviny, počet kusů, velikost, původ a 

rostlinolékařský pas, místo výsadby a fotodokumentaci o provedení výsadby.) 

- fotodokumentace po provedení výsadby 

- stavební deník  
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4. Cena díla 
 

1.  Cena díla je pevná po celou dobu realizace díla, je stanovena oceněním projektové 

dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Obsahem ceny jsou služby a dodávky 

obsažené v projektové dokumentaci. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, 

který je součástí projektové dokumentace.  

 V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a Výkazem výměr má přednost Výkaz výměr. 

2.  Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH). 

 

Celková nabídková cena bude zpracována ve členění: 

Cena za sadovnické úpravy bez DPH        Kč 

Cena za pětiletou následnou péči bez DPH       Kč 

Celková cena bez DPH 

DPH     Kč 

Celková cena včetně DPH      Kč 

 

(slovy:…………………………………….……………………………………………………………. korun českých). 

 

Cena  díla  je  doložena  položkovým rozpočtem v příloze č. 1 k této smlouvě. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností 

uvedených v čl.  3.  této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištění díla a osob 

e) organizační a koordinační činnost  

f) poplatky spojené se záborem veřejného prostranství 

g) zajištění nezbytných dopravních opatření 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu realizace. 

4.1. Doklady určující cenu 

 Cena díla je doložena Položkovým rozpočtem. Položkové rozpočty slouží  k prokazování 

finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro 

ocenění případných víceprací nebo méněprací.  

4.2. Podmínky pro změnu ceny 

Cena může být měněna pouze za předpokladu splnění podmínek stanovených v § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, 

který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH 

nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla; 

b)  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 

které byly předmětem Projektové dokumentace a jejich potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které objednatel nemohl předvídat; tyto práce mohou být provedeny pouze 

na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění); 
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c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 

smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla  je zhotovitel povinen  do 3 

pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na 

požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou 

změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.  

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou 

zápisu do stavebního deníku. 

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že 

zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 

povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 

povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku. 

8. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 

odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené 

lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 

objednateli tímto vzniknou. 

 

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny. 

 

 

5. Fakturace a platební podmínky 
 

1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 

2.  Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách. 

3.  Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 

schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně  

provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují 

jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do 5 pracovních 

dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat 

pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele 

obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 

pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 

objednatele.  

4.  Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 

ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 

nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany 

napolovic. 
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5.  Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za 

smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem 

uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den 

předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního 

daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený 

oprávněným zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná 

6.  Lhůta splatnosti daňového dokladu-faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového 

dokladu do podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den 

odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna 

měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený 

zástupcem objednatele.  Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, 

potvrzených oprávněným zástupcem objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové 

smluvní ceny za sadovnické úpravy bez DPH.  

7.  Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla za sadovnické úpravy bude 

uhrazen po odstranění vad a nedodělků a po předání veškerých protokolů a evidenčních karet 

výsadby.  

8. Faktura za osetí trávníku bude vystavena po provedení prvního kosení. 

9.  Faktury na následnou péči budou vystaveny ke dni 30.6. a 31.12. a jejich splatnost je do 21  

kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli. 

10. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude 

obsahovat náležitosti, je objednatel  oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění 

nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a 

nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 

11. Platby za vícepráce 

 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být 

jejich cena fakturována samostatně. 

 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz 

na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

12. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu: 

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_115/0013646 a názvem projektu: Revitalizace parku Cihelna 

v Šumperku. 

6. Doba plnění 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 

způsobem uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo 

b) dokončení kácení: 15.10.2022 (kácet lze pouze v období 1.9. – 15.10.) 

c)    dokončení výsadeb: 4.4.2023 

d)    založení trávníku:  do 13.5.2023   

e) následná péče: 5 let od převzetí výsadby zeleně 

 

2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu dokončení díla sjednaném ve smlouvě. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a 

objednatel je povinen dříve dokončené  dílo převzít a zaplatit. 

4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení 

smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 

objednatele.  
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7. Povinnosti zhotovitele 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 

tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na 

výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná 

stanoviska a vysvětlení. 

2.  Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 

3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 

technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 

veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o 

bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly 

pracovní ochranné pomůcky, zejména  ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat  právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, 

požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní 

dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na 

pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a 

zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se 

zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob 

nebo k ohrožení  provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel 

v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci 

s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků 

v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních 

předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP 

určeného Objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru 

projektanta, technického dozoru investora, biologického dozoru a koordinátora BOZP 

vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto 

smlouvou. Takové pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových 

pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem 

nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této 

smlouvy.  

6.  Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 

po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli 

podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené 

profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní 

lékařské prohlídky.  

7.  Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na díle, včetně 

pracovníků svých subdodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 

hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 

v platném znění. 

9.  Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 

díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 

z něho a přilehlých chodnících čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a 

nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) 

uklízet. 

11. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 

vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede 

evidenci odpadů. 
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12. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 

této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

13. Zhotovitel je povinen  provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 

normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky 

bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

14. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 

dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez 

odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

c)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

Objednatele a při prohlídce staveniště. 

16. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 

předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro 

uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit, 

zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 

smlouvy za Objednatelem třetí osobě.  

18. Zhotovitel je oprávněn provést započtení své pohledávky vůči Objednateli s pohledávkou 

Objednatele vůči zhotoviteli jen se souhlasem Objednatele.  

19. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 

clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 

svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

20. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé akce, ...) a objednateli bude v této 

souvislosti uložena sankce nebo povinnost vrátit poskytnuté dotační prostředky, příp. budou 

objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je zhotovitel povinen tuto sankci 

(finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, jakožto smluvní pokutu,  a to ve 

lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě k smluvní pokuty. 

21. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 

zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

22. V případě změny vedoucí osoby, kterou uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku 

s názvem „Revitalizace parku Cihelna v Šumperku - zeleň“, je zhotovitel povinen zajistit, aby 

nový pracovník splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou 

zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady. 

 

8. Staveniště 
 

1.  Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6./1. 

této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný 

zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu 

předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného 

díla objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.  

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 

dozor investora (TDI). 

3.  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na 

vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za 

veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě 

třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených 

objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 
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4.  Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7./7 této smlouvy. 

Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu 

objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 

ustanovení smlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 

předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

6.  Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

 
9. Kontrola 

 

1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 

objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 

objednatel zjistí, že Zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, 

zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění 

předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele 

odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení 

týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné 

skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku. 

 

10. Stavební deník 
 

1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost  ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 

o prováděných  pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do 

tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném 

znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede 

zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží 

tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 

 Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 

strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 

zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za 

to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 

deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x 

podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle 

přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního 

deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

2.   Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 

vést pro účely řádné,  průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla 

/dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny  

nebo úpravy díla, které se odchylují od  projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 

Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 

podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 

zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od 

písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 

Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

  

 

11. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

 
1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 

zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese 

zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami 

a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků. 

2.  Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla  

mezi zhotovitelem a objednatelem. 
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3.  Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli  písemně a ten svolá přejímací 

řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený 

předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu 

odpovídajícímu smlouvě o dílo. 

4.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto 

není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.. 

5. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 

Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 

úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení 

požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 

6.  Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o 

sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o 

předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 

z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 

nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

7.  Pokud Objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit 

přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole 

odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat. 

 

12. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

 

 
1. Vedoucí osoba:         ……………………….................................. 

              jméno a příjmení 

 

 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 

v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách. Předmět díla nesmí 

mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení 

předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat a vybavit dílo v souladu s projektovou 

dokumentací a výkazem výměr, používat pouze a materiály uvedené v těchto podkladech. 

3.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

4.   Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na: 

       min. 24 měsíců na veškeré práce ode dne protokolárního převzetí a předání díla.  

       Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 

5.  Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 

obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému 

jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

6.  Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 

b) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 

7.  Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí  dokončeného díla. 

8.  Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během 

záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou 

bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen 

odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu 

bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 21 dnů 

ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud 

se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů 

ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel 

se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní 
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předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud 

nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční 

lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční 

době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká 

nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 

9. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho 

povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 

předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 

nebezpečí z prodlení a nebo je- li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných 

vad. 

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 

protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 

12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 

třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 

13. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s 

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno 

právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 

občanského zákoníku. 

2.  Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo 

vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 

objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud 

vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 

 

14. Sankce 
 

1.  Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu i dílčímu uvedenému v bodě 6 sjednanému podle 

této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové 

sjednané ceny (bez následné péče) bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

 

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 

v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu  ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek 

či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

3. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

4. Způsob vyúčtování sankcí 

Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce. 

Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 

doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné 

stanovisko strany povinné. 
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Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů 

ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 

neuznává. 

 

5. Lhůta splatnosti sankcí 

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování. 

Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení. 

 

6. Omezení celkové výše sankcí 

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení 

uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout  50% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 

Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

 

15. Poddodávky 

1.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou 

zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

2.  Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to  

dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude 

podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl 

sám. 

3.  Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je 

oprávněn změnit tohoto poddodavatele pokud změněný poddodavatel prokáže kvalifikaci 

v rozsahu a způsobem požadovaném objednatelem v zadávacím řízení. 

 

16. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.  

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně  

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 

upravovat vzájemná práva a povinnosti. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na 

třetí osobu.  

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 

ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv),  případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 

úřední desce apod. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 
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10. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a  nabývá účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 

11. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. ……………. ze dne 

……………………… 

 

Příloha:   Položkový rozpočet 

                  

  

V Šumperku dne:      V …………………..      dne: 

 

 

 ............................................................   ....................................................  

Ing. Jakub Jirgl                                                                         

2. místostarosta 
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