
SMLOUVA O DÍLO

 (dále také „smlouva“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy objednatele: ………
Číslo smlouvy zhotovitele: ………..

I.
 SMLUVNÍ STRANY
1. Podniky města Šumperka a.s.

Se sídlem:

Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk

Zastoupený:

Ing. Miroslav Pospíšil, předseda správní rady

IČO:  

65138163

DIČ:

CZ65138163

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
1905742329; kód banky: 0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Radek Kučera, mob.: +420 724 788 265, email: vedouci.zs@sumperksportuje.cz - technologie
……………………., mob.: +420 ……., email: ……. - osoba oprávněná ve věcech technických a realizace, TDI
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1224
(dále jen ,,objednatel“)



a 
2. ……………název organizace………………………………
Se sídlem:
…………………………………….

Zastoupen:  
…………………………………….
IČO:                               
…………………………………….
DIČ:  
            
…………………………………….              

Bankovní spojení:
…………………………………….
Číslo účtu
:  
…………………………………….
zapsána v obchodním rejstříku vedeném ……………………………………., oddíl………., vložka…………
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Vedoucí projektu:
……………………………………

Stavbyvedoucí:
…………………………………… 
(dále jen „zhotovitel“)
II.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávací dokumentací a s projektovou dokumentací (dále jen „závazné podklady“) a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy.

III.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby a provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B, parcela č. st. 3108, parcela č. 1257/128, 1257/114, 1257/115 a 1257/117 v k. ú. Šumperk (dále jen „ZS“ nebo „zimní stadion“), které jsou změnou dokončené stavby. Jedná se o 1. část díla, která je detailně vymezena v projektové dokumentaci pro realizaci stavby (dále jen „projektová dokumentace“), která byla zhotoviteli poskytnuta neomezeným a přímým dálkovým přístupem jako součást zadávací dokumentace „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.). Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Milanem Dvořáčkem, č. ČKAIT: 1201509, se sídlem na ulici Blanické 1803/21, 787 01 Šumperk, IČ: 615 80 988 (dále jen „projektant“). Součástí smlouvy je též soupis prací a dodávek (příloha č. 1), který byl zpracován stejně jako projektová dokumentace výše uvedeným projektantem. 
2. Předmětem 2. části díla je po dokončení výše uvedených stavebních prací zajištění vydání kolaudačního souhlasu na základě vydaného stavebního povolení „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu - etapa 3A, včetně přípojky NTL plynovodu, přípojky kanalizace, přípojky pitné a užitkové vody a přípojky NN Šumperk č. p. 2982, Žerotínova 55b“ s č. j. MUSP 122295/2019 a sp. zn. 109688/2019 VYS/LUFE vydaného stavebním úřadem MěÚ Šumperk dne 17.12.2019 s nabytím právní moci dne 3.1.2020 a prodloužení platnosti rozhodnutím s č. j. MUSP 111871/2021 ze dne 08.10.2021.
3. Předmětem této smlouvy je kromě zhotovení stavby dle projektové dokumentace i dodání tenzometrické váhy SSG pro měření SWE na střechu přístavby. Dodání a montáž tohoto zařízení není součástí projektové dokumentace. Objednatel požaduje dodání, nainstalování a zprovoznění zařízení s těmito parametry:

· měřicí rozsah: min. 1 000/2 000 mm SWE (snow water equivalent)

· rozlišení: min. 0,1 kg / m2 = 0,1 mm SWE

· přesnost: min. 0,3 % (FS) 

· měřicí plocha min. 6,72 m2
· celková hmotnost max. 200 kg

· rozměry min. 2800 x 2400 x 103 mm (D x Š x V)

· krytí min. IP 68 

· napájení min. 10 až 30 VDC

· příkon max. 70 mA 

· provozní teplota; minimální rozmezí: - 40 ... +80 °C 

· maximální sklon 5°

· výstup min. SDl-12, min. RS-485 (ASCII a MODBUS), min. 4–20 mA 

4. Součástí díla souvisejí s 1. i 2. částí díla je také:

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,

g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, včetně ochrany stávajících konstrukcí, objektů a zařízení,

i) ostraha stavby a staveniště, zjištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
j) zjištění atestů, revizí, dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně prořízení protokolů),

k) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

l) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

m) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

n) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

o) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektu,

p) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,

q) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,

r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,

s) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve třech tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (ve formátu textového editoru  *.doc, *.xls, grafického programu *.dgn, *.dwg a formátu prohlížeče *.pdf),

t) zpracování digitální fotodokumentace průběhu realizace díla (řádně datovaná a popsaná), zejména všech částí díla, které budou v průběhu realizace zakryty, popř. v průběhu provádění díla jednou či druhou smluvní stranou rozporovány.

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

6. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

8. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

10. Objednatel se zavazuje zcela a řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV. této smlouvy.  Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.  

11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.

12. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
13. Provedení stavebních úprav a přístavby Zimního stadionu v Šumperku je rozděleno do etap, a to z důvodu, že realizace stavebních úprav nesmí omezit průběh hokejové sezony vč. přípravy sportoviště na hokejovou sezónu. Realizace díla musí umožnit plný provoz zimního stadionu a ledování plochy zimního stadionu od 1. 8. 2022 do 15. 4. 2023. Zhotovitel se zavazuje umožnit plný provoz vč. ledování plochy zimního stadionu v termínu od 1. 8. 2022 do 15. 4. 2023 daného roku.  Vybraný zhotovitel musí do 26. 7. 2022 dokončit 1. etapu zahrnující instalaci svislé konstrukce oddělující zimní stadion a přístavbu vč. provizorních výplní otvorů (viz stručný popis 1. etapy níže) a jiných úkonů nezbytných pro zajištění běžného provozu zimního stadionu. Zároveň se musí režim BOZP a práce na staveništi v době ledování plochy plně přizpůsobit provozním podmínkám uživatelů zimního stadionu (tj. tréninkům, zápasům či mistrovským utkáním ledního hokeje). Zhotovitel je proto vázán harmonogramem stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „harmonogram“) vytvořeným metodou síťové analýzy (metoda kritické cesty), kde jsou definovány uzlové body dodávky. Stejně tak je vybraný zhotovitel zavázán dokončit 2. etapu do 26. 7. 2023, tzn. dokončit veškeré práce v prostoru haly zimního stadionu, včetně úklidu tak, aby realizace stavebních úprav neomezila průběh hokejové sezony vč. přípravy sportoviště na hokejovou sezónu. Realizace díla musí umožnit plný provoz zimního stadionu a ledování plochy zimního stadionu od 1. 8. 2023. Součástí předmětu plnění je i provedení souvisejících prací a činností zajišťujících odpovídající zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů zimního stadionu. 
14. Stručný popis první etapy stavebních úprav a přístavby zimního stadionu (dále také jen “1. etapa“):
a) Demolice

Budou provedeny nezbytné demoliční práce pro provádění díla. S ohledem na zjištění, že pod stávajícím obvodovým zdivem jsou minimální základy, respektive žádné, bude nutné provést podbetonování (nové základové pasy) pod stávající obvodové cihelné zdivo. Dále bude provedeno vybourání několika nových otvorů ve stávající obvodové zděné stěně. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

b) Zemní práce
Výkopy základů budou prováděny strojně. V případě nezvlhlé základové spáry bude provedena betonáž přímo do začištěného výkopu. Pokud bude základová spára zvlhlá, např. deštěm nebo povrchovou vodou, provede se na dno výkopu násyp drceného kameniva frakce 16–32 v tl. cca 100 mm. Kamenivo nutno zhutnit hutnícím pěchem.

c) Založení

Základové konstrukce přístavby zimního stadionu jsou železobetonové základové pasy kombinované s železobetonovou základovou deskou. Základy jsou tvořeny základovými pasy z monolitického betonu tř. C25/30 XC2 vyztužené prutovou ocelí B500 (10505). Z důvodů urychlení konsolidace zeminy a rovnoměrného rozložení zatížení v základové spáře je doporučeno provést pod základy min. 150–200 mm zhutněný roznášecí štěrkopískový polštář. S ohledem na eliminaci rozdílného sedání stávající budovy ZS a nové přístavby bude provedeno spřažení stávajících základů s novými vlepovanou prutovou výztuží z oceli B500(10505). Spřažení stávajících základů (patek) je navrženo i u vnitřních základů ocelové konstrukce tribuny, prefa tribunových dílců a schodiště. Podbetonování stávajících základů (stávající cihelné obvodové stěny) nutno provádět střídavě (šachovnicově) po úsecích max. á 1,0 m. 

V železobetonových (dále jen „žb.“) vyztužených základových pasech kombinovaných s žb. základovou deskou budou vynechány prostupy pro přípojky inženýrských sítí. Pro eliminaci vlivu tepelného mostu bude podzemní část zdiva a základových pasů a žb. základové desky dle detailu obloženo extrudovaným polystyrenem tl. 80 mm. Přesné rozměry a seznam projekčních opatření budou stanoveny statikem a projektantem po přizvání před zahájením přípravy stavby.

Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

e) Inženýrské sítě pod založením stavby

Součástí 1. etapy je i realizace všech nezbytných inženýrských sítí pod tribunou a přístavbou.

f) Technologický kanál

U severovýchodního vstupu na ZS je venkovní betonová nadzemní šachta s nasávacími otvory, která zajišťuje přívod požadovaného množství vzduchu přes protidešťové žaluzie do uzavřeného technologického kanálu. Na venkovní šachtu navazuje izolovaný betonový kanál se světlostí 700×800 mm. Stropní konstrukce kanálu je z betonových desek PZD a finálně je v interiéru překryt drátkobetonovou podlahovou deskou.

Součástí předmětu plnění 1. etapy je i provedení souvisejících prací a činností zajišťujících odpovídající zabezpečení staveniště proti vniknutí návštěvníků a uživatelů zimního stadionu. Zhotovitel při dokončení 1. etapy musí zachovat montážní otvory, které umožní po skončení ledování ledové plochy montáž tribuny.
15. Stručný popis druhé etapy stavebních úprav a přístavby zimního stadionu (dále také jen „2. etapa“):

a) Demolice

Pokračování v demoličních pracích, tzn. bude provedena kompletní demolice stávající severní tribuny a vybourání stávající podlahy v místě nově navržené severní tribuny. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

b) Ocelové konstrukce

Nová konstrukce tribuny se sestává z ocelových rámů tvořených z ocelových válcovaných profilů HEA300, tvar a rozmístění ocelové konstrukce je zřejmý z výkresu skladby OK tribuny. Lomení rámů na konci podesty a v patě je vytvořen na pokos, se spodními příložky pásnic. Rámy jsou v patě kloubově uloženy na nově zhotovený základ dvojicí chemických kotev M30, osazení kotev je 300 mm. Vrtání 360 mm, průměr 35 mm s příklepem. Ve zhlaví nelze rámy kotvit přímo na stávající zeď. Před osazením rámů bude pod nimi proveden věnec na celou délku i šířku stěny, minimální výšky 250 mm, případně lze zhotovit solitérní betonové roznášecí bloky rozměru 600×300×400 mm. Do betonových bloků bude rám tribuny kotven pomocí dvojice chemických vlepovacích kotev M20, osazení 200, vrtání průměru 24 mm, hloubky 240 mm. Veškeré kotvení bude provedeno s vůlí min. 20 mm vůči podkladnímu betonu. Po ustavení a zakotvení bude kotvení podlito expanzní plastmaltou.

Prefabrikované železobetonové dílce se k ocelovým rámům šroubují přes předpřipravené osazovací kozlíky. Přímá schodišťová ramena jsou kvůli výrobním a montážním možnostem rozdělena na poloviny, z toho důvodu je pro jejich osazení připravena příčel z dvojice profilů UPE200. Bližší popis realizace je uveden v projektové dokumentaci.

c) Svislé konstrukce, úpravy vnějších a vnitřních povrchů, VKZS ETICS
Na dokončené základové konstrukce přístavby opatřené hydroizolací budou provedeny navazující svislé konstrukce. Obvodové a vnitřní nosné zdivo přístavby bude provedeno z plynosilikátových (pórobetonových) tvárnic tl. 375 mm respektive 300 mm doplněné vnějším kontaktním zateplovacím systémem Etics. Nové zděné konstrukce přístavby je doporučeno kotvit ke stávajícímu zdivu vlepovanými ocelovými trny vloženými do předvrtaných otvorů na chemickou maltu minimálně ve vzdálenosti 0,5 m. Ztužující obvodové věnce vyzdívaných konstrukcí bude provedeno monolitickými železobetonovými věnci. 
Dilatace mezi stávající obvodovou stěnou a stěnou přístavby a dále mezi dilatačními celky přístavby, bude provedena pomocí protipožární minerální izolace tl. 20 mm. Dále budou použity stěnové spony ke kotvení do obvodového zdiva v každé druhé vrstvě.

Nenosné příčky přístavby budou provedeny z plynosilikátových (pórobetonových) příčkovek tl. 100–150 mm, popřípadě budou provedeny jako sádrokartonové. 

Omítky vnitřní – nové omítky jsou uvažovány s vyšší mechanickou odolností. Penetrace, stěrka s výstužnou tkaninou a systémová jemná omítka.

SDK předsazená stěna spřažená – ve 2. NP bude provedeno opláštění stávající zateplené obvodové stěny VKZS ETICS z minerální vlny tl. 120 mm. SDK desky tl. 12,5 mm budou instalovány na jednoduchý ocelový rošt. Předsazená stěna spřažená je varianta, při které se sádrokartonová konstrukce pozičně přikotví ke stávající stěně.

Malby – stěny vápenocementových omítek budou napenetrovány a vymalovány vnitřní malbou.

Barevné členění:

- plochy: malba bude v systému vybraného výrobce se zachováním odstínů dle standartu RAL
- nosné sloupy, průvlaky: RAL 7022 (umbragrau)

Vnitřní obklady – jsou navrženy z bělninových obkladaček ve výškách předepsaných hygienickými předpisy. Přesný rozsah, velikost a barvu určí objednatel s projektantem.

Finská sauna pro 6 osob, stěny masiv

Nátěry – dřevěné obklady budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem. Veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo budou zabudovány do konstrukcí, které nepodléhají korozi, tj. do betonu nebo cementové malty.

VKZS ETICS – obvodové stěny objektu budou zatepleny kvalitním certifikovaným VKZS – vnějším kontaktním zateplovacím systémem, ETICS – tepelně izolačním vnějším kompozitním systémem, který je certifikován jako celek akreditovanou zkušebnou a stanovení zhotovitele stavby, a který rovněž dodá objednateli úpravy detailů k VKZS (ETICS) – tzn. výkresy Detailů realizační projektové dokumentace s Technologickým předpisem a Směrnicí pro zateplení budov.

Zhotovitel je povinen objednateli prokázat, že dodavatelská firma má odborné zaškolení svých pracovníků pro aplikaci tohoto certifikovaného zateplovacího systému. Při návrhu a realizaci bude důsledně postupováno podle technických pokynů výrobce systému, které obvykle jsou součástí certifikátu včetně dodržení projekčních pokynů pro provádění detailů napojení navazujících konstrukcí a dodržení zásad modulové koordinace.

Zároveň musí být při provádění a realizaci také respektována norma ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Tepelně izolační vrstva musí být účinně chráněna proti působení náporu větru. Bližší popis realizace obvodového pláště a dalších části svislých konstrukcí je uveden v projektové dokumentaci.

d) Vodorovné konstrukce a konstrukce schodišť

Vodorovné konstrukce v místě dvoupodlažní přístavby zimního stadionu budou tvořeny předpjatými dutinovými stropními panely Spiroll tloušťky 265 mm (strop nad 1.NP), respektive panely Spiroll tl. 250 mm (strop nad 2. NP – střecha). Stropní panely budou ukládány na žb. ztužující věnce zdiva, popřípadě na ocelové válcované profily. K přístupu osob do jednotlivých podlaží v části přístavby ZS bude provedeno dvouramenné schodiště navržené jako železobetonové montované z prefabrikovaných dílců. 

Podlahové souvrství bude položeno na podkladní beton s vloženou hydroizolační svařovanou fólii. Povrchová úprava podlah bude volena dle způsobu využití místností. Bude položena sportovní gumová podlahová krytina odolná bruslím, bude položena podlahová krytina z keramické dlažby, bude položena podlahová krytina z PVC anebo koberce. Jednotlivé povrchy podlahy jsou patrny z legend dle skladeb podlah na jednotlivých výkresech a dále v prováděcí projektové dokumentaci.

Izolace proti vlhkosti a radonu: Protiradonová hydroizolace je blíže popsána v projektové dokumentaci a uvedené výrobní názvy nejsou závazné, a zhotovitel může navrhnout technické řešení s obdobnými parametry. Pod úrovní terénu bude celý obvod objektu chráněn nopovou izolační fólií tl. 20 mm ukončenou kotevní plastovou lištou.

Stropy: Nová stropní konstrukce bude tvořena železobetonovou stropní deskou 265 mm (předpjaté stropní panely). Podlahové souvrství bude položeno na hydroizolační svařovanou fólii. Nové části podlahové desky tl. 120 mm budou betonové s vloženou kročejovou izolací z minerální vlny MW.

Podhledy: Jsou navrženy v souladu s Požárně bezpečnostním řešením a Statickým posudkem v systému SDK. Krytí vzduchotechnických a technologických rozvodů v prostoru pod severní tribunou bude provedeno sádrokartonovým podhledem z SDK desek tl. 12,5 mm na ocelovém roštu (alternativně: ocelový drátěný podhled v prostoru chodby).
Bližší popis realizace vodorovných konstrukcí vč. akustických podhledů, překladů, věnce aj. je uveden v projektové dokumentaci.

e) Elektroinstalace

Bližší popis realizace a parametrů kabelového přívodu k objektu, měření elektrické energie, světelných a zásuvkových rozvodů, napojení a ovládání technologie, jímacího vedení a uzemnění, hlavního připojení, ochrany proti pulsnímu přepětí, ochrany před úrazem elektrickým proudem, určení vnějších vlivů, měření a regulace vytápění a sdělovacích rozvodů je uveden v projektové dokumentaci.

f) Technika prostředí staveb

Bližší popis realizace a parametrů ústředního vytápění, zdravotně technické instalace, plynových zařízení je uveden v projektové dokumentaci.
g) Vzduchotechnika

Bližší popis realizace a parametrů vzduchotechniky je uveden v projektové dokumentaci.

h) Bazénová technologie a regenerační prostor

Součástí objektu je i regenerační prostor pro sportovce (v dokumentaci pro provádění stavby nepřesně označen jako „wellness“), který obsahuje saunu, ochlazovací bazének a vířivku. Bližší popis realizace a parametrů regeneračního prostoru/wellness je uveden v projektové dokumentaci.

ch) Střechy

Jednoplášťová, bez provozu, s povlakovou hydroizolací, AP, lepená, nosná konstrukce žb., s ověřenou požární odolností a s klasifikací Broof (t3). 

Bližší popis realizace a skladby střechy vč. střešní krytiny, odvodnění, odvětrání aj. je uveden v projektové dokumentaci.

i) Výplně otvorů vč. parapetů 

Nové výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových nebo plastových profilů zasklené dvojsklem. Připojovací spára oken musí být provedena tak, aby zajišťovala utěsnění připojovací spáry ze strany interiéru – parotěsná páska a difúzi vodní páry ze strany exteriéru pomocí difúzně otevřené pásky.

Bližší popis realizace a parametry výplní otvorů je uveden v projektové dokumentaci.

j) Zámečnické konstrukce

Zábradlí – ocelové zábradlí výšky 900 mm opatřené ochranným nátěrem červeným (RAL 3020).

Přístřešek – průchod od střídaček mezi tribunami bude zastřešen. Přístřešek bude tvořit ocelová konstrukce prosklená polykarbonátem nebo plexisklem. Ocelové schodiště – východní ochoz bude propojen s novou severní tribunou ocelovým jednoramenným schodištěm se zábradlím s ochranným nátěrem červeným (RAL 3020).

Požární žebřík – na východní straně přístavby bude umístěn vnější ocelový požární žebřík.

Bleskosvod – je nutno odsadit prodlouženými konzolami tak, aby byl vzdálen od povrchu VKZS ETICS o cca 100 mm. Bude provedena revize. 

Nátěry – veškeré ocelové konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem nebo budou zabudovány do konstrukcí, které nepodléhají korozi, tj. do betonu nebo cementové malty.
16. Objednatel jmenovitě stanovuje, že součástí předmětu plnění jsou i konstrukce a práce pro ochranu stávajících mantinelů a jiných částí zimního stadionu, jejich zabezpečení v rozsahu, který zabrání jejich poškození výstavbou. Stejně tak jsou součástí předmětu plnění konstrukce a způsob provádění prací, které nepoškodí ostatní části zimního stadionu a Hotelu Sport na adrese Žerotínova 2010/59, který je v bezprostřední blízkosti budoucího staveniště. 
17. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. IV. odst. 2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavřením účinného písemného dodatku této smlouvy má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

18. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem, kde má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu technické části předané projektové dokumentace a na její chyby prokazatelně upozornil objednatele nejpozději při podpisu této smlouvy a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

19. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že v místě realizace bude po celou dobu realizace v provozu zařízení elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“), které zajišťuje přenos poplachových a stavových signálů z objektu zimního stadionu prostřednictvím zařízení dálkového přenosu. Z důvodu ochrany zimního stadionu mimo staveniště bude toto zařízení v provozu. Realizace díla ze strany zhotovitele dle projektové dokumentace by při standardním provádění díla neměla vést k aktivizaci systému EPS. Pokud tato situace nastane, a systém EPS bude aktivován působením zhotovitele, musí učinit vše proto, aby byl planý poplach deaktivován a nedošlo k planému výjezdu předurčených jednotek požární ochrany hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“). Pokud dojde k planému výjezdu předurčených jednotek HZS díky nedbalosti zhotovitele, objednatel přefakturuje náklady HZS za planý výjezd a zhotovitel je povinen je uhradit.

20. Přenos poplachových a stavových signálů zařízení elektrické požární signalizace z objektu objednatele prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“), umístěný na Krajském operačním a informačním středisku HZS, zajišťuje smluvně pro provozovatele zimního stadionu společnost LARGO PCO s.r.o., se sídlem Železniční 547/4A, 779 00 Olomouc, IČO: 017 41 632, kontakt: Jaroslav Čapka, e-mail: capka@largopco.cz, mobil: 775 040 415.
IV.

CENA ZA DÍLO
1. Cena za řádně a zcela provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:
Cena díla dle projektové dokumentace (tj. 1. část díla) bez DPH:
…………………………. Kč

Cena díla dle čl. III odst. 3 této smlouvy - váhy bez DPH: 


……………..…………. Kč
       Cena díla dle čl. III odst. 2 této smlouvy - zajištění kolaudace (tj. 2. část díla) bez DPH:  ………………..………. Kč

Celková nabídková cena za dílo bez DPH:




…………………..……. Kč

Sazba DPH








21 %

Výše DPH:








…………………..……. Kč

Celková nabídková cena včetně DPH:




…………………..……. Kč

a) V případě, že poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41–43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud zhotovitel jakožto poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup).
2. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem níže uvedeným a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., tzn.:

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou formou účinného písemného dodatku této smlouvy odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací odsouhlasených formou účinného písemného dodatku této smlouvy nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly;
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. formou víceprací prováděných nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou formou účinného písemného dodatku této smlouvy účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství prokazatelně odsouhlaseného objednatelem. Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky, a to maximálně ve výši 100 % jednotkových cen uvedených v této soustavě. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona; 

c) před nebo v průběhu realizace předmětu plnění dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění;
d) provedením úpravy z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla, a to podle odstavců 5 až 9 tohoto článku této Smlouvy.
3. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidaci odpadu, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, náklady na vytyčovací práce spojené s provedením díla, náklady související s kompletací díla, zhotovení dokumentace skutečného provedení, zkoušky, revize, fotodokumentaci realizaci díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy. Dále cena díla obsahuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
5. Smluvní strany sjednávají možnost výhrady změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 100 odst. 1 zákona, a to tak, že cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „změna nákladů“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže v odst. 9 tohoto článku. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

6. Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury objednateli do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena podle podmínek dohodnutých v čl. VII této smlouvy. V případě, že je toto vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá této dohodě o úpravě ceny díla z důvodů změny nákladů, ve lhůtě 14 dnů od doručení vyzvat zhotovitele o jeho přepracování, ten je povinen jej přepracovat ve lhůtě 14 dnů od této výzvy.

7. Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce 6 tohoto článku je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.

8. Položková cena položek nebo prací uvedená ve zjišťovacím protokolu dle článku VII odst. 4 písm. e) této smlouvy, zvýšená nebo snížená postupem podle odstavce 5 tohoto článku, se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené v soupisu provedených prací a násobitele úpravy stanoveného dle Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC vyhlašovaného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována. Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

- index pro kód „CC-CZ“ = „1265 - Budovy pro sport“ (tzn. označení řádku tabulky cenového indexu),
- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (tzn. označení sloupce tabulky cenového indexu)

(dále jen „Cenový index“).
9. Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

UCn = Fnz * (Pnz – 1)

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

[image: image1.png]Pnz= l_[(t.i/mo)




kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla;
„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky;
„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“;
„Fnz“ je součet celkových částek dle odsouhlasených soupisů prací zhotovitele v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“;
„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“);
„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla zhotovitelem v rámci zadávacího řízení (tj. 2. čtvrtletí 2022);
10. Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,98 až 1,02 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).
V.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předání a protokolární převzetí staveniště a zahájení prací na díle: předání staveniště proběhne do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo a zahájení prací do 7 kalendářních dnů od předání staveniště. 
2. Dokončení 1. etapy a umožnění ledování ledové plochy zimního stadionu do 26. července 2022.
3. Dokončení 2. etapy a umožnění ledování ledové plochy zimního stadionu do 26. července 2023.

4. Dokončení stavebního díla (tj. 1. části díla) do 30. září 2023.
5. Předání, převzetí díla a vyklizení staveniště do 2 týdnů od dokončení 1. části díla dle přecházejícího odst. tohoto článku. 
6. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu (tj. 2. části díla) do 1. prosince 2023.
Pokud nastane prodlení, nečinnost, průtahy stavebního úřadu (správního orgánu) s vydáním kolaudačního souhlasu nad rámec zákonných lhůt, tak se termín zajištění vydání kolaudačního souhlasu prodlužuje o dobu prodlení, nečinnosti, průtahů stavebního úřadu (správního orgánu) o dobu nad rámec zákonných lhůt a zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání kolaudačního souhlasu. V takovém případě není objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli žádné smluvní pokuty, sankce, úroky, náhrady škody, újmy či podobně. 

7. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla dle článku XIII., odst. 2 této smlouvy.

8. Realizace díla se bude řídit harmonogramem. V harmonogramu jsou uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín ukončení dané části díla/klíčového bodu realizace.
9. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodlení v dokončení definovaných klíčových bodů realizace dle harmonogramu delšímu jak 15 kalendářních dnů, je tato skutečnost považována dohodou stran za podstatné porušení smlouvy a zakládá oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy.
10. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Tato skutečnost musí být poznamenána ve stavebním deníku a potvrzena osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Termín ukončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno. 
11. Objednatel si vyhrazuje právo posunout realizaci dodávky stavby v souvislosti s průběhem zadávacího řízení veřejné soutěže na výběr zhotovitele či jiných okolností na straně objednatele. V případě, že provádění díla bude takto posunuto z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených harmonogramem, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat harmonogram postupu provedení díla a předložit jej objednateli ke schválení.  Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit na náklady objednatele ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn požadovat po objednateli vícenáklady, které vznikly zhotoviteli s pozastavením, posunutím díla ze strany objednatele.
12. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny prodloužit, případně práce přerušit. Bude-li toto přerušení trvat déle než 15 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami. Bude-li toto přerušení trvat déle než 60 kalendářních dnů je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo.
13. Požadavek na kontinuální provádění a financování akce: Provádění díla bude zhotovitelem uskutečňováno tak, aby docházelo ke kontinuálnímu provádění prací bez zbytečných prodlev. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje dokončit v následujících termínech (klíčové body realizace) alespoň níže uvedený objem prací vyjádřený proinvestovaným objemem finančních prostředků (na základě objednatelem protokolárně převzatých stavebních prací, dodávek a služeb s oceněním dle položkového rozpočtu). Objednatel uvádí následující požadavky na řádné vyfakturování ke konkrétnímu datu:

· Do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 4 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

· Do 6 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 10 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

· Do 12 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 50 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

· Do 15 měsíců od předání a převzetí staveniště dle čl. V. odst. 1 této smlouvy musí být provedeny práce (protokolární předání, vyfakturování, vč. akceptace faktury objednatelem) v celkovém objemu alespoň 80 % z celkové ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
14. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel, jím stanovený koordinátor BOZP nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v článku V. odst. 3. smlouvy.
15. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací zhotovitel požádá o prodloužení termínu dokončení prací o příslušný počet dní a žádost doloží odůvodněním vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu stavebních prací a harmonogramu. Na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín dokončení prací podle článku V. odst. 3. smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.

16. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.

17. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou dodatkem jinak.

VI.

MÍSTO PLNĚNÍ
1. Místem plnění je zimní stadion na území města Šumperka. Přesné určení místa plnění určuje projektová dokumentace.
VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Zálohy na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“ nebo „daňový doklad“) a budou vystaveny na základě soupisu provedených prací a dodávek podepsaném objednatelem.
3. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby provedena), ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla jako celku.

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text: stavební práce „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I. odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II. odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),

c) lhůtu splatnosti faktury,

d) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

e) soupis provedených prací schválený objednatelem (zjišťovací protokol).
5. Provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad do výše 90 % sjednané ceny provedených prací v daném kalendářním měsíci. Přílohou daňového dokladu je vždy odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených osobou vykonávající technický dozor stavebníka je 30 dní od jejich doručení objednateli.
6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
Zádržné (pozastávka):

a) částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla po vydání kolaudačního souhlasu,

b) pokud objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po protokolárním odstranění všech vad,

c) zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
7. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.

8. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

9. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; objednatel (podle ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 Sb.) současně nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem za plnění z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele, resp. nebudou objednatelem písemně odsouhlaseny.
11. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

14. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
15. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu této veřejné zakázky kontrolním orgánům. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a institucím EU) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
VIII.
SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY A BANKOVNÍ ZÁRUKY
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. V. odst. 3 této smlouvy.
2. V případě prodlení s termínem dokončení 1. etapy dle čl. V. odst. 2 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % za každý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. V. odst. 4. nebo čl. V. odst. 6 této smlouvy.

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady, nebo s odstraněním vady v termínu uvedeném v protokole o předání a převzetí díla.
6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
7. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu v záruční době ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  Pokud nenastoupí zhotovitel v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. XI. odst. 5 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. XI. odst. 16 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. XI. odst. 18. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ. 
11. V případě, že dojde k prodlení s dokončením jakéhokoliv z klíčových bodů (dle čl. V. odst. 11 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
12. V případě nedodržení harmonogramu, tj. zejména narušení ledování ledové plochy v době od 1. 8. do 15. 4. daného roku, či narušení hokejové sezony dle čl. III. odst. 13. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé takovéto jednotlivé porušení. Zhotovitel úhradou smluvní pokuty není zproštěn povinnosti úhrady vzniklé škody třetí straně (tj. uživatelům ledové plochy).
13. Za každý, byť jen započatý den prodlení s předáním bankovní záruky objednateli dle VIII. odst. 18. (tj. bankovní záruku k provádění díla řádně a včas, resp. bankovní záruku k odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době), a to 0,05 % z ceny díla vč. DPH.
14. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést zápočet vzájemných pohledávek na tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, případně odečíst tuto částku z pozastávky. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst ve smyslu ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce zhotovitele na úhradu ceny za dílo.
15. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniklo konáním nebo nekonáním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo zákonem. 
16. K zajištění závazků zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a na svoji odpovědnost provádět dílo, předá zhotovitel objednateli ve formě záruční listiny záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., popř. pojistný certifikát k pojištění záruky ve smyslu § 2868 zákona 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 10 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy s platností a účinností nejméně do 31.12.2023. Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele při dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu dokončení díla. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či škody a smluvní pokuty za prodlení s předáním dokončeného díla ve sjednaném termínu. Do 14 dní od předání staveniště bez vad a nedodělků a od předání záruční listiny bankovní záruky dle čl. VIII odst. 17 smlouvy objednatel vrátí záruční listinu zhotoviteli.
17. Dále k zajištění závazků zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a na svoji odpovědnost provádět odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době zhotovitelem předá zhotovitel objednateli ve formě záruční listiny bankovní záruku ve smyslu § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. popř. pojistný certifikát k pojištění záruky ve smyslu § 2868 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 5 % z ceny díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy s platností a účinností nejméně do posledního dne záruční doby na dílo dle čl. XIV odst. 3 této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat peníze za předpokladu, že zhotovitel nebude odstraňovat vady na díle řádně a včas v záruční době a pokud je zhotovitel neodstraní v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla.
18. Záruční listinu bankovní záruky k provádění díla řádně a včas předá zhotovitel objednateli v originále při předání staveniště dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, bankovní záruky k odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době předá zhotovitel objednateli v originále společně s konečnou fakturou.

19. Objednatel může čerpat z bankovních záruk v případě, že zhotovitel nesplní některou ze svých povinností při provádění díla nebo při odstraňování vad ve stanovených lhůtách v záruční době podle této smlouvy. Bankovní záruky musí zavazovat banku k plnění výhradně ve prospěch objednatele na jeho první výzvu, bez námitek, bez povinnosti objednatele předložit bance jakékoli jiné dokumenty než písemnou výzvu. Zhotovitel je povinen do čtrnácti dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem doručit objednateli novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši, jako měla čerpaná bankovní záruka. 
20. Nepředání bankovní záruky či nepředání nové bankovní záruky po jejím čerpání zhotovitelem objednateli se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

21. Bankovní záruka zanikne dnem, ve kterém objednatel vrátí záruční listinu zhotoviteli, nebo vypršením doby, na kterou byla vystavena.
22. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.

23. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

IX.

JAKOST DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
X.
STAVENIŠTĚ

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla předá objednatel zhotoviteli na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to dle článku V. odst. 1. této smlouvy.

2. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis.

3. Hranice staveniště je vymezena projektovou dokumentací (nikoliv dotčenými pozemky). Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobě vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při provádění díla.

5. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany dohodnou jinak.
9. Zhotovitel zajistí ostrahu staveniště včetně zařízení a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
10. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla, tj. včetně odebraných během potřebných zkoušek a atestů prováděných dle této smlouvy, hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště v termínu dle čl. V. odst. 5 této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prostor ledové plochy a prostory střídaček a trestných lavic je však zhotovitel povinen předat zároveň s převzetím díla tak, aby bezprostředně po předání díla mohla být zahájena tvorba ledu pro přípravu hokejistů dle čl. V. odst. 2 této smlouvy. Při nedodržení těchto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 12 této smlouvy, veškeré další náklady a škody, které mu tím vznikly, případně škody, které vznikly třetím subjektům (zvláště hokejovým klubům) v souvislosti s nemožností užívání ledové plochy (např. náklady na dojíždění na tréninkové jednotky mimo území města Šumperka). 
12. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při provádění prací apod.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu BOZP. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že po dokončení 1. etapy bude zahájena sezóna ledního hokeje vč. soutěžních utkání, které mohou vyžadovat větší míru zabezpečení staveniště, a tyto náklady jsou promítnuty do ceny díla.

14. Objekt zimního stadionu tvoří funkční celek s ubytovacím zařízením Hotel Sport, který je ve vlastnictví třetí osoby. Vlastníkem Hotelu Sport je společnost Hotel Sport Šumperk s.r.o., se sídlem Žerotínova 830/63, 78701 Šumperk, IČO: 02780577, kontakt: Ing. Miroslav Borák, email: borak.jr@borak.cz, mobil: 721 111 999.
15. Objekt zimního stadionu se nachází uvnitř sportovního komplexu Tyršův stadion, který spravuje TJ Šumperk, z.s., se sídlem Žerotínova 1691/ 55, 787 01 Šumperk, kontakt: Dana Kubišová, email: tjsumperk@email.cz, mobil: 602 700 908.

XI.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

e) před podpisem smlouvy zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem, a to formou dodatku k této smlouvě.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup.
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III. odst. 4 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace, stavebního deníku a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
8. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
10. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech ve vlastnictví města Šumperka a ve vlastnictví společnosti Hotel Sport Šumperk s.r.o nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí (zejména ubytovací zařízení Hotel Sport a správce Tyršova stadionu TJ Šumperk). Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a dále s osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby (….jméno TDI……), dále jen „osoba vykonávající autorský dozor“.
14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
15. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.

16. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
17. Objednatel, v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., nestanovil, aby určená významná činnost, byla při plnění veřejné zakázky plněna přímo zhotovitelem. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, byl uveden v nabídce zhotovitele, případně bylo uvedeno v nabídce prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky nehodlá poddodavatele využít.
18. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. Výše uvedená povinnost se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.
19. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osobu vykonávající technický dozor stavebníka a osoby vykonávající autorský dozor. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající technický dozoru stavebníka. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících technický dozor stavebníka a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
20. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
21. Zjistí-li se, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn čerpat z bankovní záruky k provádění díla řádně a včas dle čl. VIII. odst. 16 této smlouvy, anebo má právo od SOD odstoupit.
22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
23. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů a věcných částí včetně rozsahu %, které plní. Zhotovitel odpovídá za provedení díla poddodavatelem jako by dílo prováděl sám, žádná z povinností zhotovitele dle této smlouvy tím však není dotčena. V případě změny plnění díla pomocí jiných poddodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba Zimního stadionu v Šumperku“, musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného poddodavatele, může být uplatněna sankce v souladu s čl. VIII. odst. 9 této smlouvy.
24. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
25. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.
26. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele.
XII.

STAVEBNÍ DENÍK, DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚ PRACÍ

1. STAVEBNÍ DENÍK

a) Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.

b) Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor.
c) Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

d) V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
e) Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli v den protokolárního předání a převzetí díla.
2. DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

a) Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. Před vlastním provedením víceprací musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a spolu se změnovým listem odsouhlasen osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Cenová specifikace víceprací bude provedena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací osobou vykonávající technický dozor stavebníka předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací a změnovým listem objednateli. 

b) Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ve lhůtě 14 dnů po dni ukončení realizace díla podle čl. V. odst. 4 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.  

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele,

c) číslo a datum uzavření smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. Doklady o řádném provedení jsou zejména technická dokumentace, vstupní revize, certifikáty, dokumentace skutečného provedení díla na CD (tzn. ve formátu dwg, nebo obdobný editovatelný formát) i v tištěné podobě, fotodokumentace z průběhu provádění díla a doklad o ekologické likvidaci odpadů.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel nebo jeho zástupce včetně osoby vykonávající technický dozor stavebníka a osoby vykonávající autorský dozor, je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
7. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XIII. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, dílo musí být ve stavu umožňujícím udělení kolaudačního souhlasu a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 
8. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky. Náklady na odstranění vad a nedodělků nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokolu o předání a převzetí díla.
10. Vlastníkem předmětu díla včetně všech jeho součástí a příslušenství je od počátku objednatel. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo, resp. předmět díla od zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí díla.
XIV.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. Zhotovitel musí předat objednateli nejpozději společně s konečnou fakturou bankovní záruku, která bude odpovídat výši hodnoty 5 % z ceny díla (ze smluvní ceny bez DPH) s platností 60 měsíců ode dne předání díla podle čl. XIII této smlouvy. Tato bankovní záruka bude sloužit ke krytí rizik vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele plynoucích ze záruk za jakost díla poskytnutých zhotovitelem dle této smlouvy. V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či smluvní pokuty za prodlení s odstraněním vad díla. Do doby předání této bankovní záruky nebude objednatelem uhrazena konečná faktura.

4. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení datovou zprávou nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

· datová schránka:………………………….
· e-mail: …………………………………………
· adresu: ……………………………………….. 

6. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení oznámení o vadě písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady díla a způsob, jakým odstraní reklamovanou vadu díla.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce 12 měsíců od provedení opravy, čím není dotčena záruka dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.
9. Pokud zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, je objednatel oprávněn zhotoviteli účtovat smluvní pokutu dle čl. VIII. odst. 7 této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jiná lhůta). Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky nebo osobně a jejich oznámení následně potvrdí písemně emailem adresovaným oprávněnému zástupci zhotovitele.

11. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

XV.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 50.000.000,- Kč. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění zhotovitele i poddodavatelů je povinen zhotovitel předložit objednateli při podpisu této smlouvy a kdykoli na požádání objednatele. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 

XVI.
VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy. Epidemie a pandemie vč. COVID-19 a s tím související protiepidemická omezení nelze považovat za vyšší moc, protože se jedná o stav již dlouhodobý.
2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, jak stanovuje čl. XVII. odst. 4 této smlouvy.
XVII.
ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním formou dodatku ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, a to v souladu se zákonem, především § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Veškeré dohody, zápisy, protokoly apod. učiněné jinou formou než dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti jejich potvrzením formou dodatku ke smlouvě, případně povinností uveřejnit je v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“),  jinak nejsou závazné.
2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek stavebních a jiných oprávněných orgánů.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu této smlouvy.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné považuje neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 kalendářních dnů nebo prodlení zhotovitele s nástupem na opravu vady díla oznámené objednatelem a/nebo/ prodlení s odstraněním vady díla oznámené objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje nepravdivé prohlášení zhotovitele uvedené při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě které je uzavřena tato smlouva, nebo nepravdivé prohlášení zhotovitele po uzavření smlouvy, nebo skutečnost, že je zhotovitel v likvidaci nebo úpadku. Za podstatné porušení smlouvy se dále považuje nedodržení ze strany zhotovitele pokynů osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s ustanoveními této smlouvy v prodlení s placením některé platby o více než 30 dnů. 
6. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

a) je účasten pojištění z odpovědnosti za jakoukoliv škodu způsobenou při realizaci předmětu této smlouvy nebo v souvislosti s ní a zavazuje se být takto pojištěn po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj vyplývajících;
b) není v likvidaci;

c) není vůči němu vedeno insolvenční řízení, anebo mu není známo, že by měla taková skutečnost nastat;
d) není veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH.
7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit druhé straně tuto skutečnost nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací zhotovitel dle požadavku objednatele zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení smlouvy.
d) Nedohodnou-li se strany na výši ocenění již zhotovitelem provedených prací, bude cena již provedené dílčí části díla stanovena znalcem, kterého za tímto účelem určí objednatel.

e) V případě odstoupení od této smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro objednatele význam.

9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Ukončení této smlouvy se řídí zákonem, mj. i ustanovením § 223 zákona č. 134/2016 Sb.

XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
2. Podpisem této smlouvy zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný soud.

4. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, z nichž každá ze smluvních stran obdrží elektronický podepsaný originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně příloh a s celým obsahem této smlouvy souhlasí.
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
7. Objednatel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a pověřených osob zhotovitele, které zhotovitel sdělil objednateli, a zhotovitel jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a pověřených osob objednatele, které objednatel sdělil zhotoviteli, a to za účelem (i) řádného uzavření a plnění této smlouvy, což je oprávněný zájem obou smluvních stran, (ii) zachování možnosti obou smluvních stran uplatňovat práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž právním základem zpracování je v tomto případě také oprávněný zájem obou smluvních stran, (iii) za účelem plnění právních povinností obou smluvních stran (zejména uchování účetních dokladů), což je zároveň právním základem zpracování. Osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a pověřených osob obou smluvních stran je nutno uvést do této smlouvy, aby mohla být uzavřena a realizována – smluvní strany zajistí seznámení svých dotčených fyzických osob s touto smlouvou, zejména zajistí splnění informační povinnosti obou smluvních stran seznámením dotčených fyzických osob s tímto ustanovením smlouvy. Osobní údaje statutárních orgánů, zaměstnanců a pověřených osob obou smluvních stran budou uloženy (i) po dobu, než budou všechna práva a povinnosti z této smlouvy vypořádány nebo jinak zaniknou, nebo (ii) po dobu, po kterou bude povinnost jejich uložení vyplývat z právního předpisu, a to podle toho, která z těchto dob uplyne později. Kontaktní údaje obou smluvních stran jakožto správců osobních údajů jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy. Statutární orgány, zaměstnanci a pověřené osoby obou smluvních stran mají právo každý svým jménem (i) požadovat od příslušného správce přístup k osobním údajům, (ii) požadovat opravu, výmaz, případně omezení zpracování osobních údajů, (iii) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (iv) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00 (viz www.uoou.cz).

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 občanského zákoníku, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách objednatele apod.

9. Správní rada společnosti Podniky města Šumperka a.s. projednala tuto smlouvu a schválila její uzavření na svém …………..zasedání konaném dne…………. usnesením č…………………..

XIX.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1. - položkový rozpočet

Příloha č. 2. - harmonogram prací
V Šumperku dne
…….2022
 V …..… dne………..2022
……………………………….
……………………………………………__ 
Podniky města Šumperka a.s.

Ing. Miroslav Pospíšil
…………..
předseda správní rady                                      
………….
� bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně





� § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazené změny závazku
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