

Zadavatel:

Název: Podniky města Šumperka a.s.
Sídlo: Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
IČ: 65138163
Zastoupený: Ing. Miroslav Pospíšil

Název zakázky: Oprava střechy nad pivnicí u Bratrušovského koupaliště

Vysvětlení, doplnění a změna zadávací dokumentace č. 1

V návaznosti na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace tímto zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel současně rozhodl o změně zadávacích podmínek tak, jak je uvedeno níže.

Dotaz dodavatele č. 1:

Dle výzvy je uvedeno v článku 11 zahájení díla 1.06.2022 a ukončení díla 30.06.2022.

V Návrhu SOD odst. VI. Čl. 3 je uvedeno – cituji „Termín dokončení předmětu díla je stanoven na 60 dnů od převzetí staveniště (lhůta 30 dnů neběží po dobu, kdy nelze provádět opravu střechy z klimatických důvodů). Tato skutečnost musí být vždy zaznamenána v montážním deníku.“

Co teda pro plnění předmětného díla platí.

Vysvětlení k dotazu č. 1:

Pro zahájení a dokončení díla platí termíny uvedené v čl. 11. Výzvy. Ustanovení odst. 1. a 3. v čl. VI. v návrhu smlouvy o dílo jsou upravena tak, aby byla v souladu se zadáním ve Výzvě. Upravený návrh smlouvy o dílo je zveřejněn na profilu zadavatele.

Výše uvedená změna a doplnění zadávací dokumentace nemá vliv na termín podání nabídek.

V Šumperku dne 06. 04. 2022

Ing. Miroslav Pospíšil
předseda správní rady
Podniky města Šumperka a.s.