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a) Rozsah  staveniště 
 
 Vymezený pracovní prostor je v objektu investora. Vstup a vjezd možný ze 
stávající příjezdové komunikace. Zařízení staveniště bude vždy dočasné a bude 
řešeno mobilním zařízením, vč. mobilních chemických sociálních zařízení. Materiál 
nebude skladován ani dočasně na veřejných komunikacích. Pro skladování materiál 
bude vyčleněna jedna místnost v objektu.  

 
 

b) Technická infrastruktura  
 

 Bude provedeno dopojení objektu na stávající přípojky elektro a vody, které 
jsou v objektu k dispozici 
 

 

c) Napojení stavby na energie 
 

 Do pracovního prostoru bude přivedena elektrická energie, z rozvaděče 
s vlastním měřením.  
 

 

d) Úpravy z hlediska BOZ třetích osob  
 

 Stavba  novostavby rodinného domu bude dále řešena s oprávněnou osobou 
v oboru BOZ. Daný dozor oprávněné osoby bude probíhat po celou dobu výstavby 
až do doby oznámení záměru o využití a vykonání závěrečné kontrolní prohlídky 
stavebním úřadem. O dozoru bude vypracován vždy  samostatný protokol a záznam 
do stavebního deníku. Stavba musí být v souladu s platnou právní legislativou 
upravující danou problematiku.  
V rámci stavby bude za BOZ zodpovídat zhotovitel stavby.   

 
 

e) Úpravy z hlediska veř. zájmů 
 

 Stavba  „Výměna výtahů Zahradní 33, 35, 37, Šumperk“  nenaruší veřejný 
zájem, neboť respektuje všechny požadavky dotčených orgánů statní zprávy a je 
v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Citovanou stavbou nedojde 
k dotčení veřejného zájmu.  

  

f) Pro zařízení staveniště  
 

 Zařízení staveniště nevyžaduje žádné stavební řízeni. Pro stavební nářadí a 
stavební materiál bude vyčleněna jedna místnost v objektu investora. Objednatel 
umožní odběr vody z vlastních zdrojů, na stavbě se zřídí oddělené chemické WC. 
Veškeré deponie stavebního materiálu a zařízení budou vždy na pozemku investora.  

 

 

g) Stavby ZS vyžadující ohlášení  
 

Nejsou. Vše bude řešeno pomocí mobilního zařízení. 
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h) Pro ochranu a BOZ pracovníků 
 

 Pro činnost ve stavebnictví je nutno respektovat Vyhl. 324/90 a dále zákon 
309/2006 Sb. 
 Stavbu  je  nutno  zajistit  tak, aby  se  nemohly  nepovolané  osoby  / děti /  
zranit. Je nutno  dokončit  vždy  určitou  etapu  tak, aby  nemohli  být  zraněni  další  
pracovníci, kteří předtím  na  stavbě  nepracovali. Ohrazení nutno  označit  
výstražnými  tabulkami „Zákaz  vstupu“. Na stavbě  je  nutno  mít  lékárničku  
s prostředky  první  pomoci /nutno  pamatovat  i  na  prostředky  pro  výplach  očí/. 
Na stavbě  je  nutno  vést  stavební  deník. Při bouracích pracech, je zhotovitel 
povinen vypracovat  vlastní technologický postup prací, který bude vycházet z tohoto 
návrhu. Je nutno specifikovat a  provést opatření kolektivní ochrany BOZ a pro 
manipulaci s vybouraným  materiálem postavit shoz a vyřešit nakládání a manipulaci 
s vybouraným materiálem s ohledem na omezení prašnosti. Stavba lešení musí být 
v souladu s ustanovením příslušných ČSN, zejména pak ČSN 73 8101, 73 8107 a 
73 8120. 

 

i) Podmínky pro ochranu ŽP 
 

    Při stavebních pracích musí být dodržováno nařízení vlády 148/2006Sb  o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Za ochranu životního 
prostředí v rámci stavby zodpovídá dodavatel stavby. 

 

 

j) Rozhodující termíny a fáze opravy 
 

Termíny a harmonogram prací je záležitostí prováděcí firmy a smluvního vztahu 
mezi objednatelem prací a prováděcí firmou. Odsouhlasené termíny investorem a 
dodavatelem stavby pak budou předány příslušnému Stavebnímu úřadu pro 
možnost vykonání kontrolních prohlídek stavby.  
 
 Předání stavby generálním dodavatelem bude dle smlouvy o dílo (cca 14 dní 
před kolaudací). Odstranění drobných závad a nedodělků – do termínu kolaudace. 
Zařízení staveniště bude demontováno do 30 dnů od dokončení stavby. 
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