

Číslo smlouvy Objednatele:

SpZn: 19112/2014 TAJ/PAKO

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09446

11. 09. 2015

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Hlavní účetní:

Odbor MJP:



MUSPP00E3B44

SMLOUVA O DÍLO – část 1.

1. SMLUVNÍ STRANY

Organizace:

Město Šumperk

Zastoupená:

Mgr. Zdeněk Brož, starosta města

Sídlo:

Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk

Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Kouřil

Tel./GSM:

+420 583 388 913 / +420 724 189 281

IČ/DIČ:

00303461/CZ00303461

Bankovní spojení:

Česká spořitelna Šumperk; č.ú.: 27-1905609309/0800

(dále jen **Objednatel**)

na straně jedné a

Obchodní firma:

VISITECH a.s.

Zastoupená:

Pavel Kocour, předseda představenstva

Sídlo:

Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno

Provozovna:

Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno

Zapsaná v OR:

vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 6323

Tel./GSM:

+420 538 700 880 / +420 602 552 663

IČ/DIČ:

25543415 / CZ25543415

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s., č. ú. 1017756001/5500

(dále jen **Zhotovitel**)

na straně druhé

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo (dále jen „dílo“) spočívající v realizaci:

- **Část 1.** – Konsolidace HW a SW úřadu;

2.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu díla po dobu udržitelnosti projektu tj. po dobu 5 let od předání díla.

2.3. Podrobná specifikace díla a rozsah prací je konkretizována ve Zhotovitelem předložené nabídce, která byla podaná v souladu s podmínkami výběrového řízení na akci „**Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk**“ a která je v Příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2.4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

3. TERMÍN PLNĚNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo **do 60 pracovních dnů od podpisu této smlouvy**.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit podporu provozu díla po dobu 5 let od předání díla.

3.3. Podrobný harmonogram plnění je uveden v Příloze č. 4.

3.4. Objednatel je povinen Zhotoviteli vytvořit podmínky dle čl. 14 této smlouvy pro zahájení prací do 1 týdne od podpisu smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ DÍLA

4.1. Místem plnění díla je sídlo a pracoviště Objednatele a sídlo a pracoviště Zhotovitele, nevyplyvá-li z povahy plnění něco jiného.

5. CENA DÍLA

P.č.	Předmět plnění " Konsolidace IT a nové služby TC ORP Moravský Šumperk"	Cena za předmět plnění		
		Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1.	Část 1. – Konsolidace HW a SW úřadu	2.585.454,-	542.945,-	3.128.399,-
2.	Zajištění podpory provozu 1. části po dobu 5 let	620.000,-	130.200,-	750.200,-
	Celková nabídková cena 1. části za plnění veřejné zakázky včetně zajištění podpory provozu	3.205.454,-	673.145,-	3.878.599,-

5.1. Podrobný přehled položek díla včetně cen je uveden v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

5.2. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně veškerých nákladů souvisejícím s plněním díla. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkající se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ nebezpečí změny okolností.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Po realizaci a převzetí díla a podpisu předávacího protokolu bude vystaven daňový doklad na cenu za realizaci díla (včetně DPH).

6.2. Cena za realizaci díla bude Objednatelům uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po předání díla, přičemž splatnost je stanovena na 21 dnů od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu.

6.3. Cena za služby „Zajištění podpory provozu po dobu 5 let“ dle této Smlouvy bude Objednatelům hrazena kvartálně zpětně, a to na základě daňového dokladu – faktury vystavované Zhotovitelem vždy po uplynutí příslušného kvartálu, v němž byly služby poskytovány. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den příslušného kvartálu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu do 5 pracovních dnů po datu uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž splatnost je stanovena na 21 dnů od doručení faktury Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po vystavení daňového dokladu.

6.4. Všechny faktury musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace.

6.5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury Objednateli.

6.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.7. Platební styk se děje zásadně bezhotovostně, bankovními převody.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1. Objednatel je povinen zúčastnit se převzetí díla na základě písemné výzvy zaslané Zhotovitelem nejméně tři pracovní dny předem.

7.2. K převzetí díla bude vyzvána odpovědná osoba Objednatelů, která je uvedena v čl. 16.1. této smlouvy.

7.3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě podepsaného předávacího protokolu, ve kterém budou uvedeny výsledky splnění této smlouvy:

Pro část 1.:

- a) Dodávka HW;
- b) Dodávka SW;
- c) Měřicí protokoly;
- d) Revizní zpráva;
- e) Dodávka technické dokumentace skutečného provedení díla;
- f) Protokol o úspěšném provedení akceptačních testů.

7.4. Předávací protokol musí obsahovat údaje, ze kterých musí být možno ověřit soulad poskytnutých dodávek a služeb se zadávací dokumentací této veřejné zakázky a s touto smlouvou o dílo:

- a) Každé dílčí plnění musí obsahovat soupis provedených prací/dodávek/služeb, jeho přílohou musí být soupis dodaných jednotlivých položek, které odpovídají obsahem a formátem podmínkám a specifikacím, uvedeným v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
- b) Závěrečný předávací protokol musí obsahovat soupis a specifikaci jednotlivých položek, které odpovídají podmínkám a soupisu a specifikaci jednotlivých položek ze zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo. Součástí předávacího protokolu musí být prohlášení Objednatelů, že poskytnuté práce/dodávky/služby jsou v pořádku, v souladu s touto smlouvou o dílo.

7.5. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla jako celku, budou uvedeny v závěrečném předávacím protokolu spolu s dohodnutým způsobem a termínem jejich odstranění. Takovéto vady a nedodělky nejsou důvodem k odmítnutí převzetí a zaplacení díla Objednatelům. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění těchto vad a nedodělků ze strany zhotovitele bude ve věci smluvních pokut postupováno dle čl. 9. této smlouvy.

7.6. Zhotovitel předá Objednateli prohlášení, že dodaný předmět díla je registrován a byl zakoupen pro Objednatelů jako koncového zákazníka, a že byl dodán prostřednictvím oficiálního obchodního kanálu v České republice. Po předání dodávky musí Zhotovitel umožnit Objednateli provedení kontroly servisního zajištění přes portály výrobců předmětu díla.

8. AKCEPTAČNÍ TESTY

Akceptační testy díla budou následujícího obsahu:

8.1. Pro část 1. – Konsolidace HW a SW úřadu

- a) Test redundance mezi lokalitami – simulování vynuceného převzetí služeb TC druhou lokalitou následně jejich návrat zpět, kritérium úspěšné akceptace:
 - simulace výpadku služeb TC primární lokality a úspěšné provedení přepnutí služeb definovaných serverů TC primární lokality (failover) do druhé lokality a následně navrácení služeb po obnovení (failback).
- b) Test funkčnosti virtuálních desktopů – připojení k virtuálnímu desktopu jedním uživatelem z více tenkých klientů, kritérium úspěšné akceptace:
 - uživatel se úspěšně z různých zařízení přihlásí ke svému desktopu dle požadavku Objednatele;
- c) Test zálohy napájení záložní lokality – simulace výpadku napájení, kritérium úspěšné akceptace:
 - infrastruktura druhé lokality bude v délce 60 minut napájena z elektrocentrály, případně z UPS.

9. PRODLENÍ A SANKCE

9.1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním díla nebo v případě neodstranění drobných vad a nedodělků v termínu dle předávacího protokolu je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

9.2. V případě prodlení s placením ceny díla se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z neuhrazené části ceny za každý den prodlení.

9.3. Výše smluvních pokut je vzhledem k předmětu díla považována oběma smluvními stranami za přiměřenou.

10. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

10.1. Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel převzetím díla. Smluvní strany se dohodly na vyloučení § 2609 OZ a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

10.2. Objednatel uznává, že autorská práva a práva průmyslového vlastnictví k předanému software, zahrnující zejména počítačové programy nebo moduly, náleží Zhotoviteli nebo k nim má Zhotovitel právo užívání na základě licence poskytnuté třetí stranou, která je nositelem autorského, nebo průmyslového práva. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní a nepřevoditelné právo k užití předaného software.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A OSTATNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za splnění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele).

11.2. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

11.3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání nebo pokyn a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany smlouvy.

11.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši dle smlouvy.

11.5. Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy anebo platných právních předpisů, jestliže je nesplní řádně a včas.

11.6. Maximální souhrnná výše všech smluvních pokut dle smlouvy je omezena na částku ve výši ceny díla. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

11.7. Případná náhrada škody bude zaplacená v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs ČNB ke dni vzniku škody.

12. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1. Záruka na dílo bude realizována Zhotovitelem, případně prostřednictvím odpovídajícího servisního kanálu výrobce.

12.2. Veškeré záruční termíny počínají běžet dnem předání bezvadného díla.

12.3. Na dílo je zhotovitelem poskytována záruka za jakost pro část 1. v délce 36 měsíců.

12.4. Záruka se nevztahuje pouze na vady způsobené:

- nesprávnou manipulací se zařízením, neodborným zacházením nebo nedodržením návodu k obsluze;
- přepětím v elektrické napájecí síti;
- živelnou pohromou;
- mechanickým poškozením;
- krádeží nebo jinou trestnou činností;
- provozním opotřebením díla;
- nesprávnými podklady nebo informacemi Objednatele;
- Objednatel změnou zhotovitelem určených parametrů chodu informačního systému bez souhlasu zhotovitele;
- způsobené v důsledku nesprávnosti dat vkládaných do informačního systému Objednatele přímo Objednatel.

13. SERVISNÍ PODPORA PROVOZU

13.1. Zhotovitel se zavazuje provádět servisní podporu provozu předmětu díla během doby udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5 let od předání díla.

13.2. Dodávka servisní podpory pro předmět díla bude realizována Zhotovitelem tak, aby byl zajištěn nepřetržitý funkční chod předmětu díla. V rámci servisní podpory je Zhotovitel povinen dodat v požadovaných parametrech nové zařízení (resp. díl) na požadované místo určení (místo instalace zařízení). Zhotovitel poskytne Objednateli takový typ servisní podpory výrobce, při kterém bude Objednatel schopen řešit servisní požadavky přes libovolnou servisní organizaci výrobce, stejně jako u výrobce přímo. V rámci služby podpory provozu bude Zhotovitel poskytovat software update.

13.3. Linka zákaznické podpory pro předmět díla bude dosažitelná prostřednictvím internetového portálu, emailu či telefonu. Požadavek na podporu bude realizován pracovníky Objednatele, kteří v případě výskytu problému kontaktují linku zákaznické podpory a následně postupují dle instrukcí.

13.4. Linka zákaznické podpory:

gsm: +420 725 550 831; e-mail: helpdesk@visitech.cz; www: <http://helpdesk.visitech.cz>

13.5. Servisní podpora bude v následujícím rozsahu:

- Výměna vadného zařízení, dodání náhradního dílu do místa instalace do 3 pracovních dní po nahlášení závady.
- Přímý přístup na technicko - asistenční centrum výrobce za účelem čerpání technické podpory při odstraňování problémů předmětu díla.
- Přímý přístup ke stažení aktuálního SW předmětu díla.

13.6. Zhotovitel zajistí, minimálně po dobu 5 let a od data předání díla, služby zajišťující rutinní provoz systému:

- Provoz služby zákaznické podpory pro zadávání požadavků a provozních závad předmětu díla s garantovanou dostupností služby v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hod.

- Legislativní soulad dodaného předmětu díla.
- Garantovanou reakční dobu řešení požadavků na závadu předmětu díla.

13.7. Závadou předmětu díla se rozumí jakýkoliv stav předmětu díla znemožňující provoz předmětu díla dle dokumentace k předmětu díla. Pro rozlišení urgentnosti závad bude využívána stupnice:

- A. Kritická závada předmětu díla, jedná se o stav předmětu díla, kdy je znemožněna práce s předmětem díla, nelze použít alternativní provoz díla. Součástí této závady je také nesoulad předmětu díla s platnou legislativou.
- B. Méně závažná závada předmětu díla, jedná se o stav předmětu díla, který lze dočasně překlenout jiným postupem koncového uživatele.
- C. Závada neohrožující funkčnost, námět na změnu, jedná se o stav předmětu díla, který je charakterizovaný požadavkem uživatele na změnu funkčnosti předmětu díla.

Reakční doby pro řešení požadavků jsou uvedeny v následující tabulce.

	A: Kritická závada	B: Méně závažná vada	C: Návrh na změnu
Zahájení řešení požadavku	Do 3 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku.	Do 8 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku.	Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku.
Zprovoznění systému, nebo informace o postupu řešení	Do 8 pracovních hodin, v pracovní dny od nahlášení požadavku.	Do 5 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku.	Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od zapsání nahlášení požadavku.
Úplné vyřešení požadavku	Do 3 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku.	Do 10 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku.	Do 30 pracovních dnů, v pracovní dny od nahlášení požadavku.

14. POVINNOSTI OBJEDNATELE

14.1. Objednatel je povinen zajistit přístup do dotčených prostor instalace i v mimopracovní dobu včetně vjezdu do areálu nebo parkování před ním.

14.2. Objednatel je povinen zabezpečit, aby činnost Zhotovitele nebyla rušena nebo omezována právy třetích osob, pokud takové existují.

14.3. Objednatel je povinen seznámit před započítáním díla odpovědného zástupce Zhotovitele s vnitropodnikovými směrnicemi jako je bezpečnost práce, pohyb osob po objektech apod. a případně zabezpečit zdarma proškolení montážních pracovníků Zhotovitele před zahájením prací. V případě, že tak Objednatel neučiní, nenese Zhotovitel za případně vzniklé škody odpovědnost.

14.4. Objednatel je povinen na vyžádání předložit Zhotoviteli veškeré dostupné nebo známé skutečnosti o dotčených prostorách instalace, jako jsou plány budov v elektronické podobě, revizní zprávy elektrozařízení, plány elektroinstalací a ostatních slaboproudých nebo energetických rozvodů.

14.5. Objednatel souhlasí s tím, že pokud nezajistí v dohodnutých lhůtách součinnost dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na předmětu díla a posunout příslušné termíny plnění o dobu prodloužení Objednatele, aniž by tímto z jeho strany došlo k porušení povinností dle této smlouvy.

14.6. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření, je Objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

15. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

15.1. Zhotovitel je povinen vést od zahájení plnění předmětu díla stavební (montážní) deník, do kterého se zapisuje termín a podmínky převzetí staveniště se zahájením prací a veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Povinnost vést stavební (montážní) deník končí zápisem o předání a převzetí díla Objednatelem.

15.2. Zhotovitel je povinen udržovat převzaté stanoviště pro plnění díla v prostorách objednatel (resp. jeho převzatou část) v trvale dobrém stavu, průběžně odstraňovat všechny odpady a dodržovat

bezpečnostní a požární předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. Předání stanoviště bude provedeno zápisem ve stavebním (montážním) deníku.

15.3. Zhotovitel se zavazuje pro případ, že se dostane do kontaktu s osobními údaji, zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění této smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.

15.4. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2025. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

15.5. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo projektu.

15.6. Zhotovitel je povinen všechny písemné výstupy (dokumenty, protokoly atd.) vztahujících se k dílu označit na titulní straně registračním číslem projektu a logem IOP, EU, MMR a Objednatele, tak jak jsou v záhlaví této smlouvy.

15.7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2025 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

15.8. Zhotovitel bere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly a zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne kontrolou vyžadované doklady.

16. ODPOVĚDNÉ OSOBY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

16.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že:

- odpovědná osoba Objednatele pro technická jednání v rámci této smlouvy je pan **Ing. Pavel Kouřil**; mobilní telefon: **+420 724 189 281**; e-mail: **kouril@sumperk.cz**
- odpovědná osoba Zhotovitele oprávněným pro věcná jednání v rámci této smlouvy je **Pavel Kocour**, předseda představenstva, mobilní telefon: **+420 602 552 663**; e-mail: **pavel.kocour@visitech.cz**

16.2. Seznam osob Zhotovitele, které se budou podílet na plnění smlouvy je následující:

p.č.	Pozice	Jméno	mobilní telefon	e-mail
1	vedoucí týmu	Ing. Pavel Škorpil	+420 725 420 860	Pavel.skorpil@visitech.cz
2	zástupce vedoucího týmu	Ing. Dušan Weingart	+420 725 550 831	Dusan.weingart@visitech.cz
3	technik - specialista IT	Ing. Dušan Weingart	+420 725 550 831	Dusan.weingart@visitech.cz
4	technik - specialista IT	Ing. Tomáš Kejha	+420 725 292 479	Tomas.kejha@vitkovice.cz
5	technik - specialista IT	Ing. Jiří Schäfer	+420 602 858 011	Jiri.schafer@vitkovice.cz

16.3. Osoby Zhotovitele, které se budou podílet na plnění smlouvy, může Zhotovitel změnit pouze s předchozím souhlasem Objednatele.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 pracovních dnů od

doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

17.2. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

- a) prodlení zhotovitele se splněním termínu realizace díla delším než 10 kalendářních dnů,
- b) nesplnění kvalitativních ukazatelů zhotovitelem, zejména pak vadné provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost zdraví nebo jakost či užitnou hodnotu budoucího díla,
- c) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými ČSN,
- d) prodlení se zaplacením oprávněné ceny díla Objednatelům delším než 10 kalendářních dnů.

17.3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

17.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a že je dílo v daném rozsahu, čase a místě realizovatelné.

18.2. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatel svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.3. Veškerá jednání s Objednatelům či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané Objednatelům budou v českém jazyce.

18.4. Nastanou – li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

18.5. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

18.6. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k veřejné zakázce, včetně všech jejích příloh, na základě které je plnění dle této smlouvy realizováno.

18.7. Jestliže ze zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet.

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

19.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou řešeny dohodou. Případnému soudnímu sporu z této smlouvy bude předcházet snaha smluvních stran o řešení sporu smírem.

19.2. V případě nevyřešení sporu smírem budou sporné záležitosti řešeny věcně a místně příslušným soudem.

19.3. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí OZ, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

19.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a lze ji doplnit, upřesnit či změnit pouze číslovanými písemnými dodatky, které se po odsouhlasení a podpisu oběma smluvními stranami stávají nedílnou součástí této smlouvy.

19.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží dvě vyhotovení.

19.6. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

19.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato smlouva je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

19.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je uzavírána v souladu s usnesením č. 927/15 Rady města Šumperka přijatým na její 21. schůzi dne 10.8.2015 a v souladu s postupem stanoveným v opatření Městského úřadu Šumperk č. F1 „O postupu a rozdělení kompetencí při zadávání veřejných zakázek...“.

V Šumperku dne 11.9.2015


V Brně dne 11.9.2015

v.z. 

Za Objednatele



Podpis, razítko



Za Zhotovitele

Pavel Kocour, předseda představenstva

VISITECH, a.s.
IČ: 25 54 34 15

Podpis, razítko

Příloha č. 1 - Podrobný rozpočet položek díla
Podrobný rozpočet položek předmětu plnění – Část 1.

P. č.	Položka předmětu plnění	Jednotka	Jednotková cena bez DPH v Kč	Počet jednotek	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Konsolidace HW a SW úřadu							
Zvýšení výkonnosti, bezpečnosti a virtualizace HW a SW TC							
1.	virtualizační HW server	ks	219.990,-	2	439.980,-	92.396,-	532.376,-
2.	diskové pole	ks	515.800,-	1	515.800,-	108.318,-	624.118,-
3.	switch LAN a 10Gbit moduly	ks	92.350,-	1	92.350,-	19.394,-	111.744,-
4.	rack, UPS	ks	76.916,-	1	76.916,-	16.152,-	93.068,-
5.	virtualizační SW kompatibilní s VMware vSphere	ks	59.518,-	2	119.036,-	24.998,-	144.034,-
6.	SW kompatibilní s VMware site recovery manager	ks	258.878,-	1	258.878,-	54.364,-	313.242,-
7.	OS kompatibilní s Windows Server 2012	ks	137.217,-	2	274.434,-	57.631,-	332.065,-
8.	SW pro virtualizační infrastrukturu VDI	ks	4.573,-	20	91.460,-	19.207,-	110.667,-
9.	rozšíření paměti stávajících virtualizačních serverů	ks	45.220,-	1	45.220,-	9.496,-	54.716,-
10.	tenký klient, monitor, klávesnice, myš	ks	12.990,-	15	194.850,-	40.919,-	235.769,-
11.	SW terminálové licence	ks	2.585,-	40	103.400,-	21.714,-	125.114,-
12.	záložní energetický systém – elektrocentrála	ks	103.130,-	1	103.130,-	21.657,-	124.787,-
13.	instalace a implementace (bod 1. až 12)	hod	1.200,-	225	270.000,-	56.700,-	326.700,-
Celkem realizace – část 1.					2.585.454,-	542.945,-	3.128.399,-
Servisní podpora provozu							
14.	Údržba, opravy	rok	120.000,-	1	120.000,-	25.200,-	145.200,-
Konsolidace HW a SW úřadu							
15.	Zvýšení výkonnosti, bezpečnosti a virtualizace HW a SW TC	rok	100.000,-	5	500.000,-	105.000,-	605.000,-
Celkem servisní podpora provozu – část 1.					620.000,-	130.200,-	750.200,-

Příloha č. 2 – Nabídka Zhotovitele

Nabídka Zhotovitele předložená v rámci veřejné zakázky „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Šumperk – část 1.“.

Příloha č. 3 – Část plnění a identifikační údaje subdodavatelů

Subdodavatel: VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
Zastoupený: Ing. Vladimír Měkota, místopředseda představenstva
 Ing. Milan Juřík, člen představenstva
Sídlo: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava
Provozovna: Cihelní 1575/14, 702 00 Ostrava
Zapsaná v OR: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4229Tel./GSM:
IČ/DIČ: 28606582/CZ28606582
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-4489340227/0100
Část plnění: část implementace a bude dodávat Dell servery a pole, VMware a elektrocentrálu

Příloha č. 4 – Harmonogram plnění

P.č.	Název činnosti	Pracovní den ukončení činnosti od podpisu této smlouvy
1.	Pořízení HW a SW – část 1.	20.
2.	Instalace, konfigurace a testování	45.
3.	Implementace a příprava rutinního provozu	55.
4.	Akceptační testy	60.
5.	Spuštění rutinního provozu	60.
6.	Předání a převzetí díla	60.
7.	Zahájení servisní podpory provozu	61.