Evidenéni &islo smlouvy objednatele Evidencni Cislo smlouvy zhotovitele

SMLOUVA O DiLO

.
Smluvni strany

1. Objednatel Podniky mésta Sumperka a.s.
Se sidlem: Slovanska 255/21, 787 01 Sumperk
Zastoupena: Mgr. Tomasem Spurnym, pfedsedou pfedstavenstva
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
Mgr. Patrik Tomas Pavliek, Feditel spoleCnosti (720 993 189)
kontaktni osoba ve vécech technickych:
Josef Pospisil, vedouci provozu Zimniho stadionu
ICO: 65138163
DIC: CZ65138163
Bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.
Cislo uétu: 164424256/0600
zapsana v OR: vedeném Krajskym soudem v Ostravé, viozka B 1224
dale jen ,objednatel”

2. Zhotovitel

Se sidlem:
Zastoupena:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo Ggtu:
zapsana v OR:
déle jen zhotovitel
.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s §1724 ob&anského zakoniku €.89/2012 Sb. dohodly, zZe se
rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich bude Fidit
pfislusnymi ustanovenimi citovaného zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, ze uUdaje uvedené v ¢l. |. této smlouvy jsou v souladu
se skuteCnosti v dobé uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dot&enych udajli oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

3. Strany prohladuiji, ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

4. Zhotovitel se zavazuje, Z2e po celou dobu trvani zavazku bude mit u&innou pojistnou

smlouvu pro pfipad zplsobeni Skody v souvislosti s plnénim povinnosti dle této smlouvy,
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kterou kdykoliv na pozadani v originale predlozZi zastupci objednatele k nahlédnuti, a to
s minimalni hodnotou pojistného pinéni ve vysi 5 mil. KE pro jednu pojistnou udalost.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné odborné zplsobily k realizaci dila dle této smlouvy.
Smlouva se uzavira pro realizaci dila ve smyslu § 2587 zakona ¢&. 89/2012 Sb., s nazvem:
»,Modernizace Zimniho stadionu Sumperk - etapa 2a, slaboproud“ v rozsahu
dle projektové dokumentace vypracované v dubnu 2017 Markem Havlinem, Velky Beranov,
ICO: 12159794 s koordinaci s projekéni kancelafi Supring spol. s r.o., se sidlem Jesenicka
65, 787 01 Sumperk, ICO: 14617803.

M.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dilo tj. provést systém
elektrické pozarni signalizace (dale jen EPS) a systém mistniho rozhlasu (dale MR).
Rozsah praci je stanoven projektovou dokumentaci zhotovenou projektantem uvedenym
v el Il. bod 6. této smlouvy. Rozsah plnéni dle této smlouvy je pak dale stanoven
podminkami zadavaciho fizeni na dodavatele a v souladu se zadavaci dokumentaci v€etné
jejich pfiloh.

Soucasti pfedmétu plnéni je i provedeni souvisejicich ¢innosti:

> veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku, v€etné ochrany stavajicich konstrukci a zafizeni,

» ostraha stavby a stavenisté, zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

> zajisténi a provedeni véech nutnych zkousek dle CSN nebo piedepsanych projektovou
dokumentaci (pfipadné jinych norem vztahujicich se k provadénému dilu vdetné
pofizeni protokolu),

> zajisténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobk( (i dle zakona
€. 22/1997 Sb. - prohlaSeni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

> zaji$téni v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pFipadnych
jinych pravnich nebo technickych pfedpisu platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametrl dila,

» zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité,

» odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcéetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. - o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisa,

» uvedeni vSech konstrukci a zafizeni dot€enych stavbou do puvodniho stavu

» zpracovani dokumentace skute€ného provedeni stavby ve tfech tiSténych vyhotovenich
a v digitalni formé (ve formatu textového editoru *.doc, *.xls, grafického programu *.dgn,
*.dwg a formatu prohlizeCe *. pdf

» zpracovani digitalni fotodokumentace pribéhu realizace dila (fadné datovana
a popsana), zejména vSech ¢asti dila, které budou v pribéhu realizace zakryty, popfr.
v pribéhu provadéni dila jednou &i druhou smluvni stranou rozporovany,

» zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti v dotéenych mistnostech, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby.

Objednatel si vyhrazuje pravo zuzit pfedmét dila (EPS a MR) o prace v 1. NP objektu
Ubytovny SPORT - stavby, ktera je soudasti pozemku st. 3107 v k.G. Sumperk, a to
zejména co se tyCe mistnosti €. 1.01 az 1.39, a dale zazemi hokejistd v mistnostech &. 1.49
— 1.57, a to s ohledem na moZnou naslednou rekonstrukci téchto prostor v navazujicich
letech, v zavislosti na vysledcich jednani s HZS OK.

Provedenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a montaznich praci a konstrukci, v€etné dodavek potfebnych materiadld a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni vS8ech Ccinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila
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nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni opatfeni apod.) vcetné koordinacni
a kompletacni Cinnosti celé stavby.

Dilo mlze byt rozSifeno nebo omezeno o prace a d¢innosti, které vyplynou
z nepredvidatelnych zmén oproti zadani, vyhradné v3ak na zakladé predchoziho
souhlasného stanoviska nebo pozadavku objednatele (viceprace nebo ménéprace)
avsouladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Zhotovitel se tyto prace a Cinnosti zavazuje realizovat. Pfedmétné
viceprace muze zhotovitel zacit provadét pouze na zakladé vzajemné odsouhlaseného
pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Pisemnym

dodatkem bude rovnéz stanoven rozsah ménépraci.

Pfedmét smlouvy mlze byt dale rozSifen nebo omezen v pribéhu realizace o dalsi
oboustranné odsouhlasené, neoddélitelné, pfimo souvisejici €innosti a prace na zakladé
pozadavku objednatele. Zhotovitel se tyto prace a Cinnosti zavazuje zrealizovat. Tyto
Cinnosti a prace budou promitnuty ke smlouvé o dilo formou pisemného vzajemné
odsouhlaseného dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami. Stejné podminky plati i
v pfipadé neprovedeni jakékoliv asti predmétu dila resp. ménépraci.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo prevzit zpisobem v souladu s ¢lankem XIlI. této
smlouvy a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo
a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svuj naklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpeCi. ZplUsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s realizacni
dokumentaci, je opravnén si zvolit zhotovitel. VeSkeré véci potfebné k provedeni dila je
povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét smlouvy neni plnénim nemozZnym a Ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd a Ze se zhotovitel pfed uzavienim
smlouvy s budovou zimniho stadionu a jejim stavem na misté samém peclivé seznamil.

Iv.
Misto plnéni

Mistem plnéni zakazky ,,Modernizace zimniho stadionu Sumperk — etapa 2a, So 01 — ZIMNi
STADION® jsou pozemky v v k.t. Sumperk: st. 3108, v&etné& staveb, které jsou soudasti téchto
pozemku. Blize je misto pInéni vymezeno projektovou dokumentaci uvedenou v &l. Il. bod 6.
této smlouvy.

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna,
nejvySe pripustna, plati po celou dobu realizace dila, pokud neni v této smlouvé dale
stanoveno jinak.

CenacelkembezDPH e ,- Ké

Tato smluvni pevna cena zahrnuje veSkeré naklady zhotovitele nutné k provedeni celého
dila v rozsahu €l. lll. (Pfedmét smlouvy) této smlouvy v kvalité a druhu uréenych materiald,
konstrukénich systémua a parametrd specifikovanych zhotoviteli pfedanou zadavaci
projektovou dokumentaci apod.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu, a to v€etné nakladl na
zhotoveni PD skuteéného provedeni dila, jak je dohodnuto uvedenou v €l. Ill. bod 1. této
smiouvy.

Ke zméné ceny dle ¢€l. V. bod 1. této smlouvy muze dojit pouze na zakladé pisemného
dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran v pfipadé, Ze dojde k rozSifeni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) dila
uvedeného v ¢l. 1. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonnych predpisu
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tykajicich se pfedmétu dila.

Pro ucely stanoveni ceny pozadovanych vicepraci ¢i ménépraci, které budou FeSeny
formou dodatku k této smlouvé, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel bude tyto
viceprace Ci ménéprace ocenovat v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu.
Pokud v tomto nabidkovém rozpoctu nejsou odpovidajici polozky ocenény, zhotovitel tyto
poloZzky oceni pro dany rozsah praci zvlast, a to maximalné ve vysi 85% jednotkovych cen
uvedenych v aktualnim ceniku URS.

Celkovy prfedmét dila podléha rezimu pfenesené danové povinnosti dle § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, tudiz i jednotlivé dil¢i danové doklady se
zhotovitel zavazuje vystavovat v rezimu pfenesené dafiové povinnosti.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace dodavek a praci pfi ocenéni celého dila
vrozsahu prevzaté zadavaci a projektové dokumentace ¢i jinych dokumentech
obsahujicich vymezeni pfedmétu smlouvy.

U danovych dokladG vystavenych zhotovitelem je objednatel povinen doplnit vySi dané
v evidenci pro ucely dané z pfidané hodnoty a odpovida za spravnost vypoétené dané
v souladu s aktualné platnou sazbou DPH.

Soucasti smlouvy je polozkovy rozpocet (pfiloha €. 1 této smlouvy o dilo). Pokud polozkovy
rozpocet neobsahuje nékterou z polozek, nema tato skute¢nost vliv na vysi celkové ceny za
dilo.

VL.

Termin plnéni
Staveni$té v objektu SO 01 Zimni stadion na pozemku st. 3108 v k.U. Sumperk, jehoz
soucCasti je stavba zimniho stadionu, je na zakladé predavaciho protokolu ze dne
28.04.2017 pfedano objednatelem spolecnosti MORYS s.r.o., se sidlem Korejska 894/9,
702 00 Ostrava — Pfivoz, ICO: 42864771, k plnéni dila ,Modernizace Zimniho stadionu
Sumperk — etapa 2a“ (rekonstrukce stfechy).
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v obdobi od 01.08.2017 do 21.09.2017 a nejpozdéji
v posledni den wuvedeného obdobi pfedat protokolarné celé dilo objednateli.
Elektroinstalacni prace EPS a MR v SO 01 Zimni stadion budou provadény na dokon¢ené
Casti ocelové konstrukce, tedy po ukonc€eni praci spole€nosti uvedené v ¢l. VI. bod 1. této
smlouvy na ocelové konstrukci.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s €asovym harmonogramem postupu
provedeni dila, ktery je soucasti této smlouvy o dilo (pfiloha €. 2 této smlouvy o dilo).
Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni predani stavenisté bankovni zaruku, ktera
bude odpovidat vysSi hodnoty 10 % z ceny dila (ze smluvni ceny bez DPH) s platnosti do
31.12.2017. Tato bankovni zaruka bude slouzit ke kryti rizik vyplyvajicich z pfipadného
neplnéni povinnosti zhotovitele pfi dodrzeni smluvnich podminek, kvality a terminu
dokoncéeni dila. V tomto smyslu mdze byt bankovni zaruka pouzita na naklady spojené
s odstranénim vad dila, pokud je neodstrani zhotovitel v souladu s touto smlouvou,
popfipadé na nahradu Skody vzniklé v dlsledku vad dila ¢i Skody a smluvni pokuty
za prodleni s pfedanim dokonéeného dila ve sjednaném terminu.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V pfipadé,
Ze provadeéni dila bude takto pozastaveno z dlvodl na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na prodlouzeni terminu pro dokonéeni a pfedani dila, jakoz i jednotlivych terminu
stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni
provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky.
Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen pfepracovat ¢asovy harmonogram postupu
provedeni dila a pfedlozit objednateli ke schvaleni a podpisu dodatek k uzaviené smlouvé
o dilo.
Béhem preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit na své naklady ochranu
a bezpec€nost pozastaveného dila proti znieni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani
véci opatfenych k provadéni dila.
Bude-li toto pferueni trvat déle nez 30 dnu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle ¢lanku VIII. bod 4.
této smiouvy.
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z duavodu

Stranka -4 -z 16



10.

1.

12.

—_

nepfiznivych klimatickych podminek, poznamena tuto skutecnost do stavebniho deniku.
Tato skute¢nost ovdem nema vliv na koneény termin dokonéeni a pfedani dila, pokud
objednatel a zhotovitel neuzavie vzajemné odsouhlaseny pisemny dodatek o zméné
terminu dokoncCeni a pfedani dila k této smlouvé o dilo podepsany obéma smluvnimi
stranami.

Pfed zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni stany zapis do stavebniho deniku,
ve kterém zhodnoti skuteény technicky stav jiz provedenych praci a pfipadné ur¢i rozsah
jejich nezbytnych uprav.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Ffadnym dokonéenim a pfedanim
objednateli bez vad a nedodélkl. O predani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel
povinni sepsat protokol o pfedani a prevzeti dila, v jehoz zavéru objednatel prohlasi,
zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych dlvodU, popfipadé uvede, s jakymi
vyhradami dilo pfebira. Drobné vady, pfipadné nedodélky, nebranici uzivani, nebudou
didvodem neprevzeti dila a uplatnéni sankci. V pfedavacim protokole musi byt tyto vady
a nedodélky pfesné specifikovany vcetné terminu jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady
pfipadné nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem
a zhotovitele rovnéz sepsan zapis.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohroZovalo
plynulost vystavby, nebo konecny termin dokoncCeni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni
praci a zapisem do stavebniho deniku stanovi zhotoviteli hGtu k vyrovnani skluzu oproti
odsouhlasenému harmonogramu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni
praci, je objednatel opravnén do doby vyrovnani skluzu pozastavit financovani;
financovanim se pro ucely této smlouvy zejména rozumi placeni faktur dle ¢lanku VIII. této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které
mohou mit vliv na cenu a termin provedeni dila.

VIL.

Vlastnictvi
Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
Plati, Zze vlastnikem zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych stroji, mechanismua a dalSich
véci potifebnych pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeéi S8kody na téchto
vécech, a to az do okamziku pfedani stavby do uzivani.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zlstavaji v jeho vlastnictvi
a zhotovitel za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je
vratit objednateli po splnéni svého zavazku.
Zhotovitel se zavazuje vést veskerou evidenci dokladl pozadovanou pfislusnymi predpisy.
PFijmy z prodeje vybouranych materiald a konstrukci — druhotné suroviny (ocel, barevné
kovy, ostatni kovy a slitiny), musi byt pfijmem objednatele — financni pfevod na ucet
objednatele. Mnozstvi odprodanych druhotnych surovin musi byt samostatné pribézné
evidovano, objednateli prubézné dokladano vaznimi listky odprodanych druhotnych surovin
a zastupci objednatele pravidelné pfedkladana k odsouhlaseni evidence mnoZstvi a druhu
odprodanych druhotnych surovin.
Zhotovitel je povinen zajistit tfidéni druhotnych surovin, rozebirani a roztfidéni
demontovanych vyrobkul tak, aby bylo mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle
jednotlivych druhu.
Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi
v souvislosti s provadénim dila a pfi nakladani s témito se fidi pokyny objednatele.

VIII.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou zhotoviteli poskytovany.

Podkladem pro Uhradu smluvni ceny dila je vyuétovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®),
ktera bude mit nalezitosti danového dokladu dle § 28 zakona &€. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Faktura bude vystavena jako dilCi s mésiCnim pInénim v rozsahu dle odsouhlaseného
zjiStovaciho protokolu za dany kalendafni mésic nebo jako konecna vrozsahu
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dle odsouhlaseného konecného zjisStovaciho protokolu s vyuctovanim do vySe ceny dila.
Konecna faktura bude zpracovana v souladu s platnou pravni Upravou.

Faktura musi kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad
dle § 28 citovaného zakona obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

c) predmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nesta¢i odkaz na €islo smlouvy),

d) oznaceni banky a €islo u¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) |lhata splatnosti faktury, ktera je stanovena na 30 dnu od doruceni faktury objednateli,

f) soupis provedenych praci v€etné zjistovaciho protokolu,

g) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

h) ICO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji ke dni pfedani a prevzeti stavby bankovni zaruku,
ktera bude odpovidat vysi hodnoty 10 % z ceny dila (z kone¢né celkové ceny bez DPH)
s platnosti 60 mésicu, pficemz tato Ihita zaCne bézet ode dne predani a prevzeti
kompletniho dila bez vad a nedodélkld. Tato bankovni zaruka bude slouzit ke kryti rizik
vyplyvajicich z pfipadného neplnéni povinnosti zhotovitele plynoucich ze zaruk za jakost
dila poskytnutych zhotovitelem ve smyslu ¢l. XIV. a XV. V tomto smyslu mze byt bankovni
zaruka pouzita na naklady spojené s odstranénim vad dila, pokud je neodstrani zhotovitel
v souladu s touto smlouvou, popfipadé na nahradu Skody vzniklé v dusledku vad dila i
smluvni pokuty za prodleni s odstranénim vad dila. Do doby pfedani této bankovni zaruky
nebude objednatelem uhrazena konec¢na faktura.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyucétovana cena, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti
vratit druhé smluvni strané k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci davod vraceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury
prestava bézet puvodni lhuta splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdivodné prerusi
prace nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na svou financni situaci. O této
skutec¢nosti bude zhotovitel neprodlené po zjisténi informovan a bude dohodnut dalSi
postup plnéni smluvnich zavazku véetné nutnych Uprav smluvnich vztaha.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Zhotovitel je
povinen opravnénym zastupcum objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporu¢enym
psanim prostiednictvim drzitele postovni licence.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na €islo U¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture
bez ohledu na Cislo uCtu uvedené v €l. I. smlouvy.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky z uctu objednatele.

IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje ktomu, zZe celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
uspokojovat stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrZzeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou
odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci,
pfedané projektové dokumentaci citované v €l. Ill bod 1. této smlouvy a této smlouvé.
Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materialy a konstrukce, vyhovujici
pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky. Strany se dohodly na 1. jakosti dila.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s plathnymi pravnimi pfedpisy
souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych
platnymi eskymi a evropskymi technickymi normami a bezpeénostnimi predpisy, v souladu
se souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupu pro tento typ stavby tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych
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v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. ZjiSténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své naklady.

V pfipadég, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové
dokumentaci, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi Ceskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektovée
dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny opravnénym zastupcem objednatele.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem pfi
kontrolnich prohlidkach pfed jejich zabudovanim do stavby a nasledné pfi predani
a prevzeti dila nebo jeho Casti.

PFi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialt s karcinogennimi nebo jinymi
ucinky, které negativné pusobi na lidské zdravi. V pfipadé zjisténi této skuteCnosti je
povinnosti zhotovitele provést napravu, tj. nahradu a vymeénu i jiz zabudovanych vyrobku
a materialu, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen vramci provadéni dila zajistit v€asné odborné provedeni vsech
zkouSek predepsanych platnymi Ceskymi a evropskymi technickymi normami,
bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych od pfislusnych kompetentnich organd, a to za
ucasti opravnéného zastupce objednatele.

X.

Stavenisteé
Objednatel prostfednictvim spoleCnosti uvedené v ¢El. VI. bod 1. této smlouvy pFeda
zhotoviteli stavenisté na podkladé pisemného zapisu.
Zapis o pfedani a pfevzeti stavenisté musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni pfistupovych cest a vstupl na stavenisté,
b) ur€eni prostoru pro odstaveni stroju a ulozeni zafizeni pouzitych k provedeni stavebnich
praci,
¢) napojovaci body médii.
Obvod stavenisté je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor Vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.
Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zafizeni stavenisté a leSeni vrozsahu
nezbytném k provedeni dila.
Zhotovitel hradi el. energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrana média. Zhotovitel zabezpedi
na své naklady méreni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 5 pracovnich dnu od prevzeti dila
objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Prostor ledové plochy a prostory
stfidaCek a trestnych lavic je vSak zhotovitel povinen predat zaroven s prevzetim dila tak,
aby bezprostfedné po predani dila mohla byt zahajena tvorba ledu pro pfipravu hokejistu.
Pfi nedodrZeni téchto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly, pfipadné Skody, které vznikly tfetim subjektim (zvlasté
hokejovym klubim) v souvislosti s nemoznosti uzivani ledové plochy (napf. naklady
na dojizdéni na tréninkové jednotky mimo tzemi mésta Sumperka).
Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisl, dle zpracovaného planu
BOZP (bude zhotoviteli predloZzen objednatelem pfi pfedani a prevzeti stavenisté) vcetné
prostor( zafizeni stavenisté, bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. VSechny
osoby zhotovitele, které se budou podilet na realizaci dila dle této smlouvy, musi mit
platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle pfilohy €. 4 vyhlasky ¢. 100/1995 Sb., v platném
znéni.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zabezpe it stavenis$té proti vniknuti nepovolanych osob a dale
zabezpedit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu nepovolanych osob.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho innosti, a to v souladu s pFislusnymi pfedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadl. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli,
a to kazdy mésic, pisemné potvrzeni, ze s veSkerymi zbytkovymi Ci vytézenymi materialy
ze stavby a renovace bylo naloZeno v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadl a soucasné toto dolozit kopiemi dokladu o likvidaci
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odpadu.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti s realizaci
dila, vést stavebni (montazni) denik jiz ode dne pfevzeti stavenisté. V pribéhu pracovni
doby musi byt stavebni denik trvale dostupny na stavbé u stavbyvedouciho zhotovitele.
Stavebni denik musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné
zmeény téchto udajd,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realiza¢ni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladd a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, v€etné jejich zmén a dopinéni.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji Citelné, zasadné v den,
kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany
prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim smlouvy.
Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
c) zduvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizaéni
dokumentaci stavby, dal8i udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,
d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélku.
Zapisy do deniku mohou provadét opravnény zastupce objednatele, autorsky dozor
objednatele, zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele a dale organy statniho odborného
dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.
Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznamu v deniku a stvrzovat
je svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést
pfipominky vzdy do 3 pracovnich dnd, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko.
Zhotovitel se vSak zavazuje jeSté pred uplynutim této IhGty prokazatelné vyzvat
zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.
V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl
objednatele, je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnu pfipojit k zaznamu
své pisemné stanovisko, jinak se ma za to, Ze s obsahem tohoto zaznamu souhlasi.
Provadéni pravidelnych dennich zaznam( ve stavebnim deniku kon&i dnem predani
a prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélku.
Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy prapis dennich
zaznamUl ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti. Po ukoncéeni stavby pak
oproti vraceni prvniho prapisu pfeda original stavebniho deniku.
Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XIl.
Provadéni dila
Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpedi
a na vlastni zodpovédnost.
Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim odborné péce, pfiemz je povinen
zejména:
a) dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veSkerymi platnymi normami a obecné
zavaznymi predpisy vztahujicimi se k provadéné stavbé,
b) zajistit veSkeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila Fadnym
zpusobem,
¢) zaijistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych
praci (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),
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d) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté,
bez ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele,

€) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organu vefejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo stanoviscich,
zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvé a veskeré pokyny objednatele,

f) chranit objednatele pfed vznikem Skod v dusledku poruseni pravnich &i jinych
pFedpist a v pfipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

g upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi &i
jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v prab&hu provedeni dila zjisti.

Zhotovitel zajisti pfipadnou aktualizaci vyjadfeni spravcd inZenyrskych siti, vytyCeni
inzenyrskych siti a rozvodu v pfedanych objektech (mistnostech), a to pfed zahajenim praci
na stavenisti, resp. v jednotlivych mistnostech. Zhotovitel oznami potfebu vstupu
do jednotlivych mistnosti nejméné 2 tydny pfedem, aby mohlo dojit k jejich pfipadnému
vyklizeni ze strany najemcu.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zplisobilost nebo povoleni podle
pFislusnych pfedpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpecit pfed poSkozenim
a kradezemi az do predani dila nebo jeho &asti k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele pisemnou formou nejméné 2 pracovni dny
pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi zhotovovani dila zakryty.
V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych diavodu nedostavi, muze zhotovitel
pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZzenyrskych
siti dot€enych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit
zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na své naklady
geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pfed pfedanim dila pfeda objednateli.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich
nedoslo vlivem stavebni &innosti ke Skodam. V opacném pfipadé nese zhotovitel plinou
odpovédnost za zplsobené Skody a tyto Skody uhradi.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal8i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

V prabéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 7 dni,
a to zpravidla vzdy v utery od 8:00 hod., pokud objednatel nestanovi &i se smluvni strany
nedohodnou jinak. Kontrolniho dne jsou povinni UCastnit se povéfeni zastupci obou
smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potfeby nebo pozadavku objednatele
zajistit ucast svych subdodavateld.

Zménu subdodavatele je zhotovitel povinen pisemné pfedlozZit k odsouhlaseni objednateli
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci daného subdodavatele s fadnym
zdivodnénim pro¢ ke zméné dochazi. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci
prostfednictvim ménéného subdodavatele v zadavacim fizeni je povinen dolozit toto
splnéni kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadavacich podminkach
i u nového subdodavatele.

Pfi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli:

a) dvé sady projektové dokumentace,

b) vyjadfeni dotéenych organu a organizaci.

V pfipadé nutnosti (aby z ¢asovych davodl byl dodrzen termin realizace dle €l. VI. bod 2.
této smlouvy) smi objednatel rozhodnout o pouziti leSeni €i hydraulickych ploSin, které
zhotovitel ocenil ve své cenové nabidce (v soupisu stavebnich praci v pfislusné polozce).
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen zpracovat navrh konstrukce pouzitého leSeni,
vychazejici z maximalniho mozného bodového a plosného zatizeni ,chlazené® betonové
plochy a tento navrh konstrukce spole¢né se statickymi vypodty predlozi zhotovitel
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objednateli k odsouhlaseni pfed vlastnim umisténim leSeni.

XIII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a pfedanim

objednateli bez vad a nedodélkil v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou

zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o pfedani a prevzeti dila, v jehoz zavéru
objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo nepfejima, a pokud ne, z jakych divodl. Drobné
vady, pfipadné nedodélky, nebranici uzivani, nebudou dlivodem neprevzeti dila a uplatnéni
sankci. V pfedavacim protokolu musi byt tyto vady a nedodélky pfesné specifikovany
v€etné terminu jejich odstranéni. O tom, Ze drobné vady pfipadné nedodélky uvedené

v pfedchozi vété byly odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis.

Po dokonceni dila nebo jeho &asti, na jejimz samostatném predani se strany dohodly, se

zhotovitel zavazuje min. 3 dny pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k prevzeti.

Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné& dokonené dilo prevzit. Radnym

dokonéeni dila se rozumi:

a) provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki — ovéfuje se prohlidkou na misté

provedeni dila véetné funk&nosti dila,

b) pfedani kompletni pozadované dokumentace — ovéfuje se kontrolou rozsahu a obsahu

pfedavané dokumentace

K pfejimce dila je zhotovitel povinen pfedlozit nasledujici dokumentaci:

a) 3 sady projektové dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu
provedenych praci autorizovana zhotovitelem a autorskym dozorem véetné sady v
digitalni formé (ve formatu .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf)

b) zapisy a osvédCeni o provedenych zkouSkach pouzitych materiall a veskerych
zkouSkach a revizich pfedepsanych pfisluSnymi pfedpisy, normami, pfipadné touto
smlouvou,

c) zkuSebni protokoly o zkouSkach provadénych zhotovitelem a jeho partnery,

d) zapisy o provedené kontrole stavu praci a dodavek zakrytych v pribéhu provedeni dila,

e) seznam zafizeni, pfipadné strojli a pfistroji0 dodavanych v ramci pfedavaného dila
s prislusnymi doklady, zejména zaru€nimi listy, vykresy skutecného stavu apod.,

f) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, strojl a pfistroju ve 2
vyhotovenich v ¢eském jazyce,

g) stavebni a montazni deniky (original),

h) doklady vydané v souladu se zakonem €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisd,

i) doklad o likvidaci odpadd (neni mozno dolozit prohlasenim o zpusobu likvidace
odpadu),

j)  provozni dokumentaci potfebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho ¢asti,

k) evidenci odprodeje druhotnych surovin,

I) potvrzenou bankovni zaruku dle €l. VIII. bod 5.

O predani a prevzeti dila nebo jeho Casti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel

a bude obsahovat:

a) popis pfedavaného dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky na dilo,

f)  zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam prevzaté dokumentace,

h) soupis pfipadnych zjevnych vad a nedodélki pokud jej pfedavané dilo obsahuje

s terminem jejich odstranéni,

i) prohlaseni zhotovitele, Zze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo pfejima,

j) datum a misto sepsani zapisu,

k) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

Soucasti pfedavaciho protokolu musi byt zavére¢ny vystupni protokol, ve kterém bude

prohladeni zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila.

Stranka -10-z 16



10.

Objednatel se zavazuje prevzit pfedmét smlouvy na zakladé protokolu o predani a prevzeti
pfedmétu dila i s pfipadnymi drobnymi vadami a nedodélky, které samy o sobé& nebo ve
spojeni s jinymi nebrani provozu dila jako celku s tim, ze v tomto protokolu o pfedani a
prevzeti budou zhotoviteli stanoveny zavazné terminy k jejich odstranéni.

Po podepsani protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran, se povazuji veSkera opatfeni a lhaty v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
stran neuvede, ze s ur€itymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou objednatelem v protokole o
predani a pfevzeti dila vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, Ze tim sou€asné
pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Odpovédnost zhotovitele za vady, které
se projevi po odevzdani dila, v ramci poskytnuté zaruky za jakost dila timto neni dotéena.

V pfipadé, Ze objednatel dokonéené dilo, které je pfedmétem této smlouvy nepfevezme,
uvede v zapise i protokolu opravnény divod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatku, pro
které objednatel odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. Z opakované prejimky sepiSi smluvni strany dodatek k pfedmétnému
protokolu z pfedani a pfevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, Ze pfedmét smlouvy nebo
jeho dohodnutou €ast od zhotovitele pfejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na opravnénosti
¢i neopravnénosti neprevzeti predmétu smlouvy ve Ihuté 5-ti pracovnich dnd od zahajeni
opétovného predavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti Rozhod¢&imu soudu
pfi Hospodaiské komore Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky. Spor bude
rozhodovan podle fadu tohoto rozhod&iho soudu tfemi rozhodci.

Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebnim deniku.

XIV.
Zaruka za jakost dila

Zhotovitel odpovida za uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude
odpovidat realiza¢ni dokumentaci, platnym technickym normam, standardim a podminkam
vyrobctl a dodavateli materiall a vyrobki, platnych v Ceské republice v dobé& jeho
realizace.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi
v zaruéni dobé&. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami
bezplatné odstranit.

Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maiji prednost pfed zaruénimi dobami
vyznacenymi jednotlivymi dodavateli a vyrobci, pokud vyrobci nenabizeji zaruku delsi.
Zhotovitel poskytuje na veskeré prace a material (nové kabely) zaruku v délce 60 mésicu
a na ostatni material zaruku v délce 24 mésicti, pokud vyrobce nebo zhotovitel nenabizi
delSi zaruku.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného pfedani a pfevzeti celého dila a odstranéni
vS§ech vad a nedodélku uvedenych v pfedavacim protokole.

Vady zjisténé na provedeném dile v prlbéhu zaruc¢ni doby, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Zze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.
Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zplsobeny objednatelem nebo
zasahem vysSi moci.
Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u zhotovitele
pisemné bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnl poté, co zavadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaru¢ni dobé, poskytne
objednateli nize uvedena plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:
a) bezplatné odstrani reklamované vady,
b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, kdy tak neucini sam

v souladu s bodem 4. tohoto ¢lanku, s Ihttou splatnosti 21 dnd po predlozeni vyuctovani

objednatelem,
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11.

12.

13.

c) poskytne objednateli pfiméFfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila
s vadou a bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na zakladé
dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné e-mailem nebo telefonicky pfijeti reklamace vady dila s
uvedenim terminu uskute&néni provérky vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi dlvodnosti a charakteru vady,

c) zahdjit bezodkladné prace na odstrafiovani vady,

d) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak ve lhaté 15 kalendafnich dnu
od oznameni vady objednatelem,

e) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky nejkratS§im

mozném terminu, nejpozdéji vdak ve lhaté 24 hodin od pfijeti reklamace vady.

Lhuaty dle prfedchoziho bodu jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty Ihaty

jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve Ihuté do 12 hodin

od jejich uplatnéni objednatelem (pokud nebude s objednatelem dohodnuta jina lhata).

Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostiedné telefonicky nebo

osobné a jejich oznameni nasledné potvrdi pisemné emailem adresovanym opravnénému

zastupci zhotovitele.

Pokud nebude zhotovitel prokazatelné plnit ve sjednanych terminech, je objednatel

opravnén odstranéni vad sjednat s tfeti osobou a pfislusné naklady vyuctovat zhotoviteli

v souladu s bodem 3.b) tohoto ¢lanku.

Za fadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro ucely této smlouvy i pisemna reklamace

adresovana zhotoviteli a podana k postovni prepravé v posledni den zaru¢ni doby.

Zarucni doba nebézi po dobu, kdy po oznameni zaru¢ni vady az po jeji odstranéni

objednatel nemohl pfedmét dila fadné uzivat.

Z prabéhu reklamacniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo

zduvodnény nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude zapis

obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem
navrhovanou vysi slevy za vadu.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat vyjadieni

a konec€né stanovisko spole¢né stanoveného soudniho znalce. Pokud se smluvni strany na

spoleéném znalci nedohodnou do sedmi dnl od uplatnéni rozporného stanoviska

zhotovitele, urci soudniho znalce objednatel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veSkeré dodavky (material, komponenty, technologické celky

apod.), které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou starSiho data vyroby nez roku 2016.

XVI.
Odpovédnost za Skodu

Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v piném rozsahu az
do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodélku.
Zhotovitel nese odpovédnost puvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych Ci jinych Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni hrozici $kody nebo
K jejimu zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci
a uzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poru$eni povinnosti a zavazk( zhotovitele
dle této smiouvy.
Zhotovitel je povinen sjednat nebo mit sjednano pojisténi proti Skodam zplsobenym viastni
cinnosti s vysi plnéni odpovidajici pfedmétu smlouvy. Toto pojisténi je povinen zhotovitel
udrzovat v ucinnosti po celou dobu zhotovovani dila.
V pfipadé, ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpusobeni prokazatelné Skody
objednateli, nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu bodu
5. tohoto ¢lanku, je zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich prostfedku.
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XVIL.

Sankéni ujednani
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 15.000,- K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni s pfedanim dila ve lhuté stanovené dle €l. VI. bod 2. pism. b) této
smlouvy. Tato smluvni pokuta se vztahuje i na prodleni s vyklizenim ledové plochy
a prostor( stfidacek a trestnych lavic ve lhuté dle ¢lanku X. bod 6. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-- K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovana
az poté, kdy zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem
nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu neodstrani.
V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim staveniSté se zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 7.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.
V pfipadé, ze zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zapise o predani
a pfevzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu 5.000,- K&
za kazdy nedodélek ¢&i vadu, u nichz je v prodleni, za kazdy den prodleni.
Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodleni
s odstranénim kazdé reklamované vady az do terminu jejiho odstranéni. Oznadil-li
objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné
hrozi nebezpedi Skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji ob& smluvni strany smluvni
pokuty v dvojnasobné vysi. Pokud nenastoupi zhotovitel v pfipadé havarie do 24 hod.
od telefonického nahlaseni, objednatel zajisti opravu na naklady zhotovitele.
V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé,
bude zhotoviteli u¢tovana jednorazova smluvni pokuta ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pfipad.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou se povinna strana zavazuje zaplatit nezavisle na
zavinéni a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody. Smluvni
pokuty budou vyucétovany samostatnym dariovym dokladem se splatnosti 15 dnu
od doruceni druhé smluvni strané.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele. V pfipadeé,
Ze takova pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena
faktura v souladu s t€mito obchodnimi podminkami.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti i v pfipadé, Ze se jedna o porudeni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni
pokuta, a to i ve vysi pfesahujici smluvni pokutu. Nahrada $kody zahrnuje skute¢nou Skodu
a usly zisk.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel, nad ramec obecné upravy dle platnych pravnich pfredpisd, je také opravnén

pisemné odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po pfedchozim pisemném upozornéni

objednatele:

a) neprevezme stavenisté ve |haté 5 pracovnich dnd od terminu, kdy mél podle této
smlouvy stavenisté prevzit, anebo v téze Ih(té od prevzeti stavenisté fakticky nezahaji
provadéni dila,

b) neodstrani v prabéhu provedeni dila vady zjisténé objednatelem a uvedené v zapisu
z kontrolniho dne, a to ani v dodate¢né lh(té stanovené pisemné,

c) bezdlvodné prerusi provadéni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny,

d) je v prodleni s terminem, jez je v Casovém harmonogramu postupu provadéni dila
anebo v zapisu z kontrolniho dne stavby oznacen jako uzlovy bod, po dobu del$i nez
15 dnu,

e) je v prodleni s dokon¢enim dila po dobu del$i nez 15 dnd,

pfes pisemné upozornéni objednatele provadi dilo s nedostate¢nou odbornou péci,

vrozporu s projektovou dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné

zavaznymi pravnimi pfedpisy, pfipadné pokyny objednatele,

—h
=
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10.

g Vv pripadech, kde je k ukonum zhotovitele nutny pFedchozi pisemny souhlas
objednatele a zhotovitel €ini tyto ukony bez tohoto souhlasu.

V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z dlivod(i uvedenych v bodé 1. tohoto &lanku,
je zhotovitel povinen neprodlené predat objednateli misto provedeni dila a véci, jez byly
opatfeny k provedeni dila a dopraveny na misto provedeni dila.
V pfipadé, Ze objednatel odstoupi od smlouvy z dlivodl uvedenych v bodé 1. tohoto &lanku,
neni povinen v ramci vzajemného vypofadani uhradit zhotoviteli Zzadnou platbu, byt se podle
smlouvy stala splatnou, a to aZz do dokonceni dila nahradnim zhotovitelem. Pokud naklady,
které nahradnim dokoncéenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zlstatek ceny, kterou
zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na zhotoviteli
jako dluh.

Zhotovitel je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni

s pfedanim mista provedeni dila (stavenist€¢) po dobu del$i nez 10 dni ode dne, kdy

dle této smlouvy mélo dojit k pfedani stavenisté zhotoviteli.

Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna pisemné odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek druhé smluvni strany byl prohlasen upadek,

b)  druha smluvni strana vstoupi do likvidace,

c) nastane vys$Si moc uvedena v prislusné ¢asti smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smluvni strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu del$i nez 90 dnu
znemozni nékteré ze smluvnich stran plnit své zavazky ze smlouvy.

Vznik skute€nosti uvedenych v bodé 5. tohoto ¢lanku je kazda smluvni strana povinna
oznamit druhé smluvni strané. Pro uplatnéni prava na odstoupeni od smlouvy v8ak neni
rozhodujici, jakym zpusobem se opravnéna smluvni strana dozvédéla o vzniku skute¢nosti
opraviujicich k odstoupeni od smlouvy.
Pokud odstoupi od smlouvy zhotovitel z divodu uvedenych v bodé 4. tohoto ¢lanku nebo
néktera ze smluvnich stran z ddvodu uvedenych v bodé 5. tohoto &lanku, smluvni strany
sepiSi protokol o stavu provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy; protokol musi
obsahovat zejména soupis veSkerych uskuteénénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od
smlouvy. Zavérem protokolu smluvni strany uvedou finan¢ni hodnotu dosud provedeného
dila. V pfipadé, Zze se smluvni strany na finanéni hodnoté dila neshodnou, nechaji
vypracovat pfisluSny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konecny ke stanoveni finanéni hodnoty dila. K uréeni znalce,
jakoz i k Uhradé ceny za zpracovani posudku je nutna dohoda obou smluvnich stran.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle bodu 4.

a 5. tohoto ¢lanku se vyporadaji vzajemnym zapoctem, pficemz tento zapocCet provede

objednatel.

Za den odstoupeni od smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni

opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy se

smlouva rusi nikoliv od poc¢atku, nybrz ode dne odstoupeni od smlouvy.

Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na uhradu splatné smluvni

pokuty a na nahradu Skody.

XIX.

Vyssi moc
Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za ¢asteéné nebo UpIné neplnéni smluvnich
zavazkd, jestlize k nému doslo v dusledku vy$$i moci. Za vy$Si moc se pro ucel smlouvy
povazuji okolnosti, které vznikly po wuzavieni smlouvy v dusledku stranami
nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné povahy, jez maji bezprostfedni
vliv na provedeni dila.
Za vy8s8i moc se dale zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce, teroristické
utoky, povstani, ob&anské nepokoje a pfirodni katastrofy.
V pripadé, Ze nastane vy$Si moc, prodluzuje se Ihuta ke splnéni smluvnich povinnosti
o dobu, béhem niz vy$§i moc trva. Jestlize v dusledku vy$Si moci dojde k prodleni
s terminem provedeni dila o vice nez 60 dnl, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé
zaniku smluvnich stran subjekty, na které pfejdou prava a povinnosti smluvnich stran,
na dalSim postupu provedeni dila zménou smlouvy nebo ukond&eni jeji platnosti.
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4. V pfipadé, Ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy
v dusledku vy3Si moci, je povinna neprodlené a pisemné o této skutenosti vyrozumeét
druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co ucinky vys$Si moci pominou, je smluvni strana, jez
byla vy$Si moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu
o této skute€nosti.

XX.
Zvlastni ujednani

1. V prlbéhu realizace stavby bude zajiStovat dohled nad dodrzovanim BOZP (bezpecnost a
ochrana zdravi pfi praci) koordinator BOZP, kterého stanovi objednatel a jeho jméno bude
zhotoviteli sdéleno pfi pfedani stavenidté zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je
povinen zavazat vSechny své zaméstnance, subdodavatele a jiné spolupracujici osoby
k souc€innosti se stanovenym koordinatorem BOZP.

2. Zhotovitel je povinen vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
projektu, poskytnout veskeré doklady vazici se k realizaci této zakazky, umoznit prubézné
ovéfovani souladu udaju o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o realizaci projektu se
skuteCnym stavem v misté jeho realizace a poskytnout soucinnost vS8em osobam
opravnénym Kk provadéni kontroly. Témito opravnénymi osobami jsou zejména zastupci
Méstského Uradu éumperk a prislusného finanéniho ufadu, finanéniho Feditelstvi,
Nejvyssiho kontrolniho Ufadu a pFipadné dalSi organy opravnéné k vykonu kontroly.

3. Zhotovitel je povinen uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem
€. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé& a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpisli, a v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o Uc&etnictvi, ve znéni
pozdéjSich predpisu, po dobu deseti let od finanéniho ukon&eni projektu veskeré originaly
dokladd, smlouvu o dilo v€. jejich dodatki a dal$i originaly dokumentl, vztahujici se
k pfedmétu dila, pficemz béh Ihuty se za¢ne pocitat od 1. ledna nasledujiciho kalendarniho
roku poté, kdy byla provedena posledni platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.

4. Zhotovitel je povinen koordinovat pouziti vybudovaného leSeni €i hydraulickych ploSin
za ucelem umisténi rozvodu a zafizeni pro elektronicky pozarni systém a pro evakuaéni
rozhlas se spolec¢nosti uvedenou v ¢l. VI. bod 1. této smlouvy. BlizSi terminy a podminky
pouziti stavenidté a leSeni budou upfesnény v zapisech z kontrolniho dne stavby, anebo
samostatnym zapisem mezi zhotovitelem a spoleénosti uvedenou v ¢l. VI. bod 1. této
smliouvy.

XXI.
Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
pak dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv (viz €. XXI. bod 6. této smlouvy).

2. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah zalozeny touto smlouvou pisemnou dohodou.
Pfi ukonCeni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypoiadat své zavazky,
zejmeéna si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila
a misto provedeni dila a uhradit veSkeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem
smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

4. Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi s jednomésicni vypovédni Ihutou,
ktera zaCina bézet dnem doruéeni druhé smluvni strané.

5. V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonéené dilo v€etné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil
a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které upravi vzajemna
prava a povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
Smluvni strany prohladuji, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
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zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, pfipadné duvérné informace
a souhlasi s jejim zvefejnénim v pIném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), pfipadné i s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych
strankach apod.

7. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

8. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteného odkladu nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

10. Zhotovitel se zavazuje UCastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani
tykajicich se pfedmétného dila.

11. Pisemnosti se povaZzuji za doru€ené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jeji doru€eni
odmitne &i jinak znemozni. V takovém pfipadé se ma za to, ze pisemnost byla dorucena
druhé smluvni strané 3. den po jejim prokazatelném odeslani.

12. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

13. Vse, co bylo dohodnuto pifed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi
stranami plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

14. Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele
zadna stanoviska, komentafe Ci oznameni tykajici se pfedmétu a obsahu smlouvy
pro sdélovaci prostfedky nebo jiné vefejné distributory a zpracovatele informaci.

15. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemZ objednatel i zhotovitel obdrzi po dvou
vyhotovenich.

16. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:
€. 1 - polozkovy rozpocet (soupis dodavek a praci)
€. 2 - Casovy harmonogram postupu provedeni dila

V Sumperku dne Voo, dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Tomas Spurny
pfedseda predstavenstva
Podniky mésta Sumperka a.s.
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