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Město Šumperk OM' mp: 
Městský úřad Sumperk 
nám. Míru 1, 787 oı Šumperk 

Smlouva 0 dı'I0 Č. SML/2020/0201/OSM 
uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jako „občanský Zäkoník"), vjeho platném znění. 

1. Smluvní strany. 

Město Šumperk 
se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 
IČO: 00303461 
DIČ: CZ00303461 
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou 
Dále jen: Objednatel 
na Stranějedné

8 

DACH-IZOL S.r.0. 
se sídlem: Šumperská 941, 783 91 Uničov 
IČO : 03568849 
DIČ: CZ03568849 
Zastoupené:  jednatelem 
Dále jen: Zhotovitel 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 
zákonfl‹u tuto smlouvu o dílo. 

2. Předmět smlouvy 

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované 
v článku 3. této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení. Cena za provedenídíla je uvedena v článku 4. této smlouvy. 

3. Předmět díla 

Na základě této smIou\/y se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „Bývalý dominikánský klášter v Šumperku - výměna 
střešní krytiny - etapa C“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých vtéto 
smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně, včas a S potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
Dílo bude realizováno výhradně dle projektové dokumentace, zpracovanou v částech: 
- Stavební řešení- 

Bankovní spojení: Česká spořitelna www.sumperk.cZ 
‹ˇ:. ú.: 1905609309/0800 posta@sumperk.cz 
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- Jjmací vedení a uzemnění - Zpracoval PVLK PROJECT s.r.o., se sídlem Langrova 195/33, 
Sumperk, ICO 29380995 

V roce 2020 bude realizována poslední etapa \/ýměny střešní krytiny a to etapa C. Etapy A a B byly 
již realizovány V letech 2018 a 2019. 
Veskeré prace budou provadeny vsouladu s\/ydanym Zavaznym stanoviskem oddelenı statni 
památkové péče, které je nedílnou Součástí této smlouvy O dílo. 

Přesný rozsah předmětu plněníje uveden v položkovém rozpočtu stavby. 
Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentacíseznámil. 

Podkladem pro uzavřenísmlouvyje nabídka zhotovitele na realizaci předmětu plněnízakázky. 
vv Místem plnění je: objel‹t bývalého dominikánského klastera v Šumperku na ul. Kladská 

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem: 
vz ø v v ø vn I provozování zarızenı staveniste, ostrahu a naslednou likvidaci vlastnflwo Zarızení po 

dokončenía předání předmětu plněnívčetně uvedenído původního stavu. 
I Ekologická likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich 

roztřídění a evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné) 
I prováděnídennflıo úklidu staveniště, 
I Zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob, 
I uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

apod.), 
I Zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měřenñ nutných k provádění díla 

(např. el.energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele, 
uvedenívnitřních prostor do původního stavu (úklid), 
řízenístavebních a technologických prací, 
obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, 
zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před 
vlivy nepříznivého počasí, 

I stavební a montážní práce, 
I Zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných 

zkoušek, 
I Zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu dfla, 
I od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, 

záruční listy, 
vedenístavebního denıku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném Znění (příloha č.9), 
uvedenído provozu, 
poskytnutí záruk na celé dílo, 
sen/is a odstraňování vad v Záručnídobě, 
obstarání veškerých dalších pracísouvisejících se zhotovením díla. 
zpracování dokumentace skutečného provedenív listinné podobě ve 2 vyhotoveních 
veškeré práce budou prováděny za provozu školního zařízení včetně jídelního provozu, 
bude kladen zvýšený důraz na bezpečnost prováděných prací a také na koordinaci všech 
prací S objednatelem a zástupcem školního Zařízení 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a 
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konstrukcí jejichž provedení je pro řádně dokončení díla nezbytné (např. Zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

4. Cena díla 

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace 
předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz 
\/ýměr, kterýje součástí předané projektové dokumentace. 

2. Cena dfla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanovením § 2 Zákona č. 
526/1990 Sb., O cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH). 

3. etapa - Etapa C - realizovaná v roce 2020 
Cena bez DPH : 2.355.451,00 Kč 

DPH 21% 494.644,71 Kč 

Cena; 2„&5_Q.Q9_ăJ_:l._l$š 

(slovy: dvamiliónyosmsetpadesáttisícdevadesátpět korun českých sedmdesátjedna haléřů). 

Cena dfla je doložena cenovou nabídkou uvedenou v příloze Č. 2 k této Smlouvě. 

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v 
čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na: 

a) vybudování, udržovánía odstranění zarızenístaveniště 

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce 

c) opatření k ochraně životního prostředí 

d) pojištěnístavby a osob 
øv 

e) organizačnía koordinačnı cinnost 

f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru 
g) součinnost v rızeníse stavebním uradem O uzıvánídokončené stavby. 

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby. 
4.1. Doklady určující cenu 
Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží kprokazování 
finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění 
prıpadných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem 
výměr. 

4.2. Podmínky pro Změnu ceny 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnù zpracovat změnový list, který 
je podkladem pro Zpracování dodatku smlouvy. 
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Sjednaná cena je cenou nejvyse prıpustnou a muze byt Zmenena pouze za nıze uvedených 
podmínek. 
Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlou\/y dojde ke změnám sazeb DPH nebo 
ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu dfla; 

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé 
práce nebo dodávky Z předmětu plnění; 

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla 
určena Projektovou dokumentací; 

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady 
nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu; 

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložitjej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na zvyseni Sjednane ceny teprve v prıpadě, že Změna bude odsouhlasena 
objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvysení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

4.4. Vícepráce a méněpráce a zpùsobjejich prokazování 
Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto 
práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, v platném Zněnñ 

Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného Oběma smluvními stranami, 

doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 
vnabídce zhotovitele. Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČO 
471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 OO) vcenové úrovni 
odpovídající době provedení prací. 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k Základním nákladům vícepracídopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 
v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve s\/ých Výkazech výměr 
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e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

Ménëpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 

stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve \/ýši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací; 

c) k základním nákladům méněprací dopočte Zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena vtakové výši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr; 

e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 
bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů Ode dne předložení 
návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
5. V prıpadě uplatnění požadavku na Změnu předmětu dfla je Zhotovitel povinen do 3 pracovních 
dnü od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
případně nový časový harmonogram prací, který Zahrne uplatněnou Změnu a zajistí dodržení 
konečného termínu zhotovení dfla. 
6. Drobné Změny a upřesnění dfla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 
do stavebního deníku. 
7. Objednatel je oprávněn Zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vpřípadě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí Osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu dfla jako celku. 
8. Vícepráce do výše 20-ti% Zcelkové ceny dfla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexnılıo dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy. 
9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při Svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
Objednatell tímto vzniknou. 

10. Změny jednotko\/ých cen ve výkazu výměrjsou vylouceny. 

5. Fakturace a platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádejı jako bezhotovostnía v českých korunách. 
3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 
pracía dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňujíjednotkovými cenami podle 
smlouvy O dílo. Oprávněný Zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah Za 

5|15



daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
Zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlenı 
vyplývající Z peněžitého dluhu objednatele. 

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel S objednatelem v samostatném řízení, ze 
kterého pořídí zápis S uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá O stanovisko nezávislého 
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

,ˇ vv 
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsıcních daňových dokladů faktur, pricemž za 
smluvní datum zdanitelného plněníse považuje posledníden daného měsíce. Datem uskutečněnı 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu - konečné faktuře je den předání a převzetı 
dfla uvedený v Zápise O předání a převzetídíla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
6. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručenı 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 
podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu - faktury se rozumí den odepsánı 
fakturované částky Z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že 
součástí faktury bude soupis provedených pracía dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. 
7. Práce budou hrazeny na základě měsíčních soupisů provedených prací až do výše 90% celkové 
ceny díla, 10% ze sjednané ceny bude uhrazeno až po odstranění všech závad a nedodělků. 
8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 
15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová Začne běžet 
po doručení opravené faktury objednateli. 
9. Zhotovitel je povinen u prací v režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona O DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak prvnídvojčíslí kódu. 
Je-li předmětem plněnídodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 
je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 
režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 
zdanitelného plnění. 
Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené 
daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok Z prodlení, který bude objednateli, Z důvodu 
pochybení zhotovitele při fakturaci u prací vrežimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen 
finančním úřadem. 
10. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena faktu rována samostatně. 
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlou\/y a řádně jej předat objednateli způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 
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3. etapa - Etapa C -realizovaná v roce 2020 

a) předánía převzetí staveniště: nejpozději 25.05.2020 
b) Zahájenístavebních prací: 01.06. 2020 
c) komplexnídokončení realizace předmětu plnění: nejpozději do 30. 10.2020 

Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah veřejné zakázky malého rozsahu, zejména 
v případě neobdržení státního příspěvku Z Ministerstva kultury Z Programu regenerace 
městských památkových rezervacía městských památkových zón. 
Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín plnění veřejné Zakázky. 

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, 
předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předánídokladü ke kolaudačnímu 
řízení, podepsání zápisu o předání a převzetí dfla a předání dokumentace skutečného provedenia 
Odstraněnívad a nedodělků, originál stavebnılwo deníku, fotodokumentace. 

7. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající Z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 
tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním denfl‹u. Na výzvu 
objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a 
vysvětlení. 

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré České obecně závazné právní 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné Správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů O bezpečnosti práce. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, Zejména 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požárnía 
předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a Soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se S riziky na pracovišti, 
upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození Zdraví. Zhotovitel se zavazuje 
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 
objednatele k ohrožení života a Zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 
provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel V případě úrazu jeho 
pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci sobjednatelem. Zhotovitel je 
povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a 
ochrany životnflıo prostředíve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. 

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta a technického dozoru investora vydanými vsouladu S předanou dokumentací, 
právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují 
změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo vprùběhu 
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ov n øv provádění určité práce Zhotovitelem nemuze být duvodem pro Zvysení cen za plnění ani pro 
prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni 
vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni \/ýkonu práce v určené profesi. U profesí, 
u nichž to požaduje právní předpis, Zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky. 
7. Zhotovitel je povinen Zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 
pracovnfláů s\/ých subdodavatelù, tento Seznam denně aktualizuje. 
8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., O metrologii, v platném 
Znění 
9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení Zhotovovaného díla, pokud 
dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 
10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele. 
11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, \/ýjezdech 
Z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 
povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen 
denně staveniště (pracoviště) uklízet. 
12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat sodpady 
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů. 

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 
jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 
energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a 
odpovědnost \/ýpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu 
díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto 
náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 
14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 
této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

_ 

15. Zhotovitel je povinen provádět dflo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 
normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti 
práce a požárníochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 
16. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 
které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech 
nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu pracía dodávek, které má 
podat a zavčas písemně zpravit objednatele. 
17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto Smlouvy: 

a) radně překontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 

18. Zhotovitel V Souvislosti S předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 
plnění zhotovitele V souladu s touto smlouvou. 
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19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, 
zastavit, Zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě 
sm|ou\/y za objed natelem třetí osobě. 
20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčujíoí, že zaplatil 
clo, příslušné daně a poplatky, Stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 
svým subdodavatelům, kteří se podílejí na realizaci dfla. 
21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 
termín dokončení celé stavby,...) a objednateli bude vtéto souvislosti uložena sankce, je 
zhotovitel povinen tuto sankcí (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve 
lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 
22. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
23. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění 
přerušit. 
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od Smlouvy 
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 
\/ynaložení potřebné péče odhalit. 

8. Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 
smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný Zápis, v tomto 
zápisu bude uveden způsob zabezpečenístaveniště a lhůta (nejpozději k datu předánía převzetñ 
pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy 
budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. 
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 
dozor investora (TDI). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel 
povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, 
majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré 
případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. 
Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo 
třetím osobám při plnění předmětu této smlou\/y. 
4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7. odstavci 7. této 
smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze S vědomím objednatele a v doprovodu 
objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovení smlouvy. 

vv øv 
5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem uzıváno výhradně pro ucely plnění 
předmětu díla a to po dobu realizace dfla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště S rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských síti na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto bud' 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 
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7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sıtı a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu zhotovitel včetně prıpadných škod, pokut apod. 

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve Sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetídıla. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 
zhotovitele díla. 

9. Kontrola 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, 
má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole 
těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele 
odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny. 
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dflo dle povinností vyplývajících Z této smlouvy, Zejména v 
případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v 
případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednáníza 
porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního 
deníku. 

10. Stavební deník 

1. Zhotovitelem pověřenýjeho pracovnfl‹ má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) O 
prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad dfla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedenístavebního deníku vede Zhotovitel záznamy o 
prováděných pracích subdodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto Zápisy výpisem nebo 
kopií ze stavebnflwo deníku subdodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel - jím pověřená osoba. Smluvnı 
strany mají povinnost činit neprodlené opatření kodstranění vytknutých závad. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním denıku do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního denfl‹u 
objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1× podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na dfle přerušeny nebo 
Zastaveny, bude stavebnídeník uložen u objednatele. Originál stavebního denfl‹u předá Zhotovitel 
objednateli při předánídíla. 

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedenístavebního denfl‹u, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 
jen Deník víceprací/_ Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel Zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 
průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 
výměr a návrh na Zvýšení či snäení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis 
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zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a 
kdy vícepráce vznikly, a Z jakého důvodu. 

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech paré. Zajištění dalších paré, 
potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení Zajistı 
Zhotovitel na Své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, Zhotovitel je 
může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 
2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocenü o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje 
pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od 
minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním denfl‹u a emailem adresovaným 
technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státnísprávy. 

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
Zhotovovaného předmětu dfla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo S vadami a nedodělky, 
nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělkù. 
2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla 
mezi Zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení 
do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 
dfla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení dfla ve stavu odpovídajícímu 
smlouvě O dílo. 
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
Zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 
předá Zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel 
povinen dokladovat řádné provedení díla předloží Zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení 
přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat 
takové doklady objednateli na své náklady vtermínu určeném objednatelem nebo příslušným 
organem. 
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotíjako nesplnění předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět dfla v době jeho předání objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku. 
7. Při předání díla Objednatel vyhotoví Zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení dfla Zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 
8. Objednatel může převzít dílo i v prıpadě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy O 
sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. Vtakovém případě bude součástí zápisu O 
předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad S termíny jejich odstranění nebo dohoda O slevě 
Z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
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ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání uzıvání stavby funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla Zjistíjakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací 
řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termínyjejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 
v přejímacím řízení pokračovat. 

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady 

1. Stavbyvedoucí: 
jméno a přijmení 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dflo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 
vprojektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona Č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy 
v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, 
které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. 
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu S projektovou dokumentací a výkazem 
výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést 
dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem 
technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci dfla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedenídíla nezbytné. 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré provedené práce v délce 60 měsíců a na 
střešní krytinu záruku dle výrobců min 20 let ode dne protokolárnılıo převzetí a předání díla. 
Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt Z odpovědnosti za vady. 
5. Po dobu záruční lhůty odpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstraněnívad, ke kterému jej 
bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla. 
6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude plně způsobilé užívánía bude odpovídat projektové dokumentaci, 
c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 
7. Záruční doba Začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného dfla. 
8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záručnı 
doby. Objednatel bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady 
po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho 
doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu 
po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné 
dohodě O jiném termínu odstranění. Pokud se jedná O havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit 
odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada 
předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, 
že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu 
škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění 
vady vprůběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vady odstranit na náklady zhotovitele. 
Odstranění vady v záruční době, objednatelem, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou 
osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli. 
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9. Je- li vada způsobena Zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je Zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 
10. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
predchozi výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečí Z prodlení a neboje- li potřebné pro Zabráněníokamžitě nastávajících následných vad. 
11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem 
protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 
12. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

14. Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli před podpisem Smlouvy O dflo pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu Způsobenu dodavatelem třetí osobě ve výši 
odpovědnosti minimálně 5 mil. Kč. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vpřípadě, že Zhotovitel je vprodlení S 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo 
kterékoliv smluvní Strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení 
občanského Zákoníku. 
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
4. V prıpadě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dflo 
vč. věcí, které jsou součástí dfla a bylyjím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 
5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a \/yúčtovat objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupenim od smlouvy. 

15. Sankce 

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů 
1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předánía převzetídíla sjednanému podle této 
smlouvy o dflo, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i 

započatý den prodlení. 
vz 

1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti harmonogramu prací, kterýje soucasti této smlouvy O 
dílo, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělků zjištěných při předánía převzetídíla 
2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v Zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutěm termínu, Zaplatí objednateli Smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichžje v prodlenía za každý den prodlení. 
3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve Sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady nebo 
vad, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč Za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve Sjednaném termínu a za každý den prodlení. K nástupu 
na odstranění vady nebo vad je stanoven termin max. 3. pracovní dny. 
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3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen Zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a 
za každý den prodlení. 
3.3. Označí-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty 
v trojnásobné výši. 

4. Sankce za nevvklizení staveniště 
4.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 
patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
4.2. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ani vtermínu do třiceti dnů od termínu předání a 
převzetí díla, může Objednatel nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele díla. 
5. Úrok Z prodlenía majetkové sankce za prodlenís úhradou 
5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
5.2. Prodlení objednatele S úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušenísmlouvy. 
6. Způsob vyuctování sankcí 
6.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok Z prodlenñ může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
6.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
6.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznava. 

7. Lhůta splatnosti sankcí 
7.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
7.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok Z prodlení. 

8. Omezenícelkové vyse sankcí 
8.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku Z prodlenı 
uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout celkovou sjednanou cenu díla vč. DPH. 
8.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

16. Subdodávky 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Zhotovitel 
odpovídá Za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
3. Zhotovitel smí zadat dflo nebo jeho část subdodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musíobsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či subdodavatele (dále jen subdodavatele), který se bude 
podílet na Zhotovení části díla (kopie výpisu Z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento subdodavatel provádět 
l při odsouhlasenísubdodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dılo prováděl sám. 
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17.Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. 
2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně 
číslovány a podepsány oprávněnými Zástupci smluvních stran. 
3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude 
upravovat vzájemná práva a povinnosti. 
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti Ze smlouvy na 
třetí osobu. 
5. Objednatel je oprávněn jednostranně Započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžit 
pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy o dílo. 
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni 
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá Za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladù nahradit takové ustanovení novým. 
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentićnost stvrzují s\/ými 
podpisy. 
9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 
Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, vplatném Znění, případně důvěrné informace a 
souhlasí sjejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(Zákon o registru smluv), případně sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 
úřední desce apod. 
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Z nichž Objednatel i 

Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
11. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle Zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rada města Šumperka RM Č. 1636/20 
ze dne 05 03. 2020. 

Prıloha: 1 Položko\/ý rozpočet 
2 Harmonogram prací 
3 Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 

V Šumperku dne: 2 L. '03' 2020 V Uničově dne: ZÚ 

,~/QÉS L s.r.ø. 
I

~ 
_  91 uničøv 

, 

v- . 
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/ı9 

l 

,x 
IL) 

...

Mèstø Šumperk 'Í' ' 

Mgr. Tomáš Spurný 
starosta jednatel 
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