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Naše čj.: MUSP 52681/2022 

Naše sp. zn.: 42791/2022 MJP/EVNA *MUSPX02FM3G2* 

 

Návrh Smlouvy o dílo 
 

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen občanský zákoník), v jeho platném znění 

 

 

I. Smluvní strany. 

 

Město Šumperk 

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 

ÏČO:  00303461 

DIČ:  CZ00303461 

Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Tomášem Spurným, starostou 

Zastoupené ve věcech technických: Stanislavem Šrámkem, technikem oddělení komunálních 

služeb 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk 

Číslo účtu: 27-1905609309/0800 

Dále jen: Objednatel 

na straně jedné 

 

a 

 

se sídlem:  

IČO:  

DIČ:  

Zastoupená:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu: 

Dále jen: Zhotovitel 

na straně druhé 

 

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského 

zákoníku tuto smlouvu o dílo. 

 

II. Předmět smlouvy. 

 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel vlastním jménem a na vlastní odpovědnost 

zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku III. této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje provést dílo v souladu s výkazem výměr a nabídkou.  

 

2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj 

zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku IV. této smlouvy. 

 

III. Předmět díla. 

 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na 

svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

 

„Rekonstrukce stávajícího chodníku na ul. Hrabenovská v Šumperku“ 
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(dále jen dílo), 

a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

 

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace č. 0358-21/1, kterou zpracoval Ing. 

Zdeněk Vitásek. Případné změny stavby nesmí být provedeny bez předchozího povolení 

speciálního stavebního úřadu. 

 

2. Součástí předmětu díla je také: 

- provedení všech úkonů spojených se zvláštním užíváním komunikací, vyřízení veškerých 

povolení, souhlasů, dopravní značení 

- veškeré potřebné staveništní zařízení, náklady na provoz a údržbu staveniště a jeho 

následná likvidace po skončení díla, včetně uvedení ploch do původního stavu. Pokud 

bude zhotovitel potřebovat pro zařízení staveniště a pro vlastní provedení díla připojení na 

el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zřídí si tyto přípojky na vlastní náklad 

- zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního 

prostředí 

- likvidace odpadů vzniklých během provádění díla, včetně uložení všech hmot na skládku 

nebo předání oprávněné osobě, vše v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení 

nebo jiných dokladů, 

- zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání 

a odsouhlasení koordinátorem BOZP; 

- pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých 

komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací, v průběhu realizace 

a po dokončení, její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude 

opatřen číslem a datem pořízení snímku; 

- zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného 

vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 

koordinátora BOZP atd.  

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- nebude-li možné z důvodu rekonstrukce komunikace provádět svoz komunálního odpadu 

ze stávajících míst, je zhotovitel povinen přepravovat ve dnech svozu nádoby na 

komunální odpad, tříděný odpad a bio odpad na náhradní místa schválená 

provozovatelem svozu a následně vrátit zpět na původní místo 

- zajištění schůdnosti, sjízdnosti vozovek, provádění denního úklidu staveniště, u výjezdů ze 

staveniště na pozemní komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby 

pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány. Bude prováděno pravidelné čištění 

a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti,  

- kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyly od 

převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit zpětné protokolární předání 

inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou 

porušením této povinnosti, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále 

jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště; 
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-    dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců 

dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem 

Zhotoviteli; 

- provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla; 

- vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným; 

- zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a 

harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů se zástupcem 

Objednatele a dotčenými třetími osobami; 

- zhotovitel projedná a zajistí vydání povolení zvláštního užívání komunikací, přechodné 

úpravy provozu, omezení obecného užívání uzavírkou dle zák. zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, a zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů silničním správním úřadem – MěÚ Šumperk, odborem dopravy, 

 

3. Geodetické zaměření díla 

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění 

pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli 4x v grafické a 1x  v digitální podobě.  

Součástí geodetického zaměření jsou: 

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla. 

- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro oddělení 

pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) ve 4 vyhotoveních. Před 

vyhotovením konečné verze bude GP konzultován s odborem MJP MěÚ Šumperk. 

- Doklady o vytyčení stavby 

 

IV. Cena díla 

 

1. Celková cena za zhotovení díla je stanovena s odkazem na soupis prací oceněný 

zhotovitelem v jeho nabídce ze dne ………………. , tvořící přílohu a nedílnou součást této smlouvy, 

jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 

 

Cena bez DPH:       ,- Kč   

DPH 21%:                     ,- Kč  

Cena celkem včetně DPH:                             ,- Kč  

 

2. Cena díla je sjednána na základě přiloženého nabídkového rozpočtu zhotovitele, jako 

nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s úplným dokončením díla včetně 

veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

3. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

- pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazby DPH. V tomto případě bude 

celková nabídková cena upravena podle výše sazby DPH platné v době vzniku 

zdanitelného plnění  

- pokud objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

předmětem nabídkového rozpočtu zhotovitele, nebo pokud objednatel vyloučí některé 

práce či dodávky z předmětu plnění; 

- pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek než tu, která byla 

určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele; 

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
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známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají 

prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 
   

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 

provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k 

odsouhlasení. 

5. Vícepráce budou oceněny na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 

oběma smluvními stranami. Pro práce a dodávky obsažené v původním rozpočtu doplní zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši, v jaké je uplatnil podle předložených položkových rozpočtů a pokud 

v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny 

podle Sborníků cen stavebních prací vydaných ÚRS, a to pro období, ve kterém mají být vícepráce 

realizovány. 

6. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 

oběma smluvními stranami, do kterého doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových 

cen podle položkových rozpočtů. 
 

 

V. Platební podmínky 

 

1. Objednatel Město Šumperk při přijetí stavebních nebo montážních prací, které jsou 

předmětem této smlouvy, nejedná jako osoba povinná k dani. Ve smyslu § 92a odst. 1) a odst. 2) 

zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se režim přenesené daňové povinnosti 

nepoužije. 

 

2. Objednatel neposkytuje zálohu. 

 

3. Úhrada ceny za dílo bude prováděna v penězích, v českých korunách, bezhotovostním 

převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, nebude-li dohodou smluvních stran 

stanoven účet jiný. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, faktur, 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně.  

 

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací, a to do výše 

90% ceny za dílo. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem objednatele. Zástupce objednatele je povinen vyjádřit se k výše 

uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele 

předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou 

v soupisu fakturu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den schválení a podpisu soupisu 

provedených prací a dodávek zástupcem objednatele. 

 

5. Zbylá částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí celého díla a po odstranění všech vad a nedodělků 

uvedených v předávacím protokolu. Konečné vyúčtování ceny za dílo provede zhotovitel 

nejpozději do 14 dnů od úspěšného předání a převzetí díla či od případného úspěšného 

odstranění vad či nedodělků zjištěných a vytknutých při přejímacím řízení. 

 

6. Faktura vystavená dle shora uvedených ustanovení této smlouvy bude doručena přímo 

objednateli: Město Šumperk, Odbor majetkoprávní, oddělení komunálních služeb, nám. Míru 

364/1, 787 01 Šumperk. K faktuře musí být přiložen vyhotovený a schválený soupis prací. 

 

7. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány se splatností 21 kalendářních 

dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

 

8. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 

235/2004 Sb. v platném znění.  Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její 
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splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně 

vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen 

fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

 

9. Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovaná částka připsaná na účet zhotovitele 

uvedený na faktuře. 

 

10. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo o své újmě odchylně od 

obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny. 

 

VI. Doba zhotovení díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli 

v období: 

Termín zahájení prací:     nejdříve od 01.08.2022 

Termín dokončení prací:  nejpozději do 31.10.2022. 

 

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení díla nejpozději 5 pracovních dnů před termínem zahájení 

prací. 

 

2. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání objednateli před 

dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít v dřívějším 

termínu. 

 

3. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, že kvalita zhotovovaného díla neodpovídá 

dohodnuté kvalitě. Zhotovitel je povinen se dohodnout s objednatelem na termínu opětovného 

zahájení prací v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li 

zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou 

přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce 

nebo prohlásí-li před jejím uplynutím, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění 

díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

4. Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín 

provedení díla posunut o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro 

provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.  

 

5. V případě posunu termínu zahájení realizace díla nebo v případě překážek v realizaci díla 

z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla posunut o minimálně shodný 

časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologii 

nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, 

musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení v závislosti 

na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.   

6. Dodatečné vícepráce nebo méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

VII.  Způsob provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen 

zejména dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými 

normami, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny, 

ochrany životního prostředí a odpadů. 
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2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 

nápravu. 

 

3. Zhotovitel je povinen v místě provádění díla udržovat pořádek a čistotu a zavazuje se 

odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem o odpadech, které jsou výsledkem jeho 

činnosti. 

 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit na vlastní náklad čištění nebo 

opravu využívaných komunikací při jejich znečištění či poškození jeho činností. Případné škody, 

které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitele, je povinen zhotovitel uhradit. 

 

5. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a 

zařízení na místo provádění díla. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést počínaje dnem zahájení stavební deník o pracích, které provádí 

v rámci realizace díla, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ustanovení příslušných právních předpisů, 

zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb, v platném znění. Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro 

objednatele. 

 

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem, a zda zhotovitel 

provádí dílo v dohodnuté nebo předepsané kvalitě. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem a v souladu se 

smlouvou. Práce, které již v průběhu provádění díla vykazují nedostatky nebo jsou prováděny 

v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. 

 

8. Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových 

ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství 

neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat 

na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je 

povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na místě provádění díla a že dílo 

může být vyhotoveno způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. 

 

VIII. Předání a převzetí díla. 

 

1. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho 

provedení. 

 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy 

bude dílo připraveno k předání. 

 

3. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované 

za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem. 

 

4. Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a 

nedodělky nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem 



7|14 

neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem. V tomto případě bude zápis o předání 

a převzetí díla obsahovat i soupis případných drobných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím 

řízení, přičemž tyto vady a nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší 

než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo 

předmětného nedodělku. 

 

5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky podstatným 

způsobem bránící užívání díla. 

 

IX. Povinnosti Zhotovitele 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla 

tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na 

výzvu Objednatele se Zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná 

stanoviska a vysvětlení. 

2.  Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo. 

3.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní 

předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 

technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 

veřejné správy, zejména stavební povolení. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o 

bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly 

pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd. 

4.  Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, 

požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí Zhotovitel vlastní 

dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na 

pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a 

zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se 

zavazuje upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovišti Objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo třetích osob 

nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel 

v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepíše o něm záznam ve spolupráci 

s Objednatelem. Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků 

v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních 

předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP 

určeného Objednatelem. 

5. Při plnění této smlouvy je Zhotovitel povinen řídit se pokyny Objednatele, autorského dozoru 

projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu 

s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové 

pokyny Objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných 

před provedením nebo v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem 

pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.  

6.  Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 

po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli 

podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené 

profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní 

lékařské prohlídky.  

7.  Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně 

pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje. 
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8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 

hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii 

v platném znění. 

9.  Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 

dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 

díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem Objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů Objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 

z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je 

povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je 

povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady 

vzniklými z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. 

541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel 

povede evidenci odpadů. 

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě 

jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické 

energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní 

náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci 

předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či 

komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci 

této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými 

normami a předpisy. Při provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat podmínky 

bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy. 

16. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné 

dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez 

odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. 

17. Zhotovitel je povinen se zavčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, 

které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o 

všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a 

dodávek, které má podat a zavčas písemně zpravit Objednatele. 

18. Zhotovitel se zavazuje obstarat na vlastní náklady veškerá povolení, stanoviska a vyjádření 

orgánů veřejné správy, jakož i všech dotčených organizací, právnických a fyzických osob, která 

jsou nezbytná k vybudování, dokončení (provedení) a kolaudaci díla. Zhotovitel se zavazuje 

provést kompletaci veškeré dokumentace požadované pro kolaudační řízení. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy: 

a) řádně překontroloval předanou dokumentaci, 

b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 

c)  vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

Objednatele a při prohlídce staveniště. 

20. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 

předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro 

uskutečnění plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou. 
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21. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil 

clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky 

svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla. 

22. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, 

nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů, 

apod.) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci 

(finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne 

doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 

23. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 

zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

24. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, 

třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 

V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo 

nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady 

zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

25. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 

odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 

provádění přerušit. 

 Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 

smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než 

překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

 

X. Staveniště 
 

1.  Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku VI./1. 

této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště je povinen vyhotovit vždy písemný 

zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta nejpozději do 15 

dnů pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla 

Objednateli. Zápisy budou podepsány zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.  

2. Při předáních a převzetích staveniště Zhotovitelem, Objednatel určí osobu vykonávající 

technický dozor investora (TDI). 

3.  Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je 

Zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na 

vlastním díle, majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost 

za veškeré případné škody způsobené na majetku Objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel 

je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených Objednateli nebo třetím 

osobám při plnění předmětu této smlouvy. 

 

4. Předané pracoviště (staveniště) bude Zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění 

předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení. 

5.  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 

základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla Objednateli. Zhotovitel zajistí i 

podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Doklady k vytýčení 

stávajících inženýrských sítí předá Objednatel Zhotoviteli včetně podmínek správců nebo 

vlastníků těchto sítí. 

6.  Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 
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vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 

inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele. 

9.  Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech 

Objednatele, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a 

veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, 

pokut apod. 

11. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.  

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 

zhotovitele díla. 

 

XI. Stavební deník 
 

1.  Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) 

o prováděných pracích vést stavební deník, a to až do případného odstranění vad díla. Do 

tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem v platném znění, 

dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede Zhotovitel 

záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy 

výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele. 

 Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní 

strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 

Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 5 pracovních dnů, má se za 

to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního 

deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x 

podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle 

přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního 

deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání díla. 

2.   Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, 

vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla 

/dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny 

nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo 

méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 

Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 

podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto 

zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od 

písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném 

Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. 

 

XII. Nebezpečí škody, odpovědnost 

 

1. Do doby předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu 

na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované 

zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených prací, jakož i za 

škody způsobené v důsledku zavinění třetím osobám, popř. objednateli. 
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2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 

provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám 

nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti 

pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem 

vystavena faktura, která bude zhotovitelem uhrazena do 21 pracovních dnů od doručení 

faktury. 

 

3. Škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 

objednateli do 21 pracovních dnů od doručení faktury.  

 

4. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním 

ve výši nejméně 1.500.000,- Kč. 

 

XIII. Záruční doba – odpovědnost za vady díla 

 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez 

vad a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. 

 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po záruční dobu. 

 

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

předáním bezvadného díla objednateli. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami a 

nedodělky nebránícími obvyklému užívání díla, počíná záruční doba běžet dnem odstranění 

poslední vady nebo nedodělku zjištěného při převzetí díla a uvedeného v zápise o předání a 

převzetí díla. 

 

4. Vadu díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bezodkladně a zhotovitel je povinen 

dostavit se k projednání této reklamace do 3 dnů od výzvy objednatele. Veškeré oprávněně 

reklamované vady díla je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtě 14 dnů, pokud se strany 

nedohodnou jinak, a to na vlastní náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem 

oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatelem. 

 

5. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 

třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

 

XIV. Smluvní pokuty. 

 

1.  V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících sankcích: 

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dokončením 

a předáním díla v dohodnutém termínu dle čl. VI této smlouvy ve výši 0,05% z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,  

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení 

dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a 

převzetí díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za 

každý i započatý den prodlení 

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení 

dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době, a to ve výši 5.000,- Kč 

za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení 
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- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění 

místa plnění předmětu díla či okolních pozemků např. odpady, a to ve výši 5.000,- Kč za 

každý zjištěný případ 

- povinnost zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke škodě na 

majetku objednatele a zhotovitel toto poškození na své náklady neodstraní nebo 

nenahradí ke spokojenosti objednatele, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ 

- povinnost objednatele uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý i započatý den prodlení, pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve 

stanoveném termínu 

 

2. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve 

vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 

způsob výpočtu celkové výše sankce. Splatnost vyúčtovaných sankcí je dohodnuta na 14 dnů 

ode dne doručení písemné výzvy oprávněné strany straně povinné k úhradě sankce. 

 

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 občanského zákoníku a výslovně 

sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na 

právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se 

smluvní pokuta vztahuje. 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení se 

zahájením díla po dobu delší než 5 pracovních dnů. 

 

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

provádění díla na dobu delší než 7 kalendářních dnů. 

 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s dokončením díla dle 

termínu uvedeného v této smlouvě. 

 

4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že je objednatel v prodlení s úhradou řádné 

faktury po dobu delším jak 30 dnů po termínu splatnosti. 

 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud 

se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně 

oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. 

 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti obou smluvních stran 

následující: 

-   zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od 

této smlouvy 

-   zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje konečný daňový 

doklad rozpracovaného díla 

-   zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a 

objednatel do 15 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, 

s tím, že může uplatnit své výhrady 

-   smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 

smlouvy 
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XVI. Závěrečné ujednání. 

 

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 

a občanským zákoníkem, případně dalšími právními předpisy. 

 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy 

třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným 

dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, 

protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 

 

4. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité 

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo. 

 

5. Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato 

smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle. Ust. § 504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a 

souhlasí s jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, 

úřední desce apod. 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými 

podpisy. 

 

8. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech a obsahuje 1 přílohu. Objednatel obdrží dvě 

vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. 

 

9.      Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona 

č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

10.       Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č.     ze dne. 

 

11.       V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, 

které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém 

k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice 

vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce 

objednatele:  https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-

oznamovatelu.html Odkaz na vstup do předmětného sytému se nachází na internetové adrese: 

https://oznamovatel.i3c.cz/. 

  

Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 

Příloha:    1      Cenová nabídka zhotovitele 

V Šumperku dne:                                                                  V Šumperku dne: 

 

 

 

https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html
https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html
https://oznamovatel.i3c.cz/
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……………………………………                                                       …………………………………… 

          Objednatel                                                                               Zhotovitel 

   Město Šumperk 

Mgr. Tomáš Spurný 

        starosta 
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