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Smiouva o dilo é. ........
uzavieny v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob¢ansky zakonik (dale
jako ,obcansky zakonik"), jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:  Ing. Jakubem lJirglem, 2. mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Pavlem Volfem, vedoucim odboru strategického rozvoje, Gzemniho
planovani a investic
bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., pobocka Sumperk

¢islo Gctu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 304

e-mail: posta@sumperk.cz

Dale jen: Objednatel

na strané jedné

se sidlem:

ICO:

DIC:

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
bankovni spojent:

¢islo Gctu:

tel:

e-mail:

Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi obcanského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

2. Predmét smlouvy
Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v €lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.
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3. Pfedmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, véas a s potifebnou péci provést na svij
naklad a nebezpeci pro objednatele dilo: ,Stavebni Gpravy objektu €. p. 39 v k. (. Krasné u
Sumperka“ (dale jen: dilo), a to vrozsahu a za podminek dohodnutych vtéto smlouvé a
objednatel se zavazuje fadné, véas a s potfebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli
cenu za jeho provedeni.

Dilo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované spolecnosti Ing. Ladislav
Tréka - PROINK, Lidickd 56 Sumperk, 787 01 a vykazem vymér, ktery je nedilnou souéasti

zadavacich podminek.

Presny rozsah predmétu plnéni je uveden v polozkovém rozpoctu stavby.
Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.
Podkladem pro uzavreni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace pfedmétu plnéni zakazky.

Mistem pInéni je Krasné 39 u Sumperka.

Pfi provadéni pfedmétu pinéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:

= provozovani zafizeni staveniSté, zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu
nepovolanych osob, zabezpeceni proti padu osob a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni
po dokonceni a predani predmétu plinéni véetné uvedeni do ptvodniho stavu

=  zafizeni stavenisté a pfipadné skladky, provadéni denniho Gklidu stavenisté

= |ikvidace odpadu vzniklych v souvislosti s touto stavbou, véetné jejich evidence (nalozeni
a odvoz na skladku, skladkovné)

=  zajiSténi mista k prFipojeni na odbér energii (V€. jejich méfeni) nutnych k provadéni dila
(napf. el. energie, voda) a jejich dhradu na naklady zhotovitele,

= uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen, apod.)

= zabezpeceni pozadovanych znak(l jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych
zkousek

= obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani

=  fizeni stavebnich a technologickych praci

= stavebni a montazni prace

= od vSech pouZitych materiadl( a zafizeni budou doloZeny certifikaty, prohlaseni o shodé,
zarucni listy

= vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sbh. (pfiloha ¢. 16) - po skonceni
stavby odevzda zhotovitel zadavateli original stavebniho deniku

= zpracovani a dodani predpist pro provoz a Gdrzbu dila,

= poskytnuti zaruk na celé dilo a odstranovani vad v zaru¢ni dobé

= obstarani vesSkerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila

Zhotovenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro radné
dokonceni dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecénostni opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

4. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
predané objednatelem zhotoviteli a vykazu vymér. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymeér, ktery je soucasti predané projektové dokumentace.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty (DPH).
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Cena bezDPH: . - KE

opH . - K¢
Cena: L. - KC
6303 SRR korun Ceskych).

Cena dila je doloZzena cenovou nabidkou v priloze ¢. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz ¢innosti uvedenych v
¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté

)
)

O

zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace

2]

opatreni k ochrané zZivotniho prostredi

o

)
) pojisténi stavby a osob
)

D

organizacéni a koordinaéni ¢innost

—h

) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru

g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gradem o uzivani dokoncené stavby

4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpocCtu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady uréujici cenu

Cena dila je doloZzena nacenénym Vykazem vymér. PoloZkové rozpoéty slouZi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pripadnych vicepraci nebo ménépraci. Polozkové rozpoéty jsou v Gplném souladu s Vykazem

Vymer.
4.2. Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnl zpracovat zménovy list, ktery
je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mizZe byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v prabéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH nebo
ke zménam jinych danovych predpistd majicich vliv na cenu dila;

b) pokud objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci nékteré
prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
uréena Projektovou dokumentaci;

d) pokud Projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud z divodl na strané objednatele dojde k prodlouZeni terminu dokonéeni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v pQvodni Ih(ité vystavby;
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f) pokud se pri realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skuteCnosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

4.4, Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni.

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymér
v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsazeny, budou pouZity ceny, které nesmi presdhnout 85 % Castky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471
15 645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00) v cenové Grovni odpovidajici
dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepract;

c) k zakladnim nakladdm vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladu
v té vySi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech vymér

e) k celkovému souctu zakladnich nakladu, vedlejsich nakladl a kompletaéni pfirdzce pak
bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

¢) kzakladnim nakladdm ménépraci dopoCte zhotovitel prirdzku na podil vedlejsich
nakladl v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
ktera bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejsich nakladd a kompletaéni pfirazce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.
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5. V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnl od obdrZeni pozadavku predlozit objednateli poloZkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pripadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrzeni
konecného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, ktera nemaiji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.

7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinou firmou v pripadée, Ze
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nespini svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do predmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vyse 20-ti% zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na koneény termin
komplexniho dokonceni realizace predmétu pInéni dle této smlouvy.

9. Vykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pri svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem urcené Ihity
odstranit, jinak se tak mlze stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalsi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. VeSkeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v ¢eskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésiéné nejpozdéji do 5. dne nasledujictho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi predchazejiciho mésice soupis skute¢né provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skute¢né provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnl odsouhlasi rozsah za
dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Gast faktury, se kterou souhlasi. Na

zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatnovat zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofidi zapis s uvedenim dlvodud obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého
znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladd - faktur, pfiem? za
smluvni datum zdanitelného pinéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskutec¢néni
zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu-koneéné fakture je den predani a prevzeti
dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou kazdého mésiéniho danového dokladu je
soupis provedenych praci, véetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

P

6. Lhita splatnosti danového dokladu-faktury je do 30 kalendarnich dni ode dne doruceni
faktury, Ih(ta splatnosti po¢ina bézet prvého dne nasledujiciho po doruc¢eni danového dokladu do
podatelny objednatele. Dnem (hrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho Gétu objednatele. Fakturace bude provadéna mési¢éné s tim, ze
soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele.
Faktury dolozené soupisem provedenych praci a dodavek, potvrzenych opravnénym zastupcem
objednatele budou hrazeny do vySe 90% celkové smluvni ceny dila bez DPH.
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7. Konecéna faktura - doplatek ceny dila ve vysi 10% z ceny dila bez DPH, bude uhrazen po
prevzeti celého bezvadného dila resp. po odstranéni pfipadnych vad a nedodélki.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré naleZitosti danového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nedplnou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dni ode dne doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihity splatnosti a nova

zacne bézet po doruceni opravené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u praci v reZimu pfenesené danové povinnosti u kddu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé cCislo kédu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojcisli kodu.
Je-li predmétem pInéni dodavka v klasickém rezimu i v rezimu prfenesené danové povinnosti, pak
je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a
rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét
zdanitelného pinéni.

Dodavatel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét zdanitelného plnéni. Zhotovitel se
zavazuje, ze v pfipadé chybné ¢i opozdéné fakturace u praci vrezimu prenesené danové
povinnosti, uhradit objednateli Grok z prodleni, ktery bude objednateli, z dlivodu pochybeni
zhotovitele pfi fakturaci u praci v rezimu prenesené danové povinnosti, vyméren financ¢nim
Gradem.

10. Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat objednateli zplsobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:

a) predani a prevzeti stavenisté: 1.9. 2022
b) zahajeni stavebnich praci: 1. 9. 2022
¢) komplexni dokonéeni realizace predmétu pinéni: 30. 6. 2023

Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani originalll dokladl o predepsanych zkouskach, revizich, podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila a predani dokumentace skutecného provedeni, origindlu stavebniho deniku a
odstranéni vad a nedodélk.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

2. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila dodrZovat veSkeré Ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozadavky, jakoz i veSkeré prislusné normy a veSkeré podminky stanovené organy
verejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpisd o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouzivaly pracovni ochranné pomd(cky, zejména
ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

3. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v rozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoz i platné predpisy hygienické, pozarni a
predpisy ochrany Zivotniho prostredi. Za tim Ucelem zajisti zhotovitel vlastni dozor nad
bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznami se s riziky na pracovisti,
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upozorni na né prokazatelnym zplsobem své pracovniky a subdodavatele a urCi a zabezpedi
zpUsob ochrany a prevence proti Grazdm a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel se zavazuje
upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na pracovisti
objednatele k ohrozZeni zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo tfetich osob nebo k ohrozeni
provozu a bezpecného stavu technickych zafizeni a objektl. Zhotovitel v pfipadé Grazu jeho
pracovnika Uraz vySetfi a sepiSe o ném zaznam ve spolupraci s objednatelem. Zhotovitel je
povinen pred zapocetim praci provést Skoleni svych pracovnikd v oblasti BOZP, pozarni ochrany a
ochrany zivotniho prostfedi ve smyslu pfisluSnych pravnich predpisi a to na své naklady.
Zhotovitel je dale povinen dbat pokyn(i koordinatora BOZP uréeného objednatelem.

4. Pri plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen Fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinatora BOZP vydanymi v souladu s predanou
dokumentaci, pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele
nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokyn(i vydanych pfed provedenim nebo
v prabéhu provadéni uréité prace zhotovitelem nemdze byt ddvodem pro zvySeni cen za plnéni ani
pro prodlouZeni InUt pro plnéni podle této smlouvy.

5. Zhotovitel zodpovida za kvalifikaci svych pracovnik(i pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida zas to, Ze vSichni jeho pracovnici byli
podrobeni vstupni |€ékarské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v uréené profesi.
U profesi, u nichz to poZaduje pravni predpis, zajiStuje Zhotovitel pravidelné kontrolni |ékarské
prohlidky.

6. Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnik(i pfitomnych na stavbé, vcetné
pracovnik( svych subdodavateld, tento seznam denné aktualizuje.

7. Zhotovitel je povinen neprekroéit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych predpisli a zakona ¢. 505/1990 Sb., o0 metrologii, v platném znéni.

8. Zhotovitel je povinen chranit veSkeré stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

9. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech priibézné odstranovat vady
dila zjisténi a oznacené v priibéhu realizace dila opravnénym zastupcem objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje dbat pokynU objednatele, udrZzovat na prevzatém pracovisti, vyjezdech
z ného, prilehlych chodnicich Cistotu a poradek a je povinen denné odstranovat odpady a
neporadek vznikly jeho ¢innosti na své naklady a je povinen denné stavenisté (pracovisté) uklizet.

11. Zhotovitel se zavazuje jako pUvodce odpadl, Ze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni a ostatnich souvisejicich predpist. Zhotovitel povede evidenci
odpadd.

12. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:

a) radné prekontroloval pfedanou dokumentaci,

b) radné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

13. Zhotovitel v souvislosti s pfedchozimi prohlaSenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
prfedana dokumentace je dostate¢na, jednoznacénd, srozumitelna a plné vhodna pro uskuteénéni
plnéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

14. V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
nafizeni koordinatora BOZP, termin dokonceni celé akce, ...) a objednateli bude v této souvislosti
uloZzena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (financéni prostredky) v plném rozsahu uhradit
objednateli, a to ve Ih(té 14 dnU ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k Ghradé.

15. V pripadé, ze zhotovitel nedodrzi nafizeni koordinatora BOZP, ma koordinator pravo udélit
zhotoviteli pokutu za provedeny prestupek.

16. Pokud vznikne plsobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele pripadné na majetku,
tfeti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pfipadné pokud to neni mozné nahradit.
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V pfipadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi
ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele. Timto
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a predat stavenisté ve lhtach, které jsou uvedeny v ¢lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto predani a prevzeti stavenisté bude vZdy vyhotoven pisemny zapis, v tomto
zapisu bude uveden zplisob zabezpecéeni stavenisté a lhlta (nejpozdéji k datu predani a prevzeti)
pro odstranéni zarizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného dila objednateli. Zapisy
budou podepséany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pii predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Déle je zhotovitel
povinen udrZovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pripadnych Skod na vlastnim dile,
majetku objednatele nebo tretich osob. Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veSkeré
pripadné Skody zplsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tfetich osob.
Zhotovitel je povinen uzavfit prisluSnou pojistku na kryti Skod zplsobenych objednateli nebo
tfetim osobam pfi plnéni predmétu této smlouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7. /6 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na staveniSté pouze svédomim objednatele a v doprovodu
objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovidd za Skody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Predané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Ucely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potrebnou pro jeho vyklizeni.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inZenyrskych siti na stavenisti a tyto bud vhodnym zplsobem preloZit, nebo chranit tak, aby
v prabéhu provadéného dila nedoslo k jejich poskozeni.

7. Dojde-li k poskozeni stavajicich inZzenyrskych siti, které byly radné vytyCeny, nese veSkeré
naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu zhotovitel véetné pripadnych Skod, pokut apod.

8. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést stavenisté do plvodniho stavu ve sjednaném
terminu, nejpozdéji vsak ve Ih(ité do deseti dnll od terminu pfedani a prevzeti dila.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté, necha objednatel stavenisté vyklidit a uklidit na naklady
zhotovitele dila.

9. Kontrola

1. Zhotovitelem se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnd predem. Pokud se
objednatel v ohlaSeny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci
tak, jak je shora uvedeno, ma zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve
objednatele ke kontrole téchto praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo pozadovat na
naklady zhotovitele odkryti téchto praci za Gcelem kontroly a to i v pfipadé, ze prace byly fadné
provedeny.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat prQibézné provadéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, Ze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména
v pripadé poruseni ustanoveni ¢l. 6. této smlouvy tykajici se doby pInéni predmétu dila, nebo
v pripadé zjisténi vad dila, je opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vSech zjisSténych
nedostatkl. ZjisSténé skutecnosti se zaznamenavaji do stavebniho deniku.
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10. Stavebni denik

1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté) o
provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti predepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy o
provadénych pracich poddodavatell ve svém stavebnim deniku a dolozi tyto zapisy vypisem nebo
kopii ze stavebniho deniku poddodavatele.

Potrebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povérfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadfi k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnid, ma se za to,
Ze s prislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho deniku
objednateli v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile preruSeny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u objednatele. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Gcely radné, pribézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmeén dila /dale
jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Gpravy
dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a vesSkeré viceprace nebo ménéprace, které v
pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést
struény, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz
vymeér a navrh na zvySeni ¢i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani
zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnd od pisemného vyzvani zhotovitelem. Zapis
zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném Stavebnim deniku a presné uréeni, kde a
kdy viceprace vznikly, a z jakého dlivodu.

11. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve tfech pare. Zajisténi dalSich pare,
potfebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skutecného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
muze pouzit vyhradné ke zhotovovani predmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se zavazuje
pravidelné svolavat kontrolni dny a to vzdy podle potreby, nejdéle vSak za 10 pracovnich dnl od
minulého kontrolniho dne formou zépisu ve stavebnim deniku a emailem adresovanym
technickému dozoru objednatele, pfipadné pfisluSnym zastupclm organ( statni spravy.

12. Vlastnictvi dila, dokonceni dila, predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeCi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpeci Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti objednatelem. V pripadé, ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,

nese zhotovitel nebezpedi Skody az do odstranéni vad a nedodélk.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamzZikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci fizeni
do 6 dnll od tohoto ozndmeni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny predmét
dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonéeni dila ve stavu odpovidajicimu
smlouveé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je GUspéSné provedeni veskerych zkousSek predepsanych
zejména prisluSnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o priibéhu a vysledku zkouSek
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preda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni dila predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
prejimky. Pokud se pfi prejimce zjisti nutnost dodani dalSich doklad(l, zavazuje se zhotovitel dodat
takové doklady objednateli na své naklady v terminu uréeném objednatelem nebo prisluSnym
organem.

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nedplnych doklad(l se hodnoti jako nesplnéni predmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnll ode dne doruéeni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotCena platnost ust. § 2615 a nasl. obcanského zakoniku.

7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni Gc¢astnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Prevzeti dila je moZno odepfit v pfipadé
Uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredlozeni pozadovanych
dokladu pro prejimaci fizeni nebo pfi zjiSténi vad.

8. Objednatel muze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o
sobé &i ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pripadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuiji.

9. Pokud objednatel v pribéhu predavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit prejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad
v pfejimacim fizeni pokracovat.

13. Kvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1.Stavbyvedoucl: 000 e e

jméno a prijmeni

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
pozadavk(l na stavebni vyrobky ve smyslu zdkona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb., vzdy
v platném znéni a dalsim platnym pravnim predpisiim. Pfedmét dila nesmi mit nedostatky jakosti,
které brani uzivani nebo je stézuji anebo zpuUsobuji rychlejsi opotfebeni predmétu pinéni.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem
vymeér, pouzivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v téchto podkladech a provést
dilo technicky bezvadné profesionalnim zplsobem vsouladu se soucasnym stavem
technologického vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na veskeré prace v délce 60 mésicli a na dodavané
vyrobky 24 mésicll ode dne protokolarniho prevzeti a predani dila. Poskytnuta zaruka se nedotyka
narokl a Ihit z odpovédnosti za vady.

5. Po dobu zaruéni Ihity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej
bez zbytecného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzivatel prevzatého dila.

6. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,
b) Ze dilo bude plné odpovidat projektové dokumentaci,
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c) Ze dilo bude splhovat pozadavky vsech platnych souvisejicich norem a predpisU;

7. Zaruéni doba zacina béZzet dnem fadného predani a prevzeti dokonéeného dila a pravo
reklamace prechazi z objednatele na uzivatele.

8. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zarucni
doby. Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez
zbyte¢ného odkladu vady po jejich zjisSténi. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnli ode dne jeho doruceni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné
odstranit bez zbytecného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vsak do 15 dnl ode dne
dorucéeni reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o
havarii, zavazuje se zhotovitel zahajit odstranovani vad nejpozdé&ji ve lhité 5 dnl ode dne
dorucéeni ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu pinéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje
dodat do 10 pracovnich dnu od zjisténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni pfedmét plnéni na své
naklady a uhradit objednateli nahradu skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty
nebo stanoveny termin odstranéni vady v priibéhu zaruéni lhity, je objednatel opravnén vady
odstranit na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zaru¢ni dobé&, objednatelem, resp. jim
uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zarucnich narok( objednatele
vUci zhotoviteli.

9. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady nebo vad v terminu do 10-ti dn(
nebo neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, necha objednatel vady odstranit na
naklady zhotovitele.

10. Je-li vada zpusobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnik(, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.

11. Objednatel mUze pozadovat od zhotovitele nahradu naklad(l za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni |h(ty, pokud je odstranéni vady ve vefrejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a koncici dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

13. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, Ze byly zplsobeny objednatelem,
tfeti osobou nebo nahodilou udalosti.

14. Odstoupeni od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje dolozit objednateli pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpUsobenou dodavatelem tieti osobé ve vySi minimalné 5 mil. Ké.
NepredloZzeni dokladd o pojisténi dila je poruSenim smlouvy, které opraviuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncéenim dila dle termin(i uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle pfisluSnych ustanoveni
obcanského zakoniku.

3. Odstoupeni nabyva ucéinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho G¢inky se Fidi
prislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

4. V pripadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen pfedat objednateli nedokoncéené dilo
ve. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatfeny, a uhradit objednateli pfip. vzniklou Skodu.

5. Zhotovitel m(zZe odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni fadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dn( po terminu splatnosti a vylétovat objednateli veSkeré dosud
vzniklé naklady, véetné pripadnych Skod, zplsobenych odstoupenim od smlouvy.
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15. Sankce

1. Sankce za nesplnéni dohodnutych termind

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu uvedenému v bodé 6 sjednanému podle této
smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2% z celkové sjednané ceny
bez DPH a 5 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti dila

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,04% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocCaty den prodleni.
3.2. Prodleni objednatele s Ghradou faktury delsi jak Sedesat dnd se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy.

4. ZpUsob vylctovani sankci

4.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) mdzZe vylctovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyUcétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyucétovani sankce opraviuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

4.2. Strana povinna se musi k vylctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnll ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

4.3. Nesouhlasi-li strana povinnéa s vylctovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnll ode dne dorucéeni vyjadreni sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyGctovani sankce
neuznava.

B. Lh{ta splatnosti sankci

5.1. Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do étrnacti dni ode dne
doruceni prislusného vyuctovani.

5.2. Stejna Ih(ta se vztahuje i na Grok z prodleni.

6. Omezeni celkové vySe sankci

6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe Groku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presahnout 50% z celkové sjednané ceny dila vé. DPH.
6.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zpUsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

16. Poddodavky

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim casti dila treti osobu (poddodavatele), kterou
zhotovitel uvadi v nabidce, v souladu s textem podané nabidky zhotovitele. Zhotovitel odpovida za
¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

2. Pokud Zhotovitel hodla zadat c¢ast dila poddodavateli uvedenému v nabidce nebo
poddodavateli neuvedenému v nabidce nad rdmec praci uvedenych v nabidce musi zhotovitel
pisemné oznamit tuto zménu objednateli min. 5 pracovnich dnll pred zahajenim pfislusnych
praci. Zménu musi objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

3. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecCnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:
- presné naciondle treti osoby ¢i poddodavatele, ktery se bude podilet na zhotoveni ¢asti
dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento poddodavatel provadét
| pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.
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17. Zavérecna ustanoveni

1. Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky.

2. Tato smlouva muiZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné

Gislovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva mize byt ukonéena také pisemnou dohodou smluvnich stran, kterd bude

upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4, Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na

treti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapocitat svou penézitou pohledavku viéi penézité

pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani

ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy neméa za nasledek neplatnost

ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nelc¢innym nebo

neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504

zakona ¢. 89/2012 Sbh., obCansky zakonik, v platném znéni, ptipadné davérné informace a

souhlasi s jejim zverejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o

zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smiuv

(zadkon o registru smluv), pripadné i s jejim jinym zverejnénim napf. na internetovych strankach,

Uredni desce apod.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu prfed jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena

podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autenticnost stvrzuji svymi

podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel

obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

11. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu obou smluvnich stran a nabyva Uc¢innosti dnem
zverejnéni v registru smiuv.

12. Tato smlouva byla uzaviena v souladu s usnesenim RM Sumperk ¢&. 3892/22 ze dne 17. 2.

2022

Priloha: 1 Vykaz vymér
V Sumperku dne: VA dne:

Mésto Sumperk
Ing. Jakub Jirg|
2. mistostarosta
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