
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

dle  § 156   zákona  č. 137/2006 Sb.,  o veřejných  zakázkách,  v platném  znění  a vyhlášky    
č. 232/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“)

CYKLOSTEZKA ŠUMPERK – DOLNÍ STUDÉNKY

Veřejná zakázka na stavební práce.
Zadávací řízení  - otevřené podlimitní

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PRO ÚČELY PŘEDBĚŽNÉHO OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO 
ZADAVATELE PODLE § 1 VYHLÁŠKY

a) popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny - v současné době neexistuje 
mezi Šumperkem a obcí Dolní Studénky potřebná infrastruktura pro cyklodopravu. Cyklisté jezdí 
podél nezpevněných krajnic, které nejsou v dobrém stavu, asfaltový povrch je popraskaný s 
mnoha výmoly
b) popis předmětu veřejné zakázky - dojde ke stavebním úpravám stávající komunikace 
Žerotínova od kruhového objezdu směrem ke křižovatce se silnicí I. třídy s ul. Jesenickou až k 
areálu ČSAD v Šumperku. Tyto stavební úpravy zahrnují vybudování oboustranných vyhrazených 
jízdních pruhů pro cyklisty, které budou vyhrazeny dopravní značkou. Dále bude cyklostezka 
svedena do samostatného pruhu mimo hlavní komunikaci, bude také řešena  výstavba mostu na 
přelomu katastrálního území Šumperk a Dolní Studénky.
c) popis vzájemného vztahu předmětu zadavatele a potřeb zadavatele - propojení cyklostezkou 
města Šumperk s nejbližší sousední obcí Dolní Studénky. Po realizaci by měla být maximálně 
zajištěna bezpečnost provozu pro cyklisty (dojde k vyloučení pohybu cyklistů z pruhu pro 
motoristy) a řidiči vozidel by se neměli dostat do střetu s cyklisty. Bude umožněna plynulá 
doprava osob po městě v návaznosti na již stávající cyklostezky a tím podpořen nový trend 
dopravy do zaměstnání a škol.
d) předpokládaný termín splnění veřejné zakázky  - do 31.9.2014 vč. vydání kolaudačního 
souhlasu
ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE § 2, 3, 5, 6 VYHLÁŠKY

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
    veřejné zakázky naplněny,
b) v popisu předmětu veřejné zakázky
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné 
   zakázky a potřeb zadavatele,

d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 
    zakázky,

oproti skutečnostem uvedeným podle §1.

Oproti zveřejněnému předběžnému oznámení 
se z předmětu veřejné zakázky vypouští 
výstavba mostu na přelomu katastrálního 
území Šumperk a Dolní Studénky. Tyto práce 
budou poptány  samostatným zadávacím 
řízením.
Předpokládaný termín dokončení díla vč. 
vydání kolaudačních souhlasů do 15.9.2014.
Ostatní skutečnosti podle §1 vyhlášky zůstávají 
beze změny.

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při 
stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména 
o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení 
s plněním veřejné zakázky, snížené kvality 
plnění, vynaložení dalších finančních nákladů.

V případě prodlení s plněním veřejné zakázky 
a nedodržením kvality stanovené v projektové 
dokumentaci může dojít k neposkytnutí 
dotačních prostředků a tím k vynaložení 
větších finančních prostředků zadavatele.



Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky

Naplnění potřeb nelze dosáhnout jinou 
alternativou než vyhlášením veřejné zakázky.

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázky plnění plánovaného 
cíle.

Na základě veřejné zakázky bude vybrán 
zhotovitel stavebních prací a realizací 
předmětu veřejné zakázky dojde k naplnění 
plánovaného cíle – propojení cyklostezkou 
města Šumperk s obcí Dolní Studénky

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky

Neuvedeno.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve 
vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu stavebních prací. 
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje 
předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota 
uvedených stavebních prací je v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky.)

3 stavby rekonstrukce komunikací
s investičním nákladem min. 8 mil Kč bez 
DPH, tj. 24 mil Kč celkem – nepřevyšuje 
dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení seznamu techniků nebo technických 
útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud 
požaduje předložení seznamu více než tří 
techniků nebo technických útvarů.)

1x  stavbyvedoucí, 1x zástupce stavbyvedoucí 
- zadavatel nepožaduje více než tři techniky

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 
zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení a osob odpovědných za 
vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než pět let.)

stavbyvedoucí – autorizace (dopravní stavby), 
praxe 5 let, 
zástupce stavbyvedoucího - SŠ (dopravní 
stavby), praxe 3 roky
- zadavatel nepožaduje osvědčení o odborné 
kvalifikaci delší než 5 let

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců 
dodavatele nebo jiných osob podílejících se na 
plnění zakázek podobného charakteru a počtu 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje.



Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 
předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 
k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky

Technická podmínka Odůvodnění technické. podmínky

Uchazeč v nabídce předloží kontrolní a 
zkušební plán zkoušek a při realizaci bude ve 
stavebním deníku uvádět, kdy, kde a která 
kontrola či zkouška byla provedena.

Technická podmínka má zajistit dodržení 
projektové dokumentace a norem ČSN 
týkajících se provádění dopravních staveb.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky

Hodnotící kritérium Odůvodnění

Nejnižší nabídková cena bez DPH Jako hodnotící kriterium byla zvolena nejnižší 
nabídková cena bez DPH, protože nejlépe 
odpovídá potřebám zadavatele.


		2013-05-13T09:13:54+0000
	Not specified




