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A. Průvodní zpráva  
          

A.1. IDENTIFIKACE STAVBY 
 

1.1. Označení stavby:  

Název stavby: Stavba cyklokomunikace Desná, část cyklostezka Šumperk – Dolní 
Studénky, úsek k. ú. Šumperk 
 
Místo stavby: 
Kraj:  Olomoucký 
Obec:  Šumperk 
Katastrální území: Šumperk 
 

1.2. Objednatel: 

 
Název:  Město Šumperk 
Sídlo:  Nám. Míru 1, 787 93 Šumperk 
 

1.3. Projektant: 

Cekr CZ s.r.o. 
Mazalova 57/2, 787 01 Šumperk 
IČ:  27821251, DIČ:  CZ27821251 
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Šumperk, číslo účtu:  218475738/0300 
Zapsán na krajském obchodním soudu v Ostravě, obchodní rejstřík oddíl C, vložka 43013 
 
Autorizovaná osoba 
 
dle zákona č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
 
Ing. Luděk Cekr, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby  
ČKAIT 1201251, 
 
 
Kontaktní osoba 
 
Jméno: Ing. Luděk Cekr 
Telefon: 588 517 980 
Mobil: 777 550 647 
e-mail: cekr@cekrcz.eu 
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A.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBY 
 

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění 

Cyklokomunikace (stezka pro cyklisty a chodce) je součástí řešení cyklistické dopravy v daném 
území.  
Jedná se o integrovaný projekt propojení obcí Šumperk a Dolních Studének. 
Dle typu stavebních úprav bude trasa rozdělena na několik částí: 
 

1. část – od kruhového objezdu u Základní umělecké školy k objektu ČSAD (k.ú. 
Šumperk  

První část navrhované stezky navazuje na stávající cyklostezku, která vede po ulici Havlíčkova a 
Žerotínova a je ukončena u kruhového objezdu u Základní umělecké školy. Tato stezka bude 
vedena po obou stranách ulice Žerotínova – silnice III/36916 proti směru provozního staničení – 
0,369 – 0,000 v hlavním dopravním prostoru v dopravním pásu, jízdní pruh pro cyklisty v šířce 
1,5m (základní šířka jízdního pruhu pro cyklisty je 1,0m + bezpečnostní odstup je 0,5m včetně 
šířky vodícího proužku).  
Řešení návazného pohybu cyklistů bude tedy stejné jako na stávající cyklostezce z ul. 
Havlíčkovy a bude jeho pokračováním.  
V rámci této úpravy budou provedeny stavební úpravy stávajících obrubníků (bezpečnostní 
prvek), zvýšení a úpravy poklopů inženýrských sítí, stavební úpravy uličních vpustí – vymístění 
z jízdní dráhy cyklisty (např. podobrubníkové vpusti, vymístění do odvodňovacích proužků), 
místní rozšíření šířkového uspořádání, provedeno svislé a vodorovné dopravní značení. 
 
V rámci projektu nebude realizována komplexní stavební úprava křižovatky s ulicí Jesenická 
(I/11), cyklostezka bude před křižovatkou ukončena a cyklisté budou vedeni do křižovatky 
dopravním značením. Křižovatka je se světelným signalizačním zařízením. 
Po průjezdu bude opět cyklostezka vedena v pokračování předchozího úseku. 
Tento úsek je až do konce katastrálního území veden po nebo souběžně se silnicí III/3703 – od 
km 0,000 – 2,746 dle provozního staničení. 
V rámci této úpravy budou provedeny stavební úpravy stávajících obrubníků (bezpečnostní 
prvek) zvýšení a úpravy poklopů inženýrských sítí, stavební úpravy uličních vpustí – vymístění 
z jízdní dráhy cyklisty (např. podobrubníkové vpusti, vymístění do odvodňovacích proužků), 
souvislé rozšíření šířkového uspořádání, zesílení stávající zpevněné krajnice, provedeno svislé a 
vodorovné dopravní značení. 
 
 V tomto úseku se také nachází křižovatka s ulicí Dolnostudénskou, která je dle „Generelu 
dopravy města Šumperk“ označována za jedno z neproblémovějších míst – bodová závada. 
Křižovatka je ve tvaru „Y“ a dále je v této nebezpečné dispozici proveden přechod pro chodce 
v délce 30 m.  
 
V rámci projektu je tato problémová situace řešena kompletně změnou dopravní přednosti v jízdě 
– stavební úpravy s následnou změnou přednosti v jízdě dle skutečného dopravního zatížení. 
Součástí je i řešení pěších pohybů a stavební úpravy  přechodů pro chodce.  
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2. část – objekt ČSAD po náhon (k.ú. Šumperk) 

popis: stezka pro cyklisty a chodce vedena v území zastavěném nebo určené k zastavění, mimo 
hlavní dopravní prostor (v přidruženém dopravním prostoru). Oddělená od hlavního dopravního 
prostoru bezpečnostním prvkem 
 
U komplexu ČSAD bude cyklistická stezka svedena do jednoho pásu za obrubníkem po levé 
straně směrem do Dolních Studének. Za sjezdem do areálu ČSA budou cyklisté a pěší bezpečně 
vedeni po vlastní části komunikace podél areálu. Šířka společné komunikace bude 3,5m.  
Po pravé straně ve směru staničení bude pokračovat jízdní pruh pro cyklisty v délce cca 50m 
k firmě CeramTec Czech Republic, s.r.o.  
V tomto úseku trasy dub, který je svým vzrůstem významnou solitérní dřevinou.  
Kvůli zachování tohoto stromu ( DOSS – odbor ŽP MěÚ Šumperk vydal nesouhlasné stanovisko 
s povolením kácení mimolesní zeleně) je nutné šířkovým uspořádáním cyklostezky „projít“ po 
koruně silnice III/3703. 
Z tohoto důvodu a s návrhem vhodnějšího směrového řešení i křížení náhonu pro umístění 
cyklostezky do jednotného tělesa propustku je komunikace v délce 270m stranově přeložena. 
Tento propustek bude rozšířen tak, aby mohl být využit jak automobily, tak i cyklisty a chodci 
v jasně definovaných rozměrech pro potřeby bezpečné dopravy. 
Stávající rámový propustek bude na vtokové straně stavebně upraven – z důvodu provedení 
nového šířkového uspořádání bude nově provedena vtoková část – tj. křídla a římsa s výškovou 
úpravou na novou niveletu – stávající stav vedení koruny komunikace po propustku je – 
přesypávka. 
Tyto stavební práce výrazně zatěžují stavební náklady „běžné“ volné trasy.  
 

3. část – náhon po vodní tok Desná 

popis část k.ú. Šumperk: stezka pro cyklisty a chodce vedena v území nezastavěném, mimo 
silnici a mimo hlavní dopravní prostor 
Po překonání náhonu bude stezka pro cyklisty a chodce vedena samostatným pásem zcela 
odděleně od hlavního dopravního proudu. Šířka pásu bude 3,0m Vzdálenost od silnice III. třídy – 
III/3703 je rovnoběžná. 
Dalším prvkem, který křižuje trasu, je vodní tok Desná, který rozděluje katastr Šumperk a Dolní 
Studénky.  
V místě křížení bude vybudována samostatná lávka o šířce 3 m. Tato lávka je dělena v poměru 
50: 50 % nákladů mezi Město Šumperk a Obec Dolní Studénky. Stavební objekt Lávky Desná je 
zpracována v samostatné projektové dokumentaci. 
Navazující trasa je řešena obcí Dolní Studénky v rámci samostatné projektové dokumentace. 
 

2.2. Předpokládaný průběh stavby 

• Požadavek na správce sítí o vytýčení - prověření skutečné hloubky a směru uložení 
stávajících podzemních vedení 

• předání staveniště dodavateli před zahájením prací, vyřízení potřebných povolení, 
výpůjček, smluv pro provádění prací a označení staveniště 

• oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům 
přilehlých nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení stavebních 
prací  předem a dohodnutí se s nimi o způsobu přístupu a možnosti pro příjezd 
zásobování k jejich objektu po dobu stavby, popř. její jednotlivé fáze 
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• osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště i objektů zařízení staveniště 
• příprava a realizace mostních objektů stavby - propustek 
• sejmutí svrchní zeminy a její uložení na dočasnou skládku pro ozelenění po dokončení 

prací 
• provedení zemních prací, frézování, úprava pláně 
• osazení obrubníků a pokládka podkladních vrstev chodníku, cyklokomunikace, vozovky 
• položení krytu chodníku, cyklokomunikace, vozovky 
• svahování, zemní úpravy, ozelenění 
• uvedení staveniště do původního stavu, demontáž DIO, provedení trvalého DZ + osazení 
• předání staveniště 

 
2.3. Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

a na územní rozhodnutí 

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, stavba samotná není územním plánem 
vymezena. 

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí (č. j.: MUSP 8128/2012) Městským úřadem Šumperk 
odborem výstavby dne 9. 3. 2012 a nabylo právní moci dnem 17. 4. 2012.  

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení na SO 401 – rozvody VO (č. j.: MUSP 65624/2012) 
Městským úřadem Šumperk odborem výstavby dne 28. 8. 2012 a nabylo právní moci dnem 26. 9. 
2012. 

Pro stavbu bylo vydáno stavební povolení (č. j.: MUSP 64295/2012) Městským úřadem Šumperk 
odborem výstavby dne 4. 9. 2012 a nabylo právní moci dnem 9. 10. 2012. 

 
2.4. Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavební pozemek je v současné době využit z části jako komunikace, pole, jinak se jedná 
z části o nevyužitou plochu, V nejbližším okolí se nevyskytují žádné chráněné krajinné oblasti, 
územní systémy ekologické stability, ekologicky kulturně či historicky významné prvky, které by 
mohly být realizací záměru narušeny, popř. zničeny. 

 
2.5. Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní 

prostředí 

Stavbou nebude narušeno životní prostředí nad běžnou míru. Stavba vyžaduje zásah do 
vzrostlé zeleně, zásah bude proveden v rámci stavebního objektu SO801 – revitalizace zeleně. 

Z hlediska vlivu vlastní stavby na životní prostředí bude postupováno dle těchto zásad: 
– během stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod, především ropnými

 látkami 
– používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí být 

 dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek 

Zatížení životního prostředí posuzovaným projektem je minimální, a to pouze v průběhu 
realizace stavby (hluk, prašnost) – bude eliminováno technologickou kázní.  

Navržené umístění stavby nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Stavba 
zohledňuje umístění stávajících keřů a stromů. Upravované zemní plochy budou ohumusovány 
a zatravněny.   
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Stavba není předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
2.6. Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

• Vztahy na dosavadní využití území 

Využití prostoru vychází z potřeb urbanistického řešení a je navrženo v rámci reálných 
možností současného stavu tohoto veřejného prostoru. 

• Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území 

Cyklokomunikace je součástí konceptu řešení cyklistické dopravy ve městě Šumperk a dále 
směrem do obce Dolní Studénky. Výhledově bude cyklostezka pokračovat do obce Sudkov.  

• Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou 

Netýká se 

 

A.3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Jako podklad pro zpracování ZDS bylo použito těchto podkladů a zpracovaných dokumentací 
souvisejících s řešeným územím: 
 

4.1. Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně 
stavby 

Územní rozhodnutí o umístění stavby a rozhodnutí stavební povolení. 
 

4.2. Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace 

Platný územní plán města Šumperk 
 
4.3. Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady 

Bylo zpracováno geodetické zaměření stavby, IGP průzkum nebyl zpracován, bude řešeno 
kopanou sondou před započetím stavebních prací – zjištění skutečnosti provedených 
konstrukčních vrstev, dále budou provedeny průkazné zkoušky. Hydrogeologický průzkum 
nebyl proveden, bude zpracován při zahájení stavby. 
 
4.4. Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) 

Byla zpracována studie. 
 

4.5. Geotechnice a hydrologický průzkum, základní korozní průzkum 

      Hydrogeologický průzkum nebyl proveden, bude zpracován při zahájení stavby. 
 

4.6. Diagnostický průzkum konstrukcí 

Netýká se 
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4.7. Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, 
kvalita vody v recipientech 

Vodohospodářská mapa v měřítku 1: 50 000  
 

4.8. Klimatické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) 

Netýká se 
 

4.9. Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Před započetím prací uzavře investor smlouvu o záchranném archeologickém průzkumu. 

Projekt byl zpracován dle požadavků technických norem a technických podmínek 
stanovených zejména: 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, vč. změny 1  

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemní komunikaci 

ČSN 73 6425-1 Část1: Navrhování zastávek 

Vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Pro tento stupeň dokumentace nebyly prováděny žádné speciální průzkumy. 

 

A.4. ČLENĚNÍ STAVBY 
 

 
Specifikace rozhodujících stavebních objektů 

 
100 Komunikace 
101 – cyklostezka – jízdní pruhy 
102.1 – cyklostezka (společný chodník + cyklo) 
102.2 – cyklostezka (samostatné těleso) 
103 – autobusové zastávky 
191 – dopravní značení konečné 
192 – dopravní značení provizorní – DIO 
301 – dešťová kanalizace, přípojky 
 
200 Mostní objekty 
200.1 Propustek 
202 – trubní propustek DN 1000 
 
400 Elektro a sdělovací objekty 
401 – rozvody VO 
402 – přeložka kabelů O2 a dodatečné mechanické ochrany 
 
700 Objekty pozemních staveb 
701 – přístřešek BUS 
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800 Objekty úpravy území 
801 – revitalizace zeleně 

 

A.5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 
5.1. Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

Netýká se 

 
5.2. Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

• Požadavek na správce sítí o vytýčení - prověření skutečné hloubky a směru uložení 
stávajících podzemních vedení 

• předání staveniště dodavateli před zahájením prací, vyřízení potřebných povolení, 
výpůjček, smluv pro provádění prací a označení staveniště 

• oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, vlastníkům, popř. nájemcům 
přilehlých nemovitostí, provozovatelům podnikatelských činností zahájení stavebních 
prací  předem a dohodnutí se s nimi o způsobu přístupu a možnosti pro příjezd 
zásobování k jejich objektu po dobu stavby, popř. její jednotlivé fáze 

• osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště i objektů zařízení staveniště 
• příprava a realizace mostních objektů stavby 
• sejmutí svrchní zeminy a její uložení na dočasnou skládku pro ozelenění po dokončení 

prací 
• provedení zemních prací, frézování, úprava pláně 
• osazení obrubníků a pokládka podkladních vrstev chodníku, cyklokomunikace, vozovky 
• položení krytu chodníku, cyklokomunikace, vozovky 
• svahování, zemní úpravy, ozelenění 
• uvedení staveniště do původního stavu, demontáž DIO, provedení trvalého DZ + osazení 
• předání staveniště 

 
5.3.  Zajištění přístupu na stavbu 

Dopravní dostupnost staveniště je po stávajících místních komunikacích a silnice III/3703. 
Stavba vyvolá omezení dopravy. Řešení uzavírek bude dle etap výstavby. Dopravně inženýrská 
opatření jsou zpracovány v E2.4. 
Přístup pro pěší k jednotlivým nemovitostem bude vždy zajištěný a to v návaznosti na aktuální 
postup stavebních prací. 

 
5.4.  Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

     Dopravní omezení je navrženo v části projektové dokumentace - E2.4. Dopravně inženýrská 
opatření. 
     Stavba omezí dočasně pohyb chodců. Omezení užívání vjezdů bude časově minimalizováno, 
před definitivním dokončením bude provedeno např. provizorní dosypání materiálu tak, aby bylo 
možné vjezd užívat i v průběhu stavby. Trasa pro chodce bude označena (např. příkazová značka 
„choďte vpravo“) tak, aby se vždy chodci pohybovali po nezúžené a stavebními pracemi 
nedotčené straně komunikace. 

Parkování osobních vozidel a zásobování bude zajištěno po dohodě se zhotovitelem stavby 
v koordinaci s postupem stavebních prací vždy na vhodném místě v blízkosti uzavřeného 
prostoru staveniště, např. na parkovišti. 
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A.6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

Vlastníkem stavby a zároveň i jejím správcem bude po dokončení stavby - město Šumperk. 

 

A.7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Celá stavba bude předaná do užívání v jednom termínu.  

 

A.8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
Cyklokomunikace (stezka pro cyklisty a chodce) je součástí řešení cyklistické dopravy v daném 
území.  
Jedná se o integrovaný projekt propojení obcí Šumperka a Dolních Studének 
Viz. část A2, oddíl 2.1 výše této zprávy. 
Podrobný rozsah viz. Výkresová část. 
 

A.9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

Stavbu a její řešení vymezují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají 
z geodetických podkladů a byly řešeny dokumentací pro územní řízení. 

Výsledky geodetického zaměření byly přeneseny do mapy KN. Výkres polohopisného 
a výškopisného měření byl zpracován v měřítku 1:1000 ve formátu *.DXF. Zápisník podrobného 
měření byl zpracován do seznamu souřadnic a výšek. Tato data byla importována 
do počítačového programového systému Roadpac. Pomocí programů Digitální model terénu byla 
zakázka dopracována. 

 

A.10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Stavbou budou dotčená ochranná pásma stávajících inženýrských sítí – souhlas s podmínkami 
(viz. jednotlivá vyjádření). Správci ochraných pásem se stavbou souhlasí. 

Stavba se nenachází v CHKOJ.  

Stavba se nachází v zátopovém území.  
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Stavba se nenachází v památkové zoně.  

Vytyčení všech stávajících inženýrských sítí zajistí investor stavby. Zhotovitel musí respektovat 
vyjádření jednotlivých majitelů a správců sítí v souladu s vydaným vyjádřením pro územní řízení 
i stavební povolení. 

V části trasy dojde k souběhu i křížení s podzemním vedením telekomunikační sítě, 
plynovodu, vodovodu i vedení elektro. V těchto úsecích bude nutné ověřit, zda je potřeba 
podzemní vedení ochránit ( kopanými sondami před započetím stavebních prací ). Podmínky 
jsou dány podmínkami správců jednotlivých sítí, po odkrytí vedení bude způsob ochrany 
posouzen a písemně odsouhlasen (např. zápisem do staveního deníku) odpovědnou osobou 
správce vedení. Dokumentace předpokládá dodatečné ochránění uložením kabelových vedení do 
chrániček s víkem, u plynovodu bude provedeno uložení do větší hloubky. 

Pro ochranu vedení v průběhu stavby (provoz stavebních mechanizmů) je navrženo v místě 
přejezdu provizorně osadit silniční panely. 

ŘEŠENÝ ÚSEK 
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A.11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

11.1. Bourací práce 

Odstranění stávající dlažby, obruby, panelů a živice. 

11.2. Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada 

Stavba vyžaduje zásah do vzrostlé zeleně, zásah a náhrada bude provedena v rámci stavebního 
objektu SO801 – revitalizace zeleně. Během realizace stavby budou stromy v blízkosti stavby 
zachovány a respektovány tak, aby byla zajištěna jejich ochrana před poškozením v souladu s 
„Ochranou stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061. 

11.3. Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací je dán situací, podélným profilem a charakteristickými řezy. 

11.4. Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 

Nezastavěné okolní plochy budou ohumuseny a ozeleněny. 

11.5. Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace 

Dojde k zásahu do ZPF. 

11.6. Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nevyžaduje zábor PUPFL. 

11.7. Zásah do jiných pozemků 

Netýká se. 

11.8. Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické 
infrastruktury a vodních tok ů 

Stavbou nejsou vyvolány změny staveb. 

A.12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

12.1. Všechny druhy energií 

Bez nároku na externí zdroje, zajištěno mobilními zdroji. 

12.2. Telekomunikace 

Bez nároku na telekomunikace.   

12.3. Vodní hospodářství 
Dešťové vody budou svedeny v km 0,000 až 0,065 podélným a příčným sklonem do 

posunutých popř. stávajících dešťových vpustí. V km 0,065 až 1,906 budou dešťové vody 
odvedeny z části do stávajících dešťových vpustí, z části do posunutých dešťových vpustí, zčásti 
do navržené dešťové kanalizace (stoka B km 1,090 až km 1,140 a stoka A km 1,290 až km 
1,320),  z části do příkop a vsakem do okolního terénu. Navržená dešťová kanalizace není 
vodohospodářské dílo, jedná se o součást stavebního objektu SO100 Komunikace 

12.4. Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Stavba bude napojena na stávající komunikace a chodníky. 

12.5. Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní 
sítě) 

Bez požadavků na napojení. 
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12.6. Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

• Obecně dojde k produkci komunálního odpadu uživateli chodníku, cyklokomunikace - 
množství je nevýznamné. 

A.13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba není předmětem posuzování podle 
zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

13.1. Ochrana krajiny a přírody 

Navržené umístění stavby nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Upravované 
zemní plochy budou ohumusovány a zatravněny.   

13.2. Hluk 

Stavbou dojde ke zvýšení plynulosti dopravy, bez vlivu na hluk v chráněném venkovním 
prostoru. 

13.3. Emise z dopravy 

Stavbou dojde ke zvýšení plynulosti dopravy, nedojde ke zvýšení emise. 

13.4. Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 
 
Během stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, především ropnými a 
cementovými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu 
a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům látek. 
Na stavbě budou k dispozici přiměřené protihavarijní prostředky pro likvidaci případné ropné 
havárie (norná stěna a vhodný sorbent). 
V blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky závadné vodám a lehce odplavitelný 
materiál. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl uložen na 
březích toků nebo napadal do průtočného profilu.  

13.5. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
 Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 
pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky 
kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž 
jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod 
a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
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k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo předáno, 
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

• Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve 
fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci 
mohou být vykonávány toutéž osobou. 

• Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění 
stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 
Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon 
odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně 
vede realizaci stavby. 

• Podrobnější předpisy viz. E Zásady organizace výstavby 

13.6. Nakládání s odpady 

S veškerým odpadním materiálem, který při stavbě vznikne, bude nakládáno v souladu 
s ustanoveními zák. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. MŽP 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů a  vyhl. MŽP 383/2001 Sb. o podrobnostech o nakládání s odpady.  
 
1) STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  
Kód odpadu Název druhu odpadu Množství Kategorie odp. 
17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu ( materiál z demolice vozovek)  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503  O 
17 02 01 Dřevo (stavební dřevo, obaly)  O 
17 04 05 Železo a ocel  O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad  O 
17 01 01 Beton  O 
Případné další odpady, viz katalog odpadů. 
Legenda: 
N – nebezpečný odpad, O – ostatní odpad 
 
2) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Dodavatel stavby je ve smyslu zákona původcem odpadů - §16 zákona o odpadech – odpady 
vznikající jednak samotnou stavební činností, vznikající pracovníkům stavby apod. 
Původce odpadů zařazuje odpady a nakládá s odpady dle níže uvedených předpisů: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 
předpisů. 



    Strana 15 (celkem 21) 

  
 

  

 
Zhotovitel stavby bude jako původce odpadů dodržovat ustanovení §16 zákona o odpadech – 
o zařazování, shromažďování a třídění odpadů ve vhodných nádobách (§5 vyhl. 383/2001 Sb.) 
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem 
stavebních prací a oprávněnými osobami k jejich převzetí. 
 
3) LIKVIDACE ODPADŮ 
Způsob využití nebo likvidace odpadů vzniklý při stavbě: 
     Pro jednotlivé druhy odpadů je nutné nejprve hledat vhodný způsob využití teprve potom 
způsob likvidace, který není v rozporu s předpisy upravujícími odpadové hospodářství.  
     Odpady ostatní (O), které není nutno likvidovat na zvláštních skládkách, budou likvidovány 
nebo využívány běžným způsobem, nebo budou využity pro násypy na stavbě (pouze 
neznečištěná zemina). 
     Likvidace nebezpečných odpadů (N), které eventuelně během stavby vzniknou, bude 
prováděna odbornými firmami k těmto výkonům oprávněnými a disponujícími povolením orgánů 
státní správy k nakládání s těmito odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. 
    Likvidace veškerých odpadů vznikajících v průběhu stavby bude doložena protokolárně při 
kolaudaci. 
 
4) PŘEDÁNÍ ODPADŮ 
K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba 
oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení 
podle §14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v §17 též obec. 
Zhotovitel předá objednateli pro účely kolaudačního řízení evidenci odpadů dle zákona 
(deník odpadů, doklad o jeho uložení na příslušných řízených skládkách vč. tonáží dle 
měsíčních faktur). 
 

A.14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

Návrh se řídí požadavky technických norem zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 a 
navazujících předpisů TP, TKP a dalších. Voleny byly materiály, které splňují výše uvedené 
požadavky. Bezpečnost provozu byla posouzena. 

14.1. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba i její změna musí být navržena a provedena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým 
je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit:  

a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destrukce. Poškození kterékoliv její části 
nebo přilehlé stavby;  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce nebo vznik trhlin), které může 
narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo které 
vede ke snížení trvanlivosti stavby;  

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 
deformace nosné konstrukce; 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi;  

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby; 
f) poškození staveb například explozí, nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského 

činitele, kterým by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo je alespoň 
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omezit;  
g) ohrožení průtočnosti profilů v inundačních územích při povodních svým odplavením;  

Uvedené body jsou zajištěné navrženou dokumentací a bude potřebné je zajistit odborným 
dohledem při realizaci. Stavba bude realizována na základě pracovních postupů, technologických 
předpisů a požadavků při realizaci dle zvolené technologie jednotlivých nosných částí stavby.  

Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny tak, aby po dobu 
předpokládané existence stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a 
vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby, a škodlivému působení 
prostředí, zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům. Tento bod je 
dodržen používáním pouze schválených stavebních materiálů a konstrukcí dle nařízení vlády 
163/2002 Sb. (Shoda výrobků s technickými požadavky) a dle zákona 22/1997 Sb. (Prohlášení o 
shodě).  

14.2. Požární bezpečnost 

Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110 ČSN 73 6102 a 
navazujících předpisů. Stavba umožňuje zásah jednotek požární ochrany a není požárně 
nebezpečná. 

14.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

Stavba se nenachází v žádném chráněném území. Stavbou nebude narušeno životní prostředí 
nad běžnou míru. Stavba vyžaduje zásah do vzrostlé zeleně, zásah bude proveden v rámci 
stavebního objektu SO801 – revitalizace zeleně. 

Z hlediska vlivu vlastní stavby na životní prostředí bude postupováno dle těchto zásad: 
- během stavby nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod, především ropnými

 látkami 
- používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a musí být 

dodržována preventivní opatření k zabránění případným únikům či úkapům ropných látek 

Zatížení životního prostředí posuzovaným projektem je minimální, a to pouze v průběhu 
realizace stavby (hluk, prašnost) – bude eliminováno technologickou kázní.  

Navržené umístění stavby nenaruší krajinný ráz ani jiné zájmy ochrany přírody. Stavba 
zohledňuje umístění stávajících keřů a stromů. Upravované zemní plochy budou ohumusovány 
a zatravněny.   

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  

14.4. Ochrana proti hluku 

Zatížení životního prostředí posuzovaným projektem je minimální, a to pouze v průběhu 
realizace stavby (hluk, prašnost) – toto bude eliminováno technologickou kázní.  

Stavbou dojde ke zvýšení plynulosti dopravy, hluk se oproti stávajícímu stavu sníží. 

14.5. Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích) 

Provoz na nové komunikaci se bude obecně řídit dle zákonu č.361/2000 Sb., o silničním 
provozu na pozemních komunikacích. 

14.6.  Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.) 

Pro tento typ stavby toto není nutno řešit. 
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A.15. DALŠÍ POŽADAVKY 

15.1. Užitné vlastnosti stavby 

Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110 ČSN 73 6102 a 
navazujících předpisy, zejména Vyhláškou MPMR č.398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

15.2. Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace  

Stavba bude realizována v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání + dle ČSN 73 6110/Z1. 

Komunikace pro chodce 
Min. šířka chodníků je 1500 mm, v řešeném území je 2,0m a širší dle situace a prostorových 
možností jednotlivých úseků. 
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu respektuje tyto náležitosti: 

� Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce a stezky pro chodce a cyklisty se 
společným provozem nesmí být vyšší než 20 mm 

� Komunikace pro chodce a stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem smí mít 
podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 
(2,0%) 

 
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením respektuje 
tyto náležitosti: 

� Zachování průchozího prostoru podél přirozené vodící linie šířky nejméně 1500 mm 
� Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo příčným 

sklonem menším než 1:2,5 (40,0%) musí být opatřen varovným pásem 

Přechody pro chodce a místa pro přecházení 
Na nově navrhovaných komunikacích je největší délka neděleného přechodu pro chodce, resp. 
místa pro přecházení mezi jeho obrubami v ose přecházení 6500 mm. U změn dokončených 
staveb se na stávajících přechodech, resp. místech pro přecházení může tato hodnota zvýšit až na 
7000 mm 
 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu respektuje tyto náležitosti: 

� Výškové rozdíly mohou být max. 20 mm 
� Navazující šikmé plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše 12,5 % 

 
Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením respektuje 
tyto náležitosti: 

� Přechody pro chodce a místa pro přecházení se vybavují signálními a varovnými pásy  
� Signální pás musí začínat či končit u vodící linie (vodící linie je přirozená či umělá) 
� Signální pás musí být kolmý k varovnému pásu 

 

Nástupiště veřejné dopravy 
Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu respektuje tyto náležitosti: 

� U změn dokončených staveb musí mít nástupiště autobusů min. výšku obrubníku 160mm  
� Doporučuje se použít bezbariérového zastávkového obrubníku 
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Řešení pro osoby s omezenou schopností orientace – osoby se zrakovým postižením respektuje 
tyto náležitosti: 

� Zachován průchozí prostor nejméně 1500 mm 
� Nad komunikací pro chodce mohou být v prostoru ve výšce 250 až 2200 mm nad 

povrchem umístěny pouze pevné části stavby, které vystupují z obrysu stěn nejvíce 100 
mm 

 
VAROVNÝ PÁS   

- označuje hranici trvale nepřístupného nebo nebezpečného prostoru, použití ve všech stavbách 
(železnice, komunikace, plochy, objekty), šířka 400 mm, povrch výstupky, přesah vůči pásu 
signálnímu musí být nejméně 800 mm 
 
SIGNÁLNÍ PÁS    

- označuje orientačně důležité místo, určuje přesný směr chůze, použití ve všech stavbách 
(železnice, komunikace, plochy), šířka 800 až 1000 mm, povrch výstupky, délka části pásu u 
styku s varovným pásem je nejméně 1500 mm, změny směru pod úhlem 90 stupňů. 

Konkrétní řešení signálních a varovných pásů je ve výkrese 100.2.6 (výkres obslužných zařízení)   
 
Specifikace materiálů pro bezbariérové úpravy: 
 
Dlažba: 
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá – přírodní barva betonu), 
rozměr dlažebních prvků 10 x 20 x 6 cm mimo vjezdy, 10 x 20 x 8 cm ve vjezdech, povrch 
rovný. 
 
Dlažba pro použití ve varovných a signálních pásech: 
Materiál vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva červená, rozměr dlažebních prvků 10 x 20 x 
6 cm, povrch s hmatovou úpravou – výstupky pro rozeznání slepeckou holí nebo nášlapem (musí 
splňovat vlastnosti pro signální a varovné pásy), provedení s fazetou. 
 
Vodící linie: 
Vodící linií je v celé délce trasy tvořena chodníkovým obrubníkem o výšce 6,5 cm Materiál 
vibrolisovaný beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá – přírodní barva betonu). 
Umělou vodící linii u sjezdu delšího než 8m tvoří dlažba z prefabrikovaného betonu šířky 0,4m 
s podélnými drážkami.   
 
Materiál pro vodící linie (umělou): 
Materiál beton prefabrikovaný, barva přírodní (tj. šedá – přírodní barva betonu), rozměr prvků 40 
x 6 x 40 cm, povrch podélné drážky 
 
Zajištění barevného kontrastu: 
Barevný kontrast je dán použitím dvou typů dlažeb výrazně odlišné barvy (šedá a červená). 
 
Další požadavky na dodávaný materiál: 
Dodávané výrobky musí splňovat požadavky NV č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06 
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Obr. 1 Betonová zámková dlažba s výstupky pravidelného tvaru 
Obr. 2 Prefabrikovaný beton s podélnými drážkami 
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Skupina obr. 2 Prefabrikovaný betonový bezbariérový obrubník 
 

15.3. Ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí 

Tyto vlivy nebylo nutno řešit. 

15.4. Splnění požadavků dotčených orgánů 

Podmínky uvedené ve stanoviscích a rozhodnutích dotčených orgánů státní správy byly 
zapracovány v celém rozsahu do technického řešení stavby (viz. jednotlivé odkazy v textu 
průvodní zprávy). 

 

 
 
V Šumperku: srpen 2012                                          Vypracoval:  Ing. Jaroslav Havlík 

 

 
                                                                        Kontroloval:  Ing. Luděk Cekr 
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A.16. PŘÍLOHA 

16.1. Návrh plánu kontrolních prohlídek 
 
Provedení prohlídky: 

1) po provedení zemních prací – kontrolní zkoušky pláně popř. parapláně 
2) provádění konstrukčních vrstev 
3) provádění krytových vrstev 

 
Časově budou prohlídky stanoveny po výběru zhotovitele a stanovení harmonogramu stavby. 
 
 


