EVROPSKA UNIE
Evropskeé strukturalni a investi¢ni fondy
Operacni program Zivotni prostredi

Navrh smlouvy o dilo G. ........

uzavreny v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik (dale
jako ,obgansky zakonik"), jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk

se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené: Mgr. Tomasem Spurnym, 2. mistostarostou
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s., poboéka Sumperk
Cislo Gctu: 27-1905609309,/0800

Dale jen: Objednatel

na strané jedné

se sidlem:

ICO :

DIC:

Zastoupené:
bankovni spojent:
Cislo uctu:

Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi ob¢anského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

2. Predmét smiouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v ¢lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.
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3. Pfedmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje radné, v€as a s potiebnou PECI provést na svij
naklad a nebezpedi pro objednatele dilo: ,Nemocnice Sumperk - pavilon B - sniZovani
energetické narocnosti budovy“ (dale jen: dilo), a to v rozsahu a za podminek dohodnutych v této

smlouvé a objednatel se zavazuje fadné, vCas a s potfebnou péci provedené dilo prevzit a
zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Dilo bude provedeno v rozsahu projektpvé dokumentace zpracované projektovou kancelari Jifi
Frys - stavebni projekce, Langrova 12, Sumperk, Cislo zakazky 15/61 a vykazem vymér, ktery je
nedilnou soucasti zadavaci dokumentace.

Presny rozsah predmeétu plnéni je uveden v polozkovém rozpocCtu stavby.
1.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.

1.2 Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace predmétu plnéni
zakazky.

Mistem pInénije areal Nemocnice v Sumperku - pavilon B - bez &.p. na pozemku st. p. &.
5383 v k. G. Sumperk.

Pfi provadéni predmétu plnéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:

= provozovani zafizeni stavenisté, ostrahu a naslednou likvidaci vlastniho zafizeni po
dokonceni a pfedani predmétu pInéni véetné uvedeni do plvodniho stavu,

= |ikvidace odpadl vzniklych v souvislosti s touto stavbou, véetné jejich evidence (nalozeni,
odvoz na skladku, skladkovné),

= provadéni denniho Uklidu staveniste,

= zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob a zabezpeceni proti
padu osob,

= zajiSténi CGiSténi a Udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi stavbé
zhotovitelem ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpistim,

= yvedeni vSech povrchll dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

= zajiSténi mista k pfipojeni na odbér energii (vC.jejich mérfeni) nutnych k provadéni dila
(napf.el.energie, voda) a jejich Ghradu na naklady zhotovitele,

= dodavku dokumentace skuteéného provedeni v listinné podobé (4 paré),

= fizeni stavebnich a technologickych praci,

= obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani,

= zabezpeCeni véas a v potfebném rozsahu ochranu nedokonéenych praci a vykonU pred
vlivy nepfiznivého pocasi,

= stavebni a montazni prace,

= zabezpeceni pozadovanych znakU jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych
zkousek,

= zpracovani a dodani predpist pro provoz a Gdrzbu dila,

= od vSech pouZitych materiadl( a zafizeni budou doloZeny certifikaty, prohlaseni o shodég,
zarucni listy,

= vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni (pfiloha ¢. 9),

= ziskani prislusnych protokoll, potvrzeni, povoleni a podobné (zkousky tésnosti potrubi,
tlakové zkousky, protokoly o laboratornim vyzkouseni hygienické nezavadnosti vody, el.
revize, revize vytahu, revize hromosvodd, ...),

= uvedeni do provozu,

= poskytnuti zaruk na celé dilo,

= zpracovani a dodani predpist pro provoz a Gdrzbu dila,

= servis a odstranovani vad v zaruéni dobg,

= obstarani vesSkerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila.
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Zhotovenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonéeni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
konstrukci jejichz provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné (napt. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

4. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim projektové dokumentace
predané objednatelem zhotoviteli a vykazu vymér. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz
vymer, ktery je soucasti predané projektové dokumentace.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona C.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z prfidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : - KE
DPH - Ke
Cena: ~ K&
5] 10 1Y T

Cena dila je doloZena cenovou nabidkou v pfiloze €. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a véasnému

provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz ¢innosti uvedenych v
¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace
c) opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi

o

)
) pojisténi stavby a osob
)

D

organizacni a koordinaéni ¢innost

—h

) zajiSténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru

g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gradem o uzivani dokoncené stavby.
4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpocCtu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.
4.1. Doklady urcujici cenu

Cena dila je dolozena nacenénym Vykazem vymér. PoloZzkové rozpocty slouzi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pripadnych vicepraci nebo ménépraci. Polozkové rozpocty jsou v Uplném souladu s Vykazem
Vymer.

4.2. Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnid zpracovat zménovy list, ktery
je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.
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Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v prabéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zmé&nam sazeb DPH nebo
ke zménam jinych danovych predpisl majicich vliv na cenu dila;

b) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci nékteré
prace nebo dodavky z predmétu plnéni; tyto prace mohou byt provedeny pouze na
zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni)

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
uréena Projektovou dokumentaci;

d) pokud Projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud z divodl na strané objednatele dojde k prodlouZeni terminu dokonéeni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v pQvodni Ih(ité vystavby;

f) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

4.4 Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Tyto
prace mohou byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon
¢. 134/20166 Sb., o zadavani verfejnych zakazek, v platném znéni)

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymeér
v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsazeny, budou pouzity ceny, které nesmi presdhnout 85 % ¢astky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471
15 645, se sidlem Praha 10, Prazska 18, PSC 102 00) v cenové Grovni odpovidajici
dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepraci,

¢) kzakladnim nakladim vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich nakladd
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvori zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech vymér
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e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich naklad(i a kompletaéni prirazce pak
bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

c) kzakladnim nakladdm ménépraci dopoCte zhotovitel prirdzku na podil vedlejsich
nakladl v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
kterd bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejsich nakladd a kompletacni pfirazce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5. V pripadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnl od obdrzeni pozadavku predlozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrzeni
konecného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, ktera nemaiji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.

7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci poZzadovanych zmén jinou firmou v pripadé, Ze
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nesplni svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do pfedmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vySe 20-ti % zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonceni realizace predmétu plnéni dle této smlouvy.

9. Vykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pfi svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani béhem uréené Ihity
odstranit, jinak se tak muze stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalSi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. VesSkeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v ¢eskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésiéné nejpozdéji do 5. dne nasledujictho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi predchazejiciho mésice soupis skutecné provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skutec¢né provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnl odsouhlasi rozsah za
dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
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odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Gast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedosSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze
kterého pofridi zapis s uvedenim dlvodud obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavislého
znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladd - faktur, pfiems? za
smluvni datum zdanitelného pinéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskutec¢néni
zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu-koneéné fakture je den predani a prevzeti
dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Pfilohou kazdého mési¢niho danového dokladu je
soupis provedenych praci, véetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

Kazda faktura musi byt oznacena ¢islem projektu - CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001854.

P s

6. Lhdta splatnosti danového dokladu - faktury je do 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni
faktury, In(ta splatnosti pocina bézet prvého dne nasledujiciho po doruceni danového dokladu do
podatelny objednatele. Dnem Uhrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho G¢tu objednatele. Fakturace bude provadéna mésiéné s tim, ze
soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele.
Faktury dolozené soupisem provedenych praci a dodavek, potvrzenych opravnénym zastupcem
objednatele budou hrazeny do vySe 90% celkové smluvni ceny dila bez DPH.

7. Konecna faktura - doplatek ceny dila ve vysi 10% z ceny dila bez DPH, bude vystaven po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélka.

8. Pri predani dokoncené stavby preda zhotovitel objednateli bankovni zaruku ve vysi 5% smluvni
ceny dila véetné DPH, ktera bude slouzit jako jistina pro pfipad poruseni povinnosti zhotovitele
v zarucni dobé (napf. odstranovani skrytych vad dila). Tato bankovni zaruka bude platna po celou
zarucéni dobu (tj. minimalné 5 let). V tomto smyslu m{iZze byt bankovni zaruka pouzita na naklady
spojené s odstranénim vad dila, pokud je neodstrani zhotovitel v souladu s touto smlouvou,
popfipadé na nahradu skody vzniklé v disledku vad dila. Bankovni zaruka bude objednatelem
uvolnéna do tii pracovnich dnl ode dne, kdy uplyne zaruéni doba, pokud zhotovitel do tohoto dne
odstranil veSkeré vady, k jejichZ odstranéni jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.

9. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude obsahovat
nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni nejpozdéji do
15 dnU ode dne doruceni. V takovém pripadé se prerusi béh Ihity splatnosti a nova zacne bézet
po doruceni opravené faktury objednateli.

10. Zhotovitel je povinen u praci v reZimu prenesené danové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 aZ 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zakona o DPH, i celé Cislo kddu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojéisli kédu.
Je-li predmétem plnéni dodavka v klasickém rezimu i v rezimu pfenesené danové povinnosti, pak
je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a
rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét
zdanitelného pinéni.

Dodavatel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét zdanitelného plnéni. Zhotovitel se
zavazuje, ze v pripadé chybné ¢i opozdéné fakturace u praci vrezimu prenesené danové
povinnosti, uhradit objednateli Grok z prodleni, ktery bude objednateli, z diivodu pochybeni
zhotovitele pfi fakturaci u praci vrezimu pfenesené danové povinnosti, vyméren financnim
Gradem.

11. Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou vicepréace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.
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Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat objednateli zplsobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:

a) predani a prevzeti stavenisté: 02.08. 2017
b) zahajeni stavebnich praci: 07.08. 2017
c) komplexni dokonceni realizace predmétu pinéni: 20.12. 2017

Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani originalt dokladl o predepsanych zkousSkach, revizich, predani doklad(l ke kolaudaénimu
fizeni, podepsani zapisu o predani a prevzeti dila a predani dokumentace skuteéného provedeni,
originalu stavebniho deniku a odstranéni vad a nedodélku.

Pfi podpisu smlouvy preda zhotovitel objednateli bankovni zaruku ve vySi 2 % smluvni ceny dila
bez DPH, ktera bude slouzit jako jistina za splnéni povinnosti zhotovitele z uzaviené smlouvy o
dilo. Tato bankovni zaruka bude platna po celou dobu plnéni predmétu smlouvy o dilo (tj.
minimalné do 20. 12. 2017).

Objednatel je opravnén uplatnit narok z bankovni zaruky v pripadé nedodrzeni terminu pro
dokonceni dila stanoveného ve smlouvé o dilo ze strany zhotovitele, neplnéni povinnosti
zhotovitele dle smlouvy o dilo a dale v pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy o dilo z dGvodu
neplnéni povinnosti zhotovitele dle smlouvy o dilo.

V tomto smyslu mlze byt bankovni zaruka pouzita na naklady spojené s odstranénim vad dila,
pokud je neodstrani zhotovitel v souladu s touto smlouvou, poptipadé na ndhradu Skody vzniklé v
dusledku vad dila ¢i Skody a smluvni pokuty za prodleni s predanim dokonceného dila ve
sjednaném terminu. Bankovni zaruka bude objednatelem uvolnéna do tfi pracovnich dnl ode
dne fadného predani dila objednateli bez vad a nedodélki nebo po odstranéni vad a nedodélki
uvedenych v predavacim protokolu.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organt, pokud mu byla
tato rozhodnuti predana prokazatelnym zplisobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zG¢astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska a
vysvétleni.

2. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

3. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZzovat veSkeré Ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozadavky, jakoz i veSkeré prislusné normy a veSkeré podminky stanovené organy
verejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpisd o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouZivaly pracovni ochranné pomucky, zejména
ochrannou prilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v rozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakoz i platné predpisy hygienické, pozarni a
predpisy na ochranu Zivotniho prostredi. Za tim Gcelem zajisti zhotovitel vlastni dozor nad
bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznami se s riziky na pracovisti,
upozorni na né prokazatelnym zplUsobem své pracovniky a subdodavatele a uréi a zabezpeéi
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zpUsob ochrany a prevence proti Graziim a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel se zavazuje
upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na pracovisti
objednatele k ohrozZeni zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo tfetich osob nebo k ohrozeni
provozu a bezpecného stavu technickych zafizeni a objektl. Zhotovitel v pfipadé Grazu jeho
pracovnika Uraz vySetfi a sepiSe o ném zaznam ve spolupraci s objednatelem. Zhotovitel je
povinen pred zapocetim praci provést Skoleni svych pracovnikl v oblasti BOZP, pozarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostredi ve smyslu pfislusnych pravnich predpisd, a to na své naklady.
Zhotovitel je dale povinen dbat pokyn( koordinatora BOZP uréeného objednatelem.

5. Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinatora BOZP vydanymi v souladu s pfedanou
dokumentaci, pravnimi predpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele
nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokynl vydanych pred provedenim nebo
v prabéhu provadéni urcité prace zhotovitelem nemuze byt ddvodem pro zvySeni cen za plnéni ani
pro prodlouZeni Ihit pro plnéni podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, zZe vSichni jeho pracovnici byli podrobeni
vstupni Iékafské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi,
u nichZ to poZaduje pravni predpis, zajiStuje Zhotovitel pravidelné kontrolni |€kafské prohlidky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnik(l pfitomnych na stavbé, vcetné
pracovnik(l svych subdodavateld, tento seznam denné aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen neprekroCit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych pfedpist a stavebniho povoleni, a zdkona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném
zZnéni.

9. Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poskozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech priibézné odstranovat vady
dila zjisténé a oznacené v priibéhu realizace dila opravnénym zastupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbat pokyn( objednatele, udrzovat na prevzatém pracovisti, vyjezdech
z ného, prilehlych chodnicich a pfip. prenechanych inZzenyrskych sitich Gistotu a poradek a je
povinen denné odstranovat odpady a neporadek vzniklé jeho ¢innosti na své naklady a je povinen
denné stavenisté (pracovisté) uklizet. BEhem provadéni praci nesmi byt omezeny vstupy do
budovy (jak hlavni tak hospodarské vchody). Komunikace pred objektem musi byt plné funkéni a
to z dGvodu pfijezdu a odjezdu sanitnich vozl a aut spravy nemocnice.

12. Zhotovitel se zavazuje jako pUvodce odpadl, Ze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni a ostatnich souvisejicich predpisli. Zhotovitel povede evidenci
odpad.

13. Zhotovitel si zajisti dodavky a samostatné méreni odbéru vody a elektrické energie v misté
jejich odbéru a to na své vlastni naklady. Tyto naklady véetné nakladl na spotrebu elektrické
energie a vody jsou jiZ obsazeny v celkové cené dila. Zhotovitel si dale zajisti na vlastni naklady a
odpovédnost vypujcku verfejnych prostranstvi a komunikaci potfebnych pro realizaci predmétu
dila na dobu nezbytné nutnou u spravce nebo majitele predmétnych pozemki ¢i komunikaci. Tyto

14. Zhotovitel je povinen zachovavat miCenlivost o vSech skuteCnostech zjisSténych pfri realizaci
této smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tretim osobam jakékoliv informace bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provadét dilo v kvalité a zplsobem predepsanym platnymi technickymi
normami a predpisy. Prfi provadéni praci je zhotovitel povinen dodrzovat podminky bezpecnosti
prace a pozarni ochrany, stanovené prislusnymi normami a predpisy.

16. Zhotovitel je povinen se zavéas presvédcit o bezvadné jakosti materialll a stavebnich ¢asti,
které pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni predbéZnych praci a dodavek a pripadné o vSech
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nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na predepsanou kvalitu praci a dodavek, které ma
podat a zavCas pisemné zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavreni této smlouvy:
a) radné prekontroloval predanou dokumentaci,
b) Fadné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) vyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

18. Zhotovitel v souvislosti s pfedchozimi prohlaSenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
prfedana dokumentace je dostate¢na, jednoznacéna, srozumitelna a plné vhodna pro uskute¢néni
plnéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit,
zastavit, zatiZit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé
smlouvy za objednatelem treti osobé.

20. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne objednateli na jeho vyzvu doklady osvédcujici, Zze zaplatil
clo, prislusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom, Ze fadné a vcas uhradil pohledavky
svym subdodavateltm, ktefi se podileji na realizaci dila.

21. V pfipadé, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
nafizeni koordinatora BOZP, termin dokonceni celé stavby, dodani seznamu subdodavatel(,...) a
objednateli bude v této souvislosti uloZzena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanéni
prostfedky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve Ih(té 14-ti dnd ode dne doruceni
pisemné vyzvy objednatele k Ghradé.

22. V pripadé, Ze zhotovitel nedodrZi nafizeni koordinatora BOZP, ma koordinator pravo udélit
zhotoviteli pokutu za provedeny prestupek.

23. Pokud vznikne puUsobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele pfipadné na majetku,
tfeti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pfipadné pokud to neni mozné nahradit.
V pripadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi
ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele. Timto
neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

24. Zjisti-li zhotovitel pri provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbytecného odkladu
objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho provadéni
prerusit.

Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfimérené Ihité, mizZe kterakoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi
vynaloZeni potfebné péce odhalit.

25. Zhotoviteli je zakdzano v objektu koufit.

26. V pfipadé zmény stavbyvedouciho, kterého uvedl zhotovitel ve své nabidce na vefejnou
zakazku s ndzvem ,Nemocnice Sumperk - pavilon B - sniZovani energetické naroénosti budovy*,
je zhotovitel povinen zajistit, aby novy stavbyvedouci splioval podminky dané zadavaci
dokumentaci na vySe uvedenou vefejnou zakazku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen dolozit
prislusnymi doklady.

27. Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu véetné
Gcetnich dokladl minimalné do konce roku 2027.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a predat stavenisté ve lh(tach, které jsou uvedeny v élanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto pfedani a prevzeti stavenisté bude vZdy vyhotoven pisemny zapis, v tomto
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zapisu bude uveden zplisob zabezpecéeni stavenisté a lhlta (nejpozdéji k datu predani a prevzeti)
pro odstranéni zarizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného dila objednateli. Zapisy
budou podepsany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pri predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem, objednatel ur¢i osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Déale je zhotovitel
povinen udrZovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na vlastnim dile,
majetku objednatele nebo tretich osob. Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veSkeré
pripadné Skody zplsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tretich osob.
Zhotovitel je povinen uzavfit pfisluSnou pojistku na kryti Skod zplsobenych objednateli nebo
tfetim osobam pfi plnéni pfedmétu této smlouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7. /7 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze svédomim objednatele a v doprovodu
objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovidd za Skody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Pfedané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzZivano vyhradné pro UGcéely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zplsobem prelozit, nebo chranit tak, aby v pridbéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

7. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcl nebo viastnik( siti a nese veSkeré
disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich
inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly fadné vytyceny, nese vesSkeré
naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu zhotovitel véetné pripadnych Skod, pokut apod.

9. Dojde-li k posSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly vyznaceny v podkladech
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést posSkozené sité do puvodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu nese objednatel véetné pfipadnych Skod,
pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést stavenisté do plvodniho stavu ve sjednaném
terminu, nejpozdéji vsak ve Ih(ité do deseti dnd od terminu pfedani a prevzeti dila.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté, necha objednatel stavenisté vyklidit a uklidit na naklady
zhotovitele dila.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maiji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnl predem. Pokud se
objednatel v ohlaseny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci,
ma zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole
téchto praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo pozadovat na naklady zhotovitele
odkryti téchto praci za Gcelem kontroly a to i v pfipadé, Ze prace byly radné provedeny.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, Zze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména v
pripadé poruseni ustanoveni ¢lanku 6. této smlouvy tykajici se doby pInéni predmétu dila, nebo v
pripadé zjiSténi vad dila, je opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vSech zjiSténych
nedostatkU. V ostatnich pfipadech vyuzije pfiméfené ustanoveni tykajici se sankénich ujednani za
poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele. ZjiSténé skutecnosti se zaznamenavaji do stavebniho
deniku.
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3. Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2027 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnéncim povérenych
orgdnd (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komisi, Evropského U&etniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Uradu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organ( statni
spravy) a je povinen vytvorit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucéinnost.

10. Stavebni denik

1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik méa povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté) o
provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pripadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti predepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy o
provadénych pracich subdodavatelll ve svém stavebnim deniku a doloZi tyto zapisy vypisem nebo
kopii ze stavebniho deniku subdodavatele.

Potrebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povéfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodlené opatreni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadii k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dn(l, ma se za to,
Ze s prislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho deniku
objednateli v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile preruSeny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u objednatele. Original stavebniho deniku preda zhotovitel
objednateli pfi predani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Gcely radné, priilbézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila /dale
jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo Upravy
dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a veSkeré viceprace nebo ménéprace, které v
pribéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést
struény, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a presny vykaz
vymeér a navrh na zvySeni i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisiim vyjadfuje na vyzvani
zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnll od pisemného vyzvani zhotovitelem. Zapis
zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v radném Stavebnim deniku a presné urceni, kde a
kdy viceprace vznikly, a z jakého dlivodu.

11. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve tfech paré. Zajisténi dalSich paré,
potfebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skutecného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
muzZe pouzit vyhradné ke zhotovovani pfedmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se zavazuje
pravidelné svolavat kontrolni dny a to vzdy podle potieby, nejdéle vSak za 10 pracovnich dnl od
minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a emailem adresovanym
technickému dozoru objednatele, pfipadné pfislusnym zastupclim organu statni spravy.

12. Vlastnictvi dila, dokonceni dila, predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeCi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpedi Skody na dile nese zhotovitel

11/16



aZz do jeho prevzeti objednatelem. V pripadé, ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,
nese zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélk.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamzikem podpisu zapisu o predani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci fizeni
do 6 dnll od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pfipraveny predmét
dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonceni dila ve stavu odpovidajicimu
smlouvé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je UspéSné provedeni veSkerych zkouSek predepsanych
zejména prislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o priibéhu a vysledku zkouSek
preda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiZ je zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni dila predloZzi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
prejimky. Pokud se pfi prejimce zjisti nutnost dodani dalSich doklad(l, zavazuje se zhotovitel dodat
takové doklady objednateli na své naklady v terminu uréeném objednatelem nebo pfisluSnym
organem.

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i nelplinych doklad(i se hodnoti jako nespinéni pfedmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnll ode dne doruéeni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotCena platnost ust. § 2615 a nasl. obéanského zakoniku.

7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni Gc¢astnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti dila je mozno odepfit v pripadé
Uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredlozeni pozadovanych
doklad( pro prejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

8. Objednatel mlze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o
sobé ¢&i ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pripadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pripadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

9. Pokud objednatel v priibéhu predavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit prejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad
v pfejimacim fizeni pokracovat.

13. Kuvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1. Stavbyvedouci: 00000 e ————
jméno a prijmeni

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
pozadavk( na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢.163/2002 Sb., vzdy
v platném znéni a dalSim platnym pravnim pfedpistim. Predmét dila nesmi mit nedostatky jakosti,
které brani uzivani nebo je stézuji anebo zplsobuji rychlejSi opotfebeni pfedmétu plnéni.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem
vymeér, pouzivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v téchto podkladech a provést
dilo technicky bezvadné profesionalnim zplsobem v souladu se soucasnym stavem
technologického vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.
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3. Zhotovitel potvrzuje, Zze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavebni a montaZni prace, okna, dvefe v délce 60
mésict a zaruku na dodané vyrobky - zaruka dle vyrobcU, minimalné vS8ak 24 mésicli ode dne
protokolarniho prevzeti a predani dila. Poskytnutd zaruka se nedotykd narokd a Ih(t
z odpovédnosti za vady.

5. Po dobu zaruéni |hity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a projektem. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke kterému jej
bez zbytecného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uzZivatel prevzatého dila.

6. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude plné odpovidat projektové dokumentaci,

c) Ze dilo bude splnovat poZadavky vSech platnych souvisejicich norem a predpisu;

7. Zaruéni doba zacind bézet dnem fadného predani a prevzeti dokonéeného dila a pravo
reklamace prechazi z objednatele na uzivatele.

8. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSsechny vady, které se vyskytnou béhem zarucni
doby. Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez
zbyte¢ného odkladu vady po jejich zjiSténi. Na pisemné ohlaSeni vad je zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnli ode dne jeho doruéeni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné
odstranit bez zbytecného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vsak do 15 dnl ode dne
doruceni reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o
havarii, zavazuje se zhotovitel zahdjit odstranovani vad nejpozdéji ve lhaté 5 dnld ode dne
doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje
dodat do 10 pracovnich dnl od zjisténi, ze vadu nelze odstranit, nahradni predmét plnéni na své
naklady a uhradit objednateli nahradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzZi zhotovitel dohodnuty
nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni lhity, je objednatel opravnén vady
odstranit na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zaruéni dobé, objednatelem, resp. jim
uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zaru¢nich narokl objednatele
vUci zhotoviteli.

9. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady nebo vad v terminu do 10-ti dn(
nebo neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, necha objednatel vady odstranit na
naklady zhotovitele.

10. Je- li vada zplsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnikd, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.

11. Objednatel mizZe pozadovat od zhotovitele ndhradu naklad( za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni |h(ity, pokud je odstranéni vady ve verejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a koncici dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

13. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, ze byly zplsobeny objednatelem,
tfeti osobou nebo nahodilou udalosti.

14. Pravo Objednatele

1. Objednatel si vyhrazuje pravo provést kdykoliv v pribéhu realizace dila destruktivni ndhodnou
kontrolu dodavanych oken (max. 2 ks) bez finanéni nahrady. V pfipadé, Ze zhotovitel pfi
provadéni dila nedodrzi parametry oken vyplyvajici z projektové dokumentace, je zhotovitel
povinen na své naklady uvést dodana okna do souladu s projektovou dokumentaci.
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15. Odstoupeni od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doloZit objednateli pojistnou smlouvu pro pfipad vzniku Skody na
dotéenych objektech dila, ktera bude:

— znit na pojistnou ¢astku minimalné ve vysi smluvni ceny dila bez DPH (nabidkové
ceny uchazece) ,

— uzaviena nejpozdéji do 14 dnd po podpisu smlouvy o dilo na realizaci vefejné
zakazky, nejpozdéji vSak k datu predani a prevzeti stavenisté.

NepredloZzeni dokladd o pojisténi dila je poruSenim smlouvy, které opravhuje objednatele
k odstoupeni od smlouvy.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncéenim dila dle termin(i uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle prislusnych ustanoveni
obcéanského zakoniku.

3. Odstoupeni nabyva acinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho Gc¢inky se fidi
prislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

4. V pfipadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen predat objednateli nedokoncené dilo
vC. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatreny, a uhradit objednateli prip. vzniklou Skodu.

5. Zhotovitel m(Ze odstoupit od smlouvy v pfipadé nezaplaceni fadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dnl po terminu splatnosti a vylétovat objednateli veskeré dosud
vzniklé naklady, véetné pripadnych Skod, zplsobenych odstoupenim od smlouvy.

16. Sankce

1. Sankce za nesplnéni dohodnutych termin(

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu uvedenému v bodé 6 pism. ¢) sjednanému
podle této smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2% z celkové
sjednané ceny bez DPH za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

2. Sankce za poruseni povinnosti zhotovitele

2.1. V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. termin komplexniho
dokonceni realizace predmétu plnéni,...) a objednateli bude uloZena povinnost vratit poskytnuté
dotaéni finanéni prostredky, pfipadné budou objednateli tyto dotacni financni prostfedky kraceny,
je zhotovitel povinen tyto financni prostredky ve stejné vysi zaplatit objednateli, jakozto smluvni
pokutu, a to ve Ihdté 14-ti dni ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele k Ghradé smluvni
pokuty.

3. Sankce za neodstranéni vad a nedodélk zjiSténych pfi pfedani a prevzeti dila

3.1. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

4. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

4.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,04% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

4.2. Prodleni objednatele s Uhradou faktury delSi jak Sedesat dnli se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.
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5. ZpUsob vyucétovani sankci

5.1. Sankci (smluvni pokutu, Urok z prodleni) mlze vyuctovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vydctovani sankce opraviuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

5.2. Strana povinna se musi k vylUctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

5.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylucétovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnll ode dne doruceni vyjadreni sdélit opravnéné strané duvody, pro které vyGctovani sankce
neuznava.

6. Lh(ta splatnosti sankci

6.1. Strana povinna je povinna uhradit vyUctované sankce nejpozdéji do ¢trnacti dnii ode dne
doruceni prislusného vyictovani.
6.2. Stejna Ih(ta se vztahuje i na Grok z prodleni.

7. 0mezeni celkové vySe sankci

7.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe Uroku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presahnout 50% z celkové sjednané ceny dila vé.DPH.

7.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zpUsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

17. Subdodavky

1. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele), kterou
zhotovitel uvadi v nabidce, v souladu s textem podané nabidky zhotovitele. Zhotovitel odpovida za
¢innost subdodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

2. Zménit subdodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni spinéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pripadech se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel
musi splhovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni.

3. Pokud Zhotovitel hodla zadat ¢&ast dila subdodavateli uvedenému v nabidce nebo
subdodavateli neuvedenému v nabidce nad ramec praci uvedenych v nabidce musi zhotovitel
pisemné oznamit tuto zménu objednali min. 5 pracovnich dnl pfed zahajenim pfisluSnych praci.
Zménu musi objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

4. Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast subdodavatelim jen s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:

- presné nacionale treti osoby i subdodavatele (dale jen subdodavatele), ktery se bude

podilet na zhotoveni &asti dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento subdodavatel provadét

| pfi odsouhlaseni subdodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

18. Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se fidi pravem Ceské republiky.

1.
2. Tato smlouva muZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
Gislovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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3. Smlouva mize byt ukonéena také pisemnou dohodou smluvnich stran, kterd bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4, Zhotovitel nemuize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na
treti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapoditat svou penézitou pohledavku vUici penézité
pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy neméa za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nelc¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zadkona ¢. 89/2012 Sbh., obCansky zakonik, v platném znéni, pfipadné davérné informace a
souhlasi s jejim zverejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zadkon o registru smluv), pripadné i s jejim jinym zverejnénim napf. na internetovych strankach,
Uredni desce apod.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu prfed jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autenticnost stvrzuji svymi
podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve Gtyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel i
zhotovitel obdrzi dvé vyhotoveni.

11. Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

12. Tato smlouva byla uzaviena vsouladu s usnesenim RM Sumperk &. ............ ze dne

Priloha: 1 Vykaz vymér

2 Harmonogram praci

V Sumperku dne: (VA dne:

Mésto Sumperk
Mgr. Tomas Spurny

2.mistostarosta
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