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Navrh smlouvy o dilo &. ........
uzavieny v souladu se znénim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., ob¢ansky zakonik (dale
jako ,obcansky zakonik"), jeho platném znéni.

1. Smluvni strany.

Mésto Sumperk
se sidlem: nam. Miru 1, 787 01 Sumperk

ICO: 00303461

DIC: CZ00303461

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:  Ing. Jakubem lJirglem, 2. mistostarostou

ve vécech technickych: Ing. Pavlem Volfem, vedoucim odboru strategického rozvoje, Uzemniho
planovani a investic
bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s., pobocka Sumperk

¢islo Gctu: 27-1905609309/0800
tel: 583 388 309

e-mail: posta@sumperk.cz

Dale jen: Objednatel

na strané jedné

se sidlem:

ICO:

DIC:

Zastoupené:

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:
bankovni spojent:

¢islo Gctu:

tel:

e-mail:

Dale jen: Zhotovitel

uzavreli dnesniho dne, mésice a roku v souladu s vySe uvedenymi ustanovenimi obcanského
zakoniku tuto smlouvu o dilo.

2. Predmét smlouvy

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dilo specifikované
v €lanku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
cenu za jeho provedeni. Cena za provedeni dila je uvedena v ¢lanku 4. této smlouvy.
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3. Pfedmét dila

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje fadné, véas a s potifebnou péci provést na svij
naklad a nebezpeli pro objednatele dilo: ,Klapperothova manufaktura - statika zdiva a
rekonstrukce krovu“ (dale jen: dilo), a to v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé a
objednatel se zavazuje fadné, vCas a s potfebnou péci provedené dilo prevzit a zaplatit
zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

Dilo bude provedeno v rozsahu dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v podrobnostech
pro provadéni stavby vypracovana projektovou kancelari Jifi Frys - stavebni projekce, Langrova
12, Sumperk, Gislo zakazky 17/51a a vykaz( vymér, které jsou nedilnou souéasti zadavaci
dokumentace.

Presny rozsah predmétu plnéni je uveden v polozkovém rozpoctu stavby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se s touto projektovou dokumentaci seznamil.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka zhotovitele na realizace pfedmétu pInéni zakazky.

Mfstgm pInéni je Klapperothova manufaktura, Gen. Svobody 70/29, Sumperk, parc. &. St. 372/4
k.G. Sumperk.

Pfi provadéni pfedmétu pinéni se zhotovitel zavazuje k témto ¢innostem:

= provozovani zafizeni stavenisté, ostrahu a naslednou likvidaci vlastnino zafizeni po
dokonceni a predani predmétu plnéni véetné uvedeni do plvodniho stavu,

= |ikvidace odpadl vzniklych v souvislosti s touto stavbou, véetné jejich evidence (nalozZeni,
odvoz na skladku, skladkovné),

= provadéni denniho Gklidu stavenisté,

= zabezpeceni pracovniho prostoru proti vstupu nepovolanych osob a zabezpeceni proti
padu osob,

= zajisténi CiSténi a UdrZzbu komunikaci a vefejnych ploch pouZivanych pfi stavbé
zhotovitelem ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpis(im,

= uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky,
zelen apod.),

= zajisténi mista k pripojeni na odbér energii (v¢.jejich méreni) nutnych k provadéni dila
(napr.el.energie, voda) a jejich Ghradu na naklady zhotovitele,

= dodavku dokumentace skute¢ného provedeni v listinné podobé (2 paré),

=  fizeni stavebnich a technologickych praci,

= obstarani zafizeni a materialu, vyroby, dopravy, dodani,

= zabezpeceni véas a v potfebném rozsahu ochranu nedokonéenych praci a vykonU pred
vlivy nepfiznivého pocasi,

= stavebni a montazni prace,

= zabezpeceni pozadovanych znak(l jakosti a metodiky jejich prokazani véetné prislusnych
zkousek,

= zpracovani a dodani pfedpist pro provoz a Gdrzbu dila,

= od vSech pouzitych material( a zafizeni budou doloZeny certifikaty, prohlaSeni o shodé,
zarucni listy,

= vedeni stavebniho deniku dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., v platném znéni (pfiloha ¢. 16),

= uvedeni do provozu,

= poskytnuti zaruk na celé dilo,

= servis a odstranovani vad v zaruéni dobé,

= obstarani veskerych dalSich praci souvisejicich se zhotovenim dila.

Zhotovenim dila se rozumi GpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich
praci a konstrukci, vCetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila, dale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a
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konstrukci jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napt. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatfeni apod.) véetné koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

4. Cenadila

1. Cena dila je pevna po celou dobu vystavby, je stanovena ocenénim vykazu vymér.

2. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, v platném znéni a je dohodnuta véetné dané z prfidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : - KE
DPH - K¢
Cena: - K&

53 0 korun ¢eskych).

Cena dila je dolozena cenovou nabidkou v pfiloze €. 1 k této smlouvé.

3. Sjednana cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a véasnému
provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek a téz ¢innosti uvedenych v
¢l. 3. této smlouvy zejména i naklady na:

a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
b) zabezpeceni bezpecnosti a hygieny prace
) opatreni k ochrané zivotniho prostredi
d) pojisténi stavby a osob
) organizacni a koordinacni ¢innost
f) zajisténi podminek pro ¢innost autorského a technického dozoru

g) soucinnost v fizeni se stavebnim Gradem o uzivani dokoncené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu vystavby.

4.1. Doklady uréujici cenu

Cena dila je dolozena nacenénym Vykazem vymér. PoloZkové rozpoCty slouzi k prokazovani
finanéniho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni
pfipadnych vicepraci nebo ménépraci. PoloZzkové rozpocCty jsou v Uplném souladu s Vykazem
vymer.

4.2. Podminky pro zménu ceny

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci, kterd je
zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku, do 5 pracovnich dnl zpracovat zménovy list, ktery
je podkladem pro zpracovani dodatku smlouvy.

Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mizZe byt zménéna pouze za niZe uvedenych
podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH nebo
ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;
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b) pokud objednatel bude pozZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vylouci nékteré
prace nebo dodavky z predmétu plnéni; tyto prace mohou byt provedeny pouze na
zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni)

c) pokud objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
urcena Projektovou dokumentact;

d) pokud Projektova dokumentace predana objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majici vliv na sjednanou cenu;

e) pokud z divodl na strané objednatele dojde k prodlouzeni terminu dokonceni dila. Tato
podminka se tyka pouze praci neprovedenych v pQvodni In(ité vystavby;

f) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skutec¢nosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutecnosti maiji
prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

4.3. Zplsob sjednani zmény ceny

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel povinen
provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pripadé, Ze zména bude odsouhlasena
objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost
jejiho prekroceni a vysSi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo zhotovitele na
zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

4.4 Viceprace a ménéprace a zplsob jejich prokazovani

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen provést jejich
presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Tyto
prace mohou byt provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem (zakon
¢. 134/2016 Sh., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni)

Viceprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami,
doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen uvedenych ve Vykaze vymér
v nabidce zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které ve Vykaze vymér nejsou
obsaZzeny, budou pouZity ceny, které nesmi presahnout 85 % castky uvedené v
aktualnim ceniku URS (Ustav pro racionalizaci ve stavebnictvi; URS Praha, a.s., IC 471
15 645, se sidlem Praha 10, PraZska 18, PSC 102 00) v cenové Grovni odpovidajic
dobé provedeni praci.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozZstvi provedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady vicepraci;

¢) k zakladnim nakladim vicepraci dopocte zhotovitel pfirazku na podil vedlejSich naklad
v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
ktera bude dopoctena v takové vysi, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech vymér

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich nakladd a kompletaéni pfirdZce pak
bude dopoctena DPH podle predpisli platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.

Ménéprace budou ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni zhotovitel jednotkové ceny ve vySi jednotkovych cen podle Vykazu
vymer ;
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b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady ménépraci;

c) kzakladnim nakladdm ménépraci dopocte zhotovitel prirdzku na podil vedlejsich
nakladl v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Vykazech vymeér ;

d) soucet vedlejSich a zakladnich naklad( pak tvofi zakladnu pro kompletaéni pfirazku,
ktera bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svych Vykazech
vymer;

e) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich naklad(i a kompletacni pfirazce pak
bude dopoctena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadfit se k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 14 dnl ode dne predlozeni
navrhu zhotovitele.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

5.V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu predmétu dila je zhotovitel povinen do 3 pracovnich
dnl od obdrzeni pozadavku predlozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou zménu a
pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne uplatnénou zménu a zajisti dodrZeni
kone¢ného terminu zhotoveni dila.

6. Drobné zmény a upresnéni dila, ktera nemaiji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné
vlastnosti dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny technickym dozorem objednatele formou zapisu
do stavebniho deniku.

7. Objednatel je opravnén zajistit realizaci pozZzadovanych zmén jinou firmou v pripadé, Ze
zhotovitel ani po opakované vyzvé objednatele uvedené ve stavebnim deniku nespini svou
povinnost, a to na naklady zhotovitele. Timto zasahem treti osoby do predmétu dila nezanika
povinnost zhotovitele nést zaruku za kvalitu dila jako celku.

8. Viceprace do vySe 20-ti% zcelkové ceny dila bez DPH nemaji vliv na konecny termin
komplexniho dokonceni realizace predmétu pinéni dle této smlouvy.

9. VWykony, které zhotovitel dila provede bez pisemné objednavky objednatele nebo pri svévolné
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel dila je musi na pozadani b&€hem uréené Ihity
odstranit, jinak se tak muUze stat na jeho naklady. Kromé toho ruci za dalSi Skody, které
objednateli timto vzniknou.

10. Zmény jednotkovych cen ve vykazu vymér jsou vylouceny.

5. Fakturace a platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.
2. Veskeré platby se provadéji jako bezhotovostni a v ¢eskych korunach.

3. Zhotovitel je povinen jednou mésicné nejpozdéji do 5. dne nasledujictho mésice predlozit ke
schvaleni objednateli pro ¢asové obdobi predchazejiciho mésice soupis skuteéné provedenych
praci a dodavek podle smlouvy. Skuteéné provedené prace se ocenuji jednotkovymi cenami podle
smlouvy o dilo. Opravnény zastupce objednatele do péti pracovnich dnl odsouhlasi rozsah za
dany mésic. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatiovat zadné majetkové sankce ani Grok z prodleni

vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

4. Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoSlo
k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji zhotovitel s objednatelem v samostatném fizeni, ze
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kterého pofridi zapis s uvedenim dlvodud obou stran. Objednatel poZzada o stanovisko nezavislého
znalce, které je pro obé strany zavazné. Naklady na znalce nesou obé strany napolovic.

5. Uhrada ceny dila bude provadéna formou mésiénich dafovych dokladd - faktur, pfiems? za
smluvni datum zdanitelného pInéni se povazuje posledni den daného mésice. Datem uskutecénéni
zdanitelného plnéni na koneéném danovém dokladu-konecné fakture je den predani a prevzeti
dila uvedeny v zapise o predani a prevzeti dila. Prilohou kazdého mési¢niho danového dokladu je
soupis provedenych praci, vCetné jejich ocenéni, odsouhlaseny opravnénym zastupcem
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna.

6. Lhita splatnosti danového dokladu-faktury je do 30 kalendainich dnli ode dne doruceni
faktury, Ih(ta splatnosti po¢ina bézet prvého dne nasledujiciho po doruc¢eni danového dokladu do
podatelny objednatele. Dnem Uhrady danového dokladu-faktury se rozumi den odepsani
fakturované ¢astky z bankovniho G¢tu objednatele. Fakturace bude provadéna mésicné s tim, ze
soucasti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek odsouhlaseny zastupcem objednatele.
Faktury dolozené soupisem provedenych praci a dodavek, potvrzenych opravnénym zastupcem
objednatele budou hrazeny do vySe 90% celkové smluvni ceny dila bez DPH.

7. Konecéna faktura - doplatek ceny dila ve vysi 10% z ceny dila bez DPH, bude uhrazen po
predani a prevzeti dila a po odstranéni pfipadnych vad a nedodélk(l a po vydani kolaudacniho
souhlasu.

8. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré naleZitosti danového dokladu ve smyslu
zakona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. Pokud faktura nebude
obsahovat nalezitosti, je objednatel opravnény vratit ji zhotoviteli jako nelplnou na doplnéni
nejpozdéji do 15 dnud ode dne doruceni. V takovém pfipadé se prerusi béh Ihity splatnosti a nova

zacne béZet po doruceni opravené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je povinen u praci v rezimu prenesené danové povinnosti u kodu CZ-CPA 41 az 43
uvadét na fakturu, kromé odkazu na ustanoveni § 92e zadkona o DPH, i celé ¢Gislo kédu
provadénych praci. U stavebnich nebo montaznich praci vétSiho rozsahu pak prvni dvojéisli koédu.
Je-li pfedmétem plnéni dodavka v klasickém rezimu i v reZimu prenesené danové povinnosti, pak
je zhotovitel povinen tyto prace fakturovat zvlast, nelze na jednu fakturu uvadét bézny rezim a
reZzim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét
zdanitelného plnéni.

Dodavatel dale na fakturu uvede sazbu DPH pro predmét zdanitelného plnéni. Zhotovitel se
zavazuje, ze v pfipadé chybné Ci opozdéné fakturace u praci vrezimu prenesené danové
povinnosti, uhradit objednateli Grok z prodleni, ktery bude objednateli, z dlivodu pochybeni
zhotovitele pfi fakturaci u praci v rezimu prenesené danové povinnosti, vyméren financnim
Gradem.

10. Platby za viceprace

Pokud se na dile vyskytnou viceprace, s jejichz provedenim objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nalezitosti faktury obsahovat i odkaz na
dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

6. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo podle této smlouvy a fadné jej predat objednateli zplisobem
uvedenym dale v nasledujicim terminu:
a) predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji 12.7.2019
b) zahajeni stavebnich praci: 15.7.2019
c) dokonceni povlakové krytiny stfechy: 15.11.2019

d) komplexni dokonceni realizace predmétu pinéni: 30.1.2020
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Komplexnim dokoncenim realizace se rozumi dokonceni predmétu plnéni, vyklizeni stavenisté,
predani original( doklad(l o pfedepsanych zkousSkach, revizich, podepsani zapisu o predani a
prevzeti dila a predani dokumentace skuteéného provedeni, originalu stavebniho deniku a
odstranéni vad a nedodélka.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit zavazky, vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organt, pokud mu byla
tato rozhodnuti predana prokazatelnym zplsobem, napf. zapisem ve stavebnim deniku. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zG¢astni projednani ve spravnim fizeni a poda potfebna stanoviska a
vysvétleni.

2. Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle této smlouvy o dilo.

3. Zhotovitel je povinen pri provadéni dila dodrZzovat veSkeré Ceské obecné zavazné pravni
predpisy, zejména stavebni predpisy, veSkeré platné technické predpisy, veSkeré obecné
technické pozadavky, jakoz i veSkeré prislusné normy a veSkeré podminky stanovené organy
verejné spravy. Zhotovitel je povinen dbat veskerych predpisd o bezpecnosti prace. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vSechny osoby na stavenisti pouZivaly pracovni ochranné pomucky, zejména
ochrannou pfilbu, pracovni odév, pracovni obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravni predpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci v rozsahu uvedeném v platném zakoniku prace, jakozZ i platné predpisy hygienické, pozarni a
predpisy na ochranu Zivotniho prostredi. Za tim Gcelem zajisti zhotovitel vlastni dozor nad
bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu bezpecnosti prace, seznami se s riziky na pracovisti,
upozorni na né prokazatelnym zpUsobem své pracovniky a poddodavatele a urCi a zabezpedi
zpUsob ochrany a prevence proti Graziim a jinému poskozeni zdravi. Zhotovitel se zavazuje
upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na pracovisti
objednatele k ohroZeni Zivota a zdravi pracovnikl objednatele nebo tretich osob nebo k ohrozeni
provozu a bezpecného stavu technickych zafizeni a objektl. Zhotovitel v pfipadé Grazu jeho
pracovnika Uraz vySetfi a sepiSe o ném zaznam ve spolupraci s objednatelem. Zhotovitel je
povinen pred zapocetim praci provést Skoleni svych pracovnikd v oblasti BOZP, pozarni ochrany a
ochrany Zivotniho prostredi ve smyslu pfisluSnych pravnich predpisi, a to na své naklady.
Zhotovitel je dale povinen dbat pokyn(i koordinatora BOZP uréeného objednatelem.

5. Pfi plnéni této smlouvy je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele, autorského dozoru
projektanta, technického dozoru investora a koordinatora BOZP vydanymi v souladu s predanou
dokumentaci, pravnimi pfedpisy Ceské republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele
nepredstavuji zménu této smlouvy a plnéni takovych pokyn(l vydanych pred provedenim nebo
v prabéhu provadéni uréité prace zhotovitelem nemize byt ddvodem pro zvySeni cen za plnéni ani
pro prodlouZeni Gt pro plnéni podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovnikl pro jednotlivé profese tak, aby byla platna
po celou dobu vykonu profese. Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho pracovnici byli podrobeni
vstupni Iékafské prohlidce, na zakladé niz jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi,
u nichz to pozaduje pravni predpis, zajiStuje Zhotovitel pravidelné kontrolni Iékarské prohlidky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktualni seznam pracovnikl pfitomnych na stavbé, véetné
pracovnik( svych poddodavatell, tento seznam denné aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen neprekroGit hluénost a prasnost svych praci dle platnych CSN,
hygienickych predpisl a stavebniho povoleni, a zakona ¢. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném
znéni.

9. Zhotovitel je povinen chranit veSkera stavajici zafizeni a vybaveni zhotovovaného dila, pokud
dojde k jeho poSkozeni, je povinen neprodlené zajistit odbornou opravu na své naklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodlené nebo v dohodnutych terminech priibézné odstranovat vady
dila zjisténé a oznacené v pribéhu realizace dila opravnénym zastupcem objednatele.
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11. Zhotovitel se zavazuje dbat pokyn( objednatele, udrzovat na prevzatém pracovisti, vyjezdech
z ného, prilehlych chodnicich a pfip. pfenechanych inzenyrskych sitich Cistotu a poradek a je
povinen denné odstranovat odpady a neporadek vzniklé jeho ¢innosti na své naklady a je povinen
denné stavenisté (pracovisté) uklizet.

12. Zhotovitel se zavazuje jako plvodce odpadu, Ze bude na své naklady nakladat s odpady
vzniklymi z ¢innosti, ktera je predmétem provadéného dila ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v plathém znéni a ostatnich souvisejicich predpist. Zhotovitel povede evidenci
odpad.

13. Zhotovitel si zajisti dodavky a samostatné méreni odbéru vody a elektrické energie v misté
jejich odbéru a to na své vlastni naklady. Tyto naklady véetné nakladd na spotiebu elektrické
energie a vody jsou jiz obsazeny v celkové cené dila.

14. Zhotovitel je povinen zachovavat micenlivost o vSech skutecnostech zjisSténych pfri realizaci
této smlouvy o dilo a neni opravnén poskytovat tretim osobam jakékoliv informace bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provadét dilo v kvalité a zplsobem predepsanym platnymi technickymi
normami a predpisy. Pri provadéni praci je zhotovitel povinen dodrZzovat podminky bezpecnosti
prace a pozarni ochrany, stanovené pfislusnymi normami a predpisy.

16. Zhotovitel je povinen se zavéas presveédcit o bezvadné jakosti materialll a stavebnich ¢asti,
které pouziva, jakoz i o bezvadném provedeni pfedbéZznych praci a dodavek a pfipadné o vSech
nedostatcich, které maji nebo by mohly mit vliv na predepsanou kvalitu praci a dodavek, které ma
podat a zavéas pisemné zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy:

a) radné prekontroloval pfedanou dokumentaci,

b) Fadné provéril mistni podminky na stavenisti,

c) wvyjasnil si vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni s opravnénymi zastupci
objednatele a pfi prohlidce stavenisté.

18. Zhotovitel v souvislosti s predchozimi prohlaSenimi uvedenymi v tomto ¢lanku prohlasuje, ze
predana dokumentace je dostate¢na, jednoznacéna, srozumitelna a plné vhodna pro uskute¢néni
plnéni zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit,
zastavit, zatiZit, nabizet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledavku vzniklou na zakladé
smlouvy za objednatelem treti osobé.

20. Zhotovitel se zavazuje, Ze poskytne objednateli na jeho vyzvu doklady osvédcujici, Zze zaplatil
clo, prislusné dané a poplatky, stejné jako doklady o tom, Ze fadné a vcas uhradil pohledavky
svym subdodavateltm, ktefi se podileji na realizaci dila.

21. V pripadé, Ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. poradek na stavenisti,
nafizeni koordinatora BOZP, termin dokonceni celé stavby, ...) a objednateli bude v této
souvislosti ulozena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanéni prostredky) v plném
rozsahu uhradit objednateli, a to ve Ih(ité 14-ti dnld ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele
k Ghradé.

22. Pokud vznikne pusobenim zhotovitele Skoda na majetku objednatele pfipadné na majetku,
tfeti osoby je zhotovitel povinen tuto Skodu odstranit pripadné pokud to neni mozné nahradit.
V pfipadé, Ze tuto povinnost zhotovitel nespini a Skodu na své naklady neodstrani nebo nenahradi
ke spokojenosti objednatele, je objednatel opravnén Skodu napravit na naklady zhotovitele.
Timto neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody.

23. Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu
objednateli a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mlze jeho provadéni
prerusit.
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Nedohodnou-li se strany na zméné smlouvy v pfimérené |haté, mlze kterakoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel ma pravo na cenu za ¢ast dila provedenou do doby, nez prekazku mohl pfi
vynaloZeni potfebné péce odhalit.

24. Zhotoviteli je zakazano v objektu kourit.

8. Stavenisté

1. Zhotovitel je povinen prevzit a predat stavenisté ve lhGtach, které jsou uvedeny v ¢lanku 6. této
smlouvy o dilo. O tomto pfedani a prevzeti stavenisté bude vZdy vyhotoven pisemny zapis, v tomto
zapisu bude uveden zplsob zabezpeceni stavenisté a Ihdta (nejpozdéji k datu predani a prevzeti)
pro odstranéni zafizeni stavenisté a jeho vyklizeni po predani zhotoveného dila objednateli. Zapisy
budou podepséany zastupcem objednatele a zastupcem zhotovitele.

2. Pii predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem, objednatel uréi osobu vykonavajici technicky
dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob. Déle je zhotovitel
povinen udrZovat stavenisté ve stavu zabranujicim vzniku pfipadnych Skod na vlastnim dile,
majetku objednatele nebo tretich osob. Zhotovitel prebird plnou odpovédnost za veSkeré
pripadné Skody zplsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdravi a Zivoté tfetich osob.
Zhotovitel je povinen uzavfit prisluSnou pojistku na kryti Skod zplsobenych objednateli nebo
tfetim osobam pfi plnéni predmétu této smlouvy.

4. Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v ¢lanku 7./7 této smlouvy.
Jiné osoby mohou vstupovat na stavenisté pouze svédomim objednatele a v doprovodu
objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za Skody vzniklé porusenim tohoto
ustanoveni smlouvy.

5. Predané pracovisté (stavenisté) bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Ucely plnéni
predmétu dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro jeho vyklizeni.

6. Zhotovitel je povinen seznamit se po prevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich
inzenyrskych siti na stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud
vhodnym zplsobem preloZit nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich
poskozeni.

7. Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravcl nebo vlastnik( siti a nese veskeré
disledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich
inzenyrskych sitich, které nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které byly radné vytyCeny, nese veSkeré
naklady na uvedeni siti do plivodniho stavu zhotovitel véetné pripadnych Skod, pokut apod.

9. Dojde-li k posSkozeni stavajicich inzenyrskych siti, které nebyly vyznaceny v podkladech
objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladné uvést poskozené sité do plvodniho stavu a
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu nese objednatel véetné pfipadnych Skod,
pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit stavenisté a uvést stavenisté do plvodniho stavu ve sjednaném
terminu, nejpozdéji vSak ve lh(té do deseti dnl od terminu predani a prevzeti dila.

Pokud zhotovitel nevyklidi stavenisté, necha objednatel stavenisté vyklidit a uklidit na naklady
zhotovitele dila.

9. Kontrola
1. Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt
zabudované nebo se stanou nepfistupné, a to nejméné do 3 pracovnich dnid pfedem. Pokud se

objednatel v ohlaseny den a hodinu na misto samé nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci,
ma zhotovitel pravo v praci pokracovat. Pokud vSak zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole
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téchto praci tak, jak je shora uvedeno, ma objednatel pravo poZzadovat na naklady zhotovitele
odkryti téchto praci za Gcelem kontroly a to i v pfipadé, Ze prace byly radné provedeny.

2. Objednatel je opravnén kontrolovat pribézné provadéni dila a zhotovitel je povinen umoznit
objednateli, respektive jeho zastupci pro véci technické, kdykoliv vstup na stavenisté. Pokud
objednatel zjisti, Ze zhotovitel neprovadi dilo dle povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, zejména v
pfipadé poruseni ustanoveni ¢lanku 6. této smlouvy tykajici se doby plnéni predmétu dila, nebo v
pfipadé zjisténi vad dila, je opravnén pozadovat u zhotovitele odstranéni vSech zjisténych
nedostatkU. V ostatnich pfipadech vyuzije pfiméfené ustanoveni tykajici se sankénich ujednani za
poruSeni povinnosti ze strany zhotovitele. ZjiSténé skutecnosti se zaznamenavaji do stavebniho
deniku.

10. Stavebni denik

1. Zhotovitelem povéreny jeho pracovnik ma povinnost ode dne prevzeti pracovisté (stavenisté)
o provadénych pracich vést stavebni denik a to az do pfipadného odstranéni vad dila. Do tohoto
deniku zapisuje vSechny skutecnosti pfedepsané stavebnim zakonem, v platném znéni, dale
skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Pfi vedeni stavebniho deniku vede zhotovitel zaznamy o
provadénych pracich subdodavatelll ve svém stavebnim deniku a doloZi tyto zapisy vypisem nebo
kopii ze stavebniho deniku subdodavatele.

Potrebné zaznamy zapisuje do stavebniho deniku objednatel - jim povéfena osoba. Smluvni
strany maji povinnost Cinit neprodlené opatieni k odstranéni vytknutych zavad. Pokud se
zhotovitel nevyjadfi k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnid, ma se za to,
Ze s prislusnym zapisem zhotovitel souhlasi. Zhotovitel zajisti pristupnost stavebniho deniku
objednateli v pribéhu pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost predavat 1x podepsanou kopii
kazdého listu ze stavebniho deniku objednateli. Pokud budou prace na dile preruseny nebo
zastaveny, bude stavebni denik uloZzen u objednatele. Original stavebniho deniku preda zhotovitel
objednateli pfi predani dila.

2. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny pro vedeni stavebniho deniku,
vést pro Ucely radné, pribézné a presné evidence samostatny denik vicepraci a zmén dila /dale
jen Denik vicepraci/. Do Deniku vicepraci zapisuje zhotovitel zejména vSechny zmény nebo
Upravy dila, které se odchyluji od projektové dokumentace, a vesSkeré viceprace nebo
ménéprace, které v priibéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku
vicepraci uvést strucny, ale presny technicky popis vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymeér a navrh na zvySeni i snizeni ceny. Objednatel se k témto zapisliim vyjadiuje
na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti pracovnich dnd od pisemného vyzvani
zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v radném Stavebnim deniku a
presné urceni, kde a kdy viceprace vznikly, a z jakého ddvodu.

11. Projektova dokumentace, doklady a kontrolni dny

1. Objednatel predal zhotoviteli dvé pare projektovych dokumentaci. Zajisténi dalSich pare,
potfebnych pro praci zhotovitele nebo pro vyhotovovani projektu skuteéného provedeni zajisti
zhotovitel na své naklady. Veskeré predané podklady jsou vlastnictvim objednatele, zhotovitel je
muZe pouZit vyhradné ke zhotovovani pfedmétného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje predavat objednateli béhem provadéni dila pisemné doklady
(vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontrolnich zkouskach a méreni. Zhotovitel se zavazuje
pravidelné svolavat kontrolni dny a to vzdy podle potieby, nejdéle vSak za 10 pracovnich dn( od
minulého kontrolniho dne formou zapisu ve stavebnim deniku a emailem adresovanym
technickému dozoru objednatele, pfipadné prislusnym zastupclim organu statni spravy.
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12. Vlastnictvi dila, dokonéeni dila, predani a prevzeti dila

1. Zhotovitel provede dilo na vlastni nebezpeCi a na své vlastni naklady. Vlastnikem
zhotovovaného predmétu dila je od pocatku objednatel, nebezpedi Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti objednatelem. V pfipadé, Ze objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky,

nese zhotovitel nebezpeci Skody az do odstranéni vad a nedodélku.

2. Dilo se povazuje za dokoncené okamZikem podpisu zapisu o prfedani a prevzeti celého dila
mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli pisemné a ten svola prejimaci fizeni
do 6 dnll od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen predat objednateli takto pfipraveny predmét
dila nejpozdéji v posledni den dodaci lhity - terminu dokonceni dila ve stavu odpovidajicimu
smlouvé o dilo.

4. Podminkou predani a prevzeti dila je UspésSné provedeni vesSkerych zkousSek predepsanych
zejména prislusnymi pravnimi predpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a
objednatelem, které provede zhotovitel na své naklady. Protokol o priibéhu a vysledku zkouSek
preda zhotovitel objednateli do 2 dnl od jejich provedeni. VSechny doklady, jimiz je zhotovitel
povinen dokladovat radné provedeni dila predlozi zhotovitel objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni
prejimky. Pokud se pfi pfejimce zjisti nutnost dodani dalSich doklad(l, zavazuje se zhotovitel dodat
takové doklady objednateli na své naklady v terminu uréeném objednatelem nebo prisluSnym
organem..

5. Dodani chybnych, nepravdivych ¢i netplnych doklad(l se hodnoti jako nesplnéni predmétu dila.
Zhotovitel je povinen do 3 dnll ode dne doruéeni vyzvy objednatele provést napravu a dodat
doklady bez vad.

6. Zhotovitel odpovida za vady, které ma predmét dila v dobé jeho predani objednateli. Timto neni
dotCena platnost ust. § 2615 a nasl. obcanského zakoniku.

7. Pri predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepiSi vSichni Gc¢astnici prejimaciho fizeni.
Podpisem zapisu dochazi k predani dila objednateli. Pfevzeti dila je mozno odepfit v pripadé
Uplného nebo ¢astecného nesplnéni provedeni dila zhotovitelem, pfi nepredlozeni pozadovanych
doklad( pro prejimaci fizeni nebo pfi zjisténi vad.

8. Objednatel mUze prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, které samy o
sobé Ci ve spojeni s jinymi nebrani v uzivani dila. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o
predani a prevzeti dila seznam zjisSténych vad s terminy jejich odstranéni nebo dohoda o slevé
z ceny v pripadé vad neodstranitelnych. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné
nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji.

9. Pokud objednatel v prabéhu pfedavani dila zjisti jakékoliv vady, je opravnén prerusit prejimaci
fizeni, vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranénych vad
v pfejimacim fizeni pokracovat.

13. Kuvalita dila, zaruky a odpovédnost za vady

1. Stavbyvedoucl: 000 e
jméno a pfijmeni

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splhovat pozadavky na jakost specifikované
v projektové dokumentaci a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych
poZadavkl na stavebni vyrobky ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., vyhlasky ¢. 163/2002 Sb.,
vzdy v platném znéni a dalSim platnym pravnim predpisim. Pfedmét dila nesmi mit nedostatky
jakosti, které brani uzivani nebo je stézuji anebo zplsobuji rychlejsi opotfebeni predmétu plnéni.
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dilo v souladu s projektovou dokumentaci a vykazem
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vymeér, pouzivat pouze stavebniny a materialy (vyrobky) uvedené v téchto podkladech a provést
dilo technicky bezvadné profesionalnim zplsobem v souladu se souéasnym stavem
technologického vyvoje, uznavanych architektonickych zasad.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické a kvalitativni podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavebni a montazni prace v délce 60 mésicl ode
dne protokolarnino prevzeti a predani dila. Poskytnutd zaruka se nedotykd narok( a Ihat
z odpovédnosti za vady.

5. Po dobu zaruéni |hity odpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit vlastnosti predpokladané
obecné zavaznymi normami a navrhem sanace. Je vazan k bezplatnému odstranéni vad, ke
kterému jej bez zbyte¢ného odkladu vyzve objednatel, pfipadné uZivatel prevzatého dila.

6. Zhotovitel po dobu zaruky dila zarucuje:

a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého dila,

b) Ze dilo bude pIné odpovidat projektové dokumentaci,

¢) ze dilo bude splhovat pozadavky vsech platnych souvisejicich norem a predpis(;

7. Zarucni doba zaCind bézet dnem rfadného predani a prevzeti dokonceného dila a pravo
reklamace prechazi z objednatele na uzivatele .

8. Zhotovitel je zavazan odstranit na své naklady vSechny vady, které se vyskytnou béhem zarucni
doby. Objednatel (Ci jeho zastupce) bude u zhotovitele reklamovat pisemnou formou bez
zbyte¢ného odkladu vady po jejich zjiSténi. Na pisemné ohlaSeni vad je zhotovitel povinen
odpovédét do 5 dnli ode dne jeho doruceni. Zhotovitel je povinen v zaruéni dobé vadu bezplatné
odstranit bez zbytecného odkladu po jejim oznameni, nejpozdéji vSak do 15 dnl ode dne
doruceni reklamace, nedojde-li k pisemné dohodé o jiném terminu odstranéni. Pokud se jedna o
havarii, zavazuje se zhotovitel zahdjit odstranovani vad nejpozdéji ve lhat€é 5 dnld ode dne
doruceni ohlaseni vad. Pokud bude vada predmétu plnéni neodstranitelna, zhotovitel se zavazuje
dodat do 10 pracovnich dnu od zjisténi, Ze vadu nelze odstranit, nahradni predmét plnéni na své
naklady a uhradit objednateli ndhradu Skody, pokud vznikla. Pokud nedodrzi zhotovitel dohodnuty
nebo stanoveny termin odstranéni vady v pribéhu zaruéni Ihity, je objednatel opravnén vady
odstranit na naklady zhotovitele. Odstranéni vady v zaruéni dobé, objednatelem, resp. jim
uréenou jinou pravnickou nebo fyzickou osobou se nedotyka nijak zaruénich narokd objednatele
vuéi zhotoviteli.

9. Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady nebo vad v terminu do 10-ti dn(
nebo neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, necha objednatel vady odstranit na
naklady zhotovitele.

10. Je- li vada zpUsobena zavinénim zhotovitele nebo jeho pracovnik(, je zhotovitel kromé toho
povinen uhradit objednateli pfisluSnou Skodu.

11. Objednatel miZe pozadovat od zhotovitele ndhradu naklad( za odstranéni vady také bez
predchozi vyzvy a stanoveni Ih(ity, pokud je odstranéni vady ve verejném zajmu, pokud je
nebezpedi z prodleni a nebo je- li potfebné pro zabranéni okamzité nastavajicich naslednych vad.

12. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu, pocinajici dnem oznameni vad a koncici dnem
protokolarniho prevzeti opraveného dila objednatelem nebo uzivatelem.

13. Zaruka se nevztahuje na vady, u nichZ zhotovitel prokaze, ze byly zplsobeny objednatelem,
tfeti osobou nebo nahodilou udalosti.

14. Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s
provadénim a dokoncéenim dila dle termin(i uvedenych v této smlouvé. Timto neni dotéeno pravo
kterékoliv smluvni strany na odstoupeni od této smlouvy podle pfislusnych ustanoveni
obcanského zakoniku.
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2. Odstoupeni nabyva ucinnosti dnem jeho doruceni druhé smluvni strané a jeho Gc¢inky se fidi
prislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

3. V pripadé odstoupeni objednatele je zhotovitel povinen predat objednateli nedokoncéené dilo
vC. véci, které jsou soucasti dila a byly jim opatreny, a uhradit objednateli prip. vzniklou Skodu.

4. Zhotovitel muUze odstoupit od smlouvy v pripadé nezaplaceni fadné faktury ze strany
objednatele delSim jak 30 dnl po terminu splatnosti a vylétovat objednateli veskeré dosud
vzniklé naklady, véetné pripadnych Skod, zplsobenych odstoupenim od smlouvy.

15. Sankce

1. Sankce za nesplInéni dohodnutych termint

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu i diléimu uvedenému v bodé 6 sjednanému podle
této smlouvy o dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z celkové sjednané
ceny bez DPH a 3 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjiSténych pri predani a prevzeti dila

Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o predani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 000,- K¢ za kazdy nedodélek
¢i vadu, u nichZ je v prodleni a za kazdy den prodleni.

3. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s Ghradou

3.1. Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,02% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.
3.2. Prodleni objednatele s Ghradou faktury delSi jak Sedesat dnl se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy.

4. ZpUsob vylétovani sankei

4.1. Sankci (smluvni pokutu, Grok z prodleni) mlze vylcétovat opravnéna strana strané povinné.
Ve vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vylactovani sankce opraviuje a
zpUsob vypoctu celkové vySe sankce.

4.2. Strana povinna se musi k vylétovani sankce vyjadrfit nejpozdéji do deseti dnli ode dne jeho
doruceni, jinak se ma za to, Ze s vylctovanim souhlasi. Vyjadrenim se v tomto rozumi pisemné
stanovisko strany povinné.

4.3. Nesouhlasi-li strana povinna s vylactovanim sankce, je povinna pisemné nejpozdéji do deseti
dnll ode dne dorucéeni vyjadreni sdélit opravnéné strané duvody, pro které vyGctovani sankce
neuznava.

B. Lhita splatnosti sankci

5.1. Strana povinna je povinna uhradit vyGctované sankce nejpozdéji do étrnacti dnl ode dne
doruceni prislusného vyuctovani.

5.2. Stejna Ih(ita se vztahuje i na Grok z prodleni.

6. Omezeni celkové vySe sankci

6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci a celkova vySe Uroku z prodleni
uplatnénych podle Smlouvy o dilo nesmi presahnout 50% z celkové sjednané ceny dila vé.DPH.
6.2. Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni dotéen narok objednatele na nahradu Skody
zplUsobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niz se sankce vztahuje.

16. Podbdodavky

1. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim Casti dila tfeti osobu (poddodavatele), kterou
zhotovitel uvadi v nabidce, v souladu s textem podané nabidky zhotovitele. Zhotovitel odpovida za
¢innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam.

2. Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni
kvalifikace, je mozné jen ve vyjimecnych pfipadech se souhlasem objednatele. Novy
poddodavatel musi splhovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim
fizeni.
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3. Pokud Zhotovitel hodlda zadat cast dila poddodavateli uvedenému v nabidce nebo
poddodavateli neuvedenému v nabidce nad rdmec praci uvedenych v nabidce musi zhotovitel
pisemné oznamit tuto zménu objednali min. 5 pracovnich dnil pred zahajenim pfislusnych praci.
Zmeénu musi objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

4, Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. O této skutecCnosti zhotovitel informuje objednatele pisemné, a to
dopisem, ktery musi obsahovat:
- presné nacionale treti osoby ¢i poddodavatele (dale jen poddodavatele), ktery se bude
podilet na zhotoveni Easti dila (kopie vypisu z OR nebo ZL + osvéd&eni registrace k DIC)
- presné vymezeni rozsahu ¢asti dila, které bude tento poddodavatel provadét

| pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovida zhotovitel, jako by dilo provadél sam.

17. Zavéredna ustanoveni

. Tato smlouva muZe byt zménéna pouze pisemnymi dodatky, které budou vzestupné
islovany a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Smlouva muiZe byt ukontena také pisemnou dohodou smluvnich stran, kterd bude
upravovat vzajemna prava a povinnosti.

4. Zhotovitel nemuize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze smlouvy na
tfeti osobu.

5. Objednatel je opravnén jednostranné zapodCitat svou penézitou pohledavku vici penézité
pohledavce zhotovitele, které smluvnim stranam vznikly z titulu této smlouvy o dilo.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou pravni nastupci vazani
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. V pfipadé, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane nelc¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladd nahradit takové ustanoveni novym.
8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi dle ust. § 504
zakona ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, v plathném znéni, pfipadné davérné informace a
souhlasi s jejim zverejnéni v plném rozsahu v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gcéinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), pfipadné i s jejim jinym zvefejnénim napf. na internetovych strankach,
Uredni desce apod.

9. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vlle, urcité, vazné a srozumitelné a jeji autentiénost stvrzuji svymi
podpisy.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, z nichz kazda strana
obdrzi jedno vyhotoveni.

11. Tato smlouva nabyva G¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

12. Tato smlouva byla uzaviena vsouladu s usnesenim RM Sumperk 6. .............. ze dne

1 Tato smlouva se fidi pravem Ceskeé republiky.
2
Ci

Pfiloha: 1 Vykaz vymér

V Sumperku dne: (VA dne:

Mésto Sumperk
Ing. Jakub Jirg|
2.mistostarosta
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